GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ Infraestructura ) i
© 1 yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL * .~ . )
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 Jalis CcQ

GOHIERTOD DEL ESTADUD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via
el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 13 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Ll

1 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

2 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. *

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~

4 Arrentrac, S.A. de C.V. *

5 Celio & Co., S.A.de C.V.”

6 Procopesa, S.A.de C.V. ¢

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. °

9 Her-Padi, S.A. de C.V. ©

10 Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V."

11 Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S.A. de C.V.*
12 Constructora y Pavimentadora de la Mora, 5S.A. de C.V. »
13 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. -

14 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. #

15 Pavimentas y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. ¢

16 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. *

17 Constructora Tetl, S.A. de C.V. ~

18 Vise, S.A. de C.V. *

19 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ~

20 Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V. ~

21 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V?
22 Gal Gaf Construcciones, S.A. de C.V. -
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23 Maquiobras, S.A. de C.V. ~
24 Multi Obras DS, S.A. de C.V.
25 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. <
26 Constructora Autlense, S.A. de C.V. *
27 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. =

28 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. <
29 Construtag, S.A.de C.V. ~

30 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. -
31 Constructora Copacosa, S.A. de C.V. °

32 Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. ~ )
33 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. -

- &

Con fecha del dia 01 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto _ 21 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresay/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | constructora y Servicios N—ovacrea, S.A. de C.V. No se presenté 5000
3 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $30,194,800.72 |7
4 Arrent(ac-, S.A.de C.V. No se presenté $0.00 o
5 Celio & Co., 5. de C.v. S desacha 50.00

7
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
& |Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $35,321,587.91
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C. V Se acepta $26,906,796.36
9 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $28,640,020.54 |
10 Pav:mentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta 530,593,015.73
Bl E i tos, S.A. 00
11 oques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A NisE fireseritd $0.00
de C.V.
Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. . 50.00
12 No se presenté
de C.V. §
13 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $27,575,440.46
14 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $27,935,443.40
15 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $32,149,060.40
16 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $29,762,995.92
17 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Vise, S.A.de C.V. No se presento $0.00
19 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $25,175,011.79
20 | Grupo Constructar Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $25,426,247.98
Pavimentos Industriales y Urbanlzacmnes S.A. . $0.00
21 No se presentd
de C.V.
22 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,484,489.85
23 | Magquiobras, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
24 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $29,299,562.51
25 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $27,155,525.89
26 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $27,583,396.20
7 Construcciones, Electrificaciones y No se presents $0.00
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. _ P
28 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., No se presento $0.00
29 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $29,465,491.59
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de
30 |\ s e ' Se acepta $31,700,132.55
31 |Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se acepta $31,725,402.07
Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de -
32 ¥ / Se acepta $28,854,279.35

C.V.
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No.

 Empresa y/o Persona Efsica

Documentacion

importe con IVA |

33

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de
C.V.

Se acepta

$28,071,373.73

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Celio & Co., S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T14 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (h) y 111.10.
documentos gue integran la propuesta tecnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

N.o. Licitante importe con IVA
1 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,175,011.79 | °
*2 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. B $25,426,247.98 -
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $26,906,796.36
4 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. N $27,155,525.89
5 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. o $27,575,440.46
7(: -Clt;;r1structora Autlense, S.A. de C.V. $27,583,396.20
7 | Proyectosy Urbanizacionest;;csa, S.A.de C.V. _ S27,§-35,443.40
8 |Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. N $28,071,373.73
9 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $28,484,489.85
10 | Her-Padi, S.A. de C.V. o $28,640,020.54
il Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. S2é,854,279.35
12 | Multi Obras DS, S.A. de C.\/.__- N S29,29-9,562.51
13 | Construtag, S.A. de/C.V. $29,465,491.59
14 | Rastico Mexicand, S.A. de C.V. $29,762,995.92
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No T  Licitante

Importe con IVA

15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$30,194,800.72 |°

16 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

$30,593,015.73 | °

17 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$31,700,132.55 |~

18 |Constructora Copacaosa, S.A. de C.V.

$31,725,402.07 |~

19 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

$32,149,060.40

20 | Procopesa, S.A. de C.V.

$35,321,587.91 | °

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 01 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo 1V evaluacion vy
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion hinaria, no se deseché ninguna proposician.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obhra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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e

- DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

Y

3.- Grupo
 Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

-7

4.- Constructora’
Integral de

- Vanguardia,
S.A deCV.

5.- Pavimentadora |-
J MBS,
S.A deCV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
mocdlelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. 1.- Chéavez 2.- Grupo 3.~ Grupo 4.- Constructora

DOCUMENTOS Terracerfasy “Constructor Constructor Integral de
T Acarreos, Vértice lalisco, Strade, Vanguardia,

S.A de C.V. S.A de CV, S.A.de C.V, S.A. de C.V.

5.~ Pavimentadora
MBS,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Cbra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipias y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
cangruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... Il

CUMPLE
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I R T Chaver. | . 2+ Gru‘po'm 3.- Grupt; A Constructora Epi e
DOCUMENTOS Terracerfas y Constructor Constructor integral de e
A : A MBS,
Acarreos, Vértice Jalisco, : Strade, Vanguardia, S A dacy
SA.deCV. | SAdeCV. S.A.deC.V, S.A. de C.V. SRR

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazas determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

praopuestc por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
REETIALES ¥ EHuTRGd s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a campra, su
ubicacion fisica, modela
y usos actuales...
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: 1.- Chavez 2.- Grupo 3. Grupo 4.- Constructora
- DOCUMENTOS Terracerfasy Constructor Constructor Integral de

; Acarreos, - Vértice Jalisco, ~ Strade, Vanguardia,
S.A. de C.V, S.A. de C.V. §5.A.de C.V, S.A. de C.V.,

5.- Pavimentadora
MBS,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo. /
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Jalisco

GUBIERNG DELESTADO

i "1-Chavez | = 2-Grupo 3.- Grupo 4.- Constructora
DOCUMENTOS Terracerfas y Constructor Constructor | Integral de
Acarreos, Vértice Jalisco, Strade, - Vanguardia,

S.A.de C.V. S.A. de C.\. S.A.deCV, S.A de C.V,

5.- Pavimentadora |
MBS,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
meodificada en ninguna

__desus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

@
8 < L4

7.-Proyectosy | 8. Terraceriasy 9. Gal Gar

6.~ Constructora AR ; ;
Urbanizaciones Pavimentos de la :
Autlense, ? Construcciones,

Pacsa, Ribiera,
S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A. de CV. S.A.de C.V,

 DOCUMENTOS

- 10.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identiticacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE
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GUBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

| 7.-Proyectosy

Urbanizaciones
Pacsa,
S.A. de C.V,

8.- Terracerfasy
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

9.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este docurmnento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
cenducto no participan
personas inhabhilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 35



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =%

A
= e

Jalisco

GOBLERNO DEL ESVADO

Infraestructura
y Obra Pablica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 8.- Terracerias y

nstrucic

Autlense,

 7.-Proyectosy
Urbanizaciones

Pavimentos de la

9.- Gal Gar
Construcciones,

10.- Her-Padi,
S.A, de C.V.

. DOCUMENTOS
M Ribiera,
S.A.de C.V.

- Pacsa,

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

‘S.A.decC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta. )

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.- T
Programa calendarizadao
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,

canforme a los plazos Vg
determinados por la
Secretaria de
| Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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(A

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'DOCUMENTOS

6.~ Constructora | i
; | Urbanizaciones

 Autlense,
S.A.de CV,

7.- Proyectos y

; Pacsa, _
S.A. de C.V.

8.- Terracerias'y
‘Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deCV.

Jalisco

9.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

sl

Infraestructura ) i
I O l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . )
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 Jalisco
GUBLIERNO LEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.-Proyectosy | 8.- Terraceriasy i ;
: 6.- Construct A -
DOCUMENTOS Lipulin ?ra Urhanizaciones Pavimentos de la 2nal (‘iar 10.- Her-Padi,
i i i utlense, j i oy Construcciones, i
i T O SA decy Pacsa, Ribiera, SA deCV - S.A deCV.
T e S.A. de C.V, S.A. de C.V. i Al
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partesA

. RESULTADO |
 EVALUACION |
BINARIA

CUMPLE CUMPLE e - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

]

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que la firma

11.- Pavimentos
y Terracerias de
los _Aktps,

Ds,

12.- Multi Obras

s ATaE e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
]

13.- Construtag,
; SA de C.V,

[N

14.- Rustico
 Mexicano,
- S.A.deC\V.

Ihkwlf'fﬁ
g
Jalisco

SOBLIERNO DEL £ES1ADD

15.- Constructora
Campujal,
“SA.deCV,

plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
economica es autografa

del Representante
Legal, anexando copia
simple por amhbos lados

de la identificacion
oficial vigente con
totografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

CUMPLE

verdad de que se

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manitestacion bajo
protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y

todas las

paiticularidades del

__ __p{‘l]_YE_C[D.‘.

Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacian escrita

de canocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Qo
‘Ch Infraestructura 3 511\! l‘/‘xlilﬂ
O] yoObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 JClliSCO

GOBLERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Multi Obras

11.- Pavimentos | 2 ;
14.- Rastico | 15.- Constructora

DOCUMENTOS y Terracerias de 13.- Construtag, ¥ ; :
LR : £15;55 ; Mexicano, Campujal,
los Altos, A Hely S.A.de C.\V. SA deCy A
LS G A e OVl I A de CV ~ S.A.deCV.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Py

Infraestructura ) ) v\\’“ Ci;
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 JalLSCQ
GOBIERNO DEL ESTADO

(D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Pavimentos

y Terracerfas de

~ los Altos,
S.A.de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
 S.A. de C.V,

13.- Construtag,
S.A de C.V.

14,- Rustico

Mexicano,

S.A.deCV.

15,- Constructora
Campujal,
S.A, de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Pavimentos
y Terracerias de
los Altos,
S.A. de CV.

Jdi'isuéo

GOBIERNO DEL ESTADC

12.- Multi Obras .

DS,
S.A. de C.V,

13.- Construtag,
S.A de C.V,

14.- Rustico

‘Mexicano,
S.A.deCV.

15.- Constructora
- Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptas de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que na podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Z

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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()

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

QR
)t zré

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

11.- Pavimentos
y Terracerias de
los Altos,
SA.deCV.

12.- Multi Obras

D5,
S.A. de C.V.

13.- Construtag,

S.A. de C.V,

14.- Rastico
Mexicano,
S.A.de C.V,

15.- Constructora
Campujal,
SA. deC.V.

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
_de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
. EVALUACION
. BINARIA

CUMPLE

- CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&

@

 DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
1 BHR,
S.A.deC.V.

17.- Disefio e
ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Copacosa,
S.A. de C.V.

19.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A. de C.V.

20.- Procopesa,
' S,A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
aoficial vigente con
fotografia para su
catejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" iy
Infraestructura ) ) V’--&:.’_‘E:(-,Fm‘iﬂ
O ] vy ObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 JC].HSCD

GOBLERHG DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 16.- 17.- Disefio e 8¢ t.; ct ; 194 g o
. DOCUMENTOS | Pavimentadora | Ingenieria de T REle NSNS | e RISy L o heoResa.
£ i Copacosa, Desarrollos Paila,
BHR, Pavimentos DIP, SA decN SA'dacV S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V. bl A

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrita de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el

CUMPLE
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Docurmento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jaliscao y sus
Municipios y articula 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

kif' J )

Infraestructura =
(O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL g
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023 Jalisco

GUBIERKRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I T 6T 0| 17.DieAne. ' ST '
- DOCUMENTOS Pavimentadora ingenieria de 38p Fanstiuciorg o 190 Pavamento_s Yelonis Procopesa,
G BHR, Pavimentos DIP, SC Xp:e;o;a\,! Dessa;ro;::':: ':7“3’ S.A.deC.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V. B R i Y i

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptas
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizadao, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificadao de la

utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion... -
Documento T10.- N
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados par la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- DOCUMENTOS

Pavimentadora

BHR,
5.A.deC. V.

T

: ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

| 18.- Constructora

Copacosa,
S.A.de CV,

19.- Pavimentos y

Desarrollos Paila,
S.A.deC.V.

| 20.- Procopesa,
S.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

/CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- DOCUMENTOS

Pavimentadora

~ BHR,

~ 17-Disefioe

Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de CV.

18.- Constructora
Copacosa,
5.A.de C.V.

19.- Pavimentosy |

Desarrollos Paila,
S.A. de C.V.

GUBIERNO DEL ESTADOD

20.- Procopesa,
S.A.de C.V.

SA de C.V.

Documento T18.-
Escrita en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para i
descontar de las
T AN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
___voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes,
por lo que no podra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documenta T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de sus partes.

RESULTADO
'EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econopfica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica. /
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

Nodlia i oo 2 ditante L .. |Importe con IVA
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,175,011.79 | *
2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $25,426,247.98 | *

3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $26,906,796.36 | ©

4 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $27,155,525.89 | *

5 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. §27,575,440.46 |~
6 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $27,583,396.20 |°
7 |Proyectosy Urbani:-z;ciones Pacsa, S.A. de C.V. 7 527,935,443.40 :
8 | Terracerias y Pavimentos de ia Ribier_a, S.A.de C.V. ” | S28,D71,373.73g :
9 | Gal Gas_r_C-o‘;;S-f}Qcciones, S.A.de C.V. a o S28,484,489.85 ‘
10 | Her-Padi, S.-/S\-;Wdie LN ” | $28,640,020.54 | °
11 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $28,854,279.35 |*
12 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. " - $29,299,562.51 |-
13 |Construtag, S.A. de C.V. S29,465,49‘£§9— \
14 | Rustico Mexicar10,75-.;.—a_e“C.V. 7 7 529,762,555.92 v
15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 530,194,800.72 ¢
16 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $30,593,015.73 | °
17 | Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. déE.V. $31,700,132.55 |-
18 Constructc‘)‘;a Copacosa, S.A. de C.V. $31,7i;3,402.07 :
19 | Pavimentosy Des—a.r-rolios Paila, S.A. de C.V. o - $32,149,060.40 |
20 |Procopesa, S.A. de C.V-._-_“ - : 535,321,58.7.5-1_ £

g
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E& (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la propasicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seflalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 v 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
II. Determinacion de pregios de mercado;

Ill. Determinacion defisuficiencias; /,/
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IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el imparte total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023

Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del

Jalisco

GOBIERNHO DELESTADO

Techo Financiero

$31,600,000.00

km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotidn, Jalisco. Frente 2,
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $21,702,596.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $30,449,644.75
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $24,977,177.93
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE; $28,723,754.62
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $21,230,601.24
FOR ¥ FUR » ADO D
0 ROP ) @
L|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $21,702,596.37 $25,175,011.79 SE ACEPTA
21Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V. $21,919,179.29 $25,426,247.98 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 623,195,514.10 $26,906,796.36 SE ACEPTA
4| Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $23,409,936.11 $27,155,525.89 SE ACEPTA
S5[Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $23,771,931.43 $27,575,440.46 SE ACEPTA
6|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $23,778,789.83 $27,583,396.20 SE ACEPTA
7|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de C.V. $24,082,278.79 $27,935,443.40 SE ACEPTA
8|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $24,199,460.11 $28,071,373.73 SE ACEPTA
9|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $24,555,594.70 $28,484,489.85 SE ACEPTA
10|Her-Padi, S.A. de C.V. $24,689,672.88 $28,640,020.54 SE ACEPTA
11|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $24,874,378.75 $28,854,279.35 SE ACEPTA
121 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $25,258,243.54 £29,299,562.51 SE ACEPTA
13|Construtag, S.A. de C.V. 525,401,285.85 $29,465,491.59 SE ACEPTA
14|Rustico Mexicano, 5.A. de C.V. 525,657,755.10 $29,762,995.92 SE ACEPTA
15|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $26,030,000.62 $30,194,800.72 SE ACEPTA
lt|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $26,373,289.42 $30,593,015.73 SE ACEPTA
17|Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 527,327,700.47 $31,700,132.55 SE ACEPTA
18|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $27,349,484,54 $31,725,402.07 SE ACEPTA
191 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. 527,714,707.24 $32,149,060.40 SE ACEPTA

20|Procopesa, S.A. de C.V. $30,449,644.75

yd

$35,321,587.91

SE DESCALIFICA

@
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesta por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un namero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros abhsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: . N e e
J RUBROS - S MENOR
| 2 ; .- PROPLESTO.
10, MATERIALES St 2] sHuud) S5 S98 194 45 510,985,024 .04
11 MANG DE UBRA 51,349.593 4u| 53,050,044 4 S1844,492. /0
12 MRAOUINARIA ¥ EQUIFO Sdobd B4 Ju| S LAY 239 5/ 54,850, 580.64
13, COSTOS INDIRECTUS SLAIS/ /AL 8] S2H5%.0/3 19 52,00/, 395 .80
14, FINANCIAMIENTO aU LY G135 /74 /1 $51,642.21
- @ 5 = £}

Grupo Constructor Vértice  Grupo Constructor Strade, - Constructora integral de ' Pavimentadora MBS, S.A,
Jalisco, §.A. de CV. ° i SA.de C.V. i ‘Manguardia, §.A.de C.V. || deCV.

| ueRos

1, | MPORTE POR MATERIALES A45.1566% | S8.445,081 /4 45,0968%| 5241 /b 06 57.1916%| 11 182 1/6.4% 31,9430%| 4o.221 450 62 52.5060%| 51036/ 453 5/
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 13.1415%) 520840003 11.0632%] S2.uru94s Us 15.5995%| S3.080,044 72 10.6686%| S2.0/7 87252 7.5510%| Sldwuwe/ ol
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIRO 43,7018%| o | /4,000 50 43.8400%| 5H, 200 S09 31 27.2089%| 5L 31992347 57.38BA%| G110 177 249 47 39.9430%| 5/ 886050845

4. IMPGRTE POR COSTO DIRECTO 106.:0000%| S 15,701, 754 1/ 100.0000% | 5 13 /14 240 08| 160.0000%| 519,552 146 59 | 100.0000% | 519 4 /0 492 71| 100.0000%| 514 745 2au 41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6:19055%| 114/ /41 98 6,90642%| G1 susdsy sl BSOD0D| S1uluszac| 14.66421%| Gsaubouss su| 980000%| Syt GdE o
6. HMPORTE POR FINAHCIAMIENTO 0.21482% Sz eut 1 0.21494% sd301394)  0,08717% Sledss st 0.28632% Sub LAbEs|  0.00000% SO0
7. HAPCRTE FOR UTILIDAD PROPUESTA B.50000%| S1.6Yl b4 BIS000%| 51 /%4 519 4y B8.70000%| G142 24371 4.00000% SEdh 94y LY 9.10000%| S| 9/ 2404 KB
8. HMPORTE FOR CARGOS ADHCIONALES 0,5802296| 5108, /56.33 L 058548%| S10v2/010]  0.59318%|  Si1ibsvvos|  0.60103%|  si1b.sa40s]  0.60197%|  S1is6usss
9, PRESUPUESTO TOTAL 4 | R 821,702596.37) _521,919,179.29 $23,195,514.10 523,409,936.11 _ 5$23,771,931.43

7.
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hd P ~ L

| Constructora Autlenie, S.A, Proyectosy Urbanizacionas | Terraceriasy Pavimentosde fa| Gal Gar cénstrun&nnes, SA,

Her-Padl; S.A de GV

| : de CV. Pacsa, 6.4, de CV. i Riblera, S.A.deCV. de C\V.
1. {MPORTE POR MATERIALES 45.52705%  949,1/3,972.21 54.9020%] S10,967,448 50 63.9859%| S13,398.143.33 55.4734%| S11,215407.75 50.4076%( 510.262,705.06
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.1024%| 5203568539 6.9774%| 51,393 826070 13.7839%| 52,886,251.07 5.0100%| 51820160550 5:6288%] 51,349,593.40

3. 1MPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 44.3706%) 58 940,940 94 38,1206%| 57,615 14877 22.2302%|  S4.054.844.29 35.5167%( 5718063110 429636%| 58,747 158.94

4.-|MPDRT_E POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $20,150,598.54 100.0000%)519,976,413.97 100.0000%| 520,935,288.69 100.0000% | 520 217,644.35 100.0000% | §20,359,457 45

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 6200003 51,249337.11 10.50000%| 5209752347 9.30000%| 5194735385 B.45000%| 51,708,390.95 9.41790%] 51917433.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.42000% 59271054 0.19363% 54431541 0.39000% 58551154 0.25719% §57,293.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 30,55700% 52,259,191 21 8.10000%) 51,795 498 44 5.00000%| 51 146547 90 11.00000%| S$2421,270.15 10.00000%| 5223341547
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58001% 5119.662.97 0.60277%| 512013233 0.57783% 5121954.3¢ 0,60728% $122,777.71 0.60638% 5122 069.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $23,778,789.83 $24,082,278.79 $24,199,460.11 $24,555,594.70 $24,689,672.88

» @

Construtag, S.A:de CV, | Restico Mexicano, 5.4, de CV. | cm's-tmm::g:mpw‘ M

1. IMPORTE FOR MATERIALES 54.7018% | $11,265117.11 56.7035%| $11,609,257.41 54.7363%| 51135240035 53.0696%| $11,090,96420 56.9433%| $12,045,335.15
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 7.9756%| 51642 46459 B74085%| 5182160550 9.8605%| 5204507691 77872%| 5162743061 76290%| 51,613,779.06
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPG|  37.3227%| 57 .686117.26 35,5561%| 741031121 35.4033%| 57.342,709.07 30.1433%| 58 18051580 35.4277%| 57,494,091 83

| Pavimentos y Terracerias de
los Altos, 5.A. de CV,

Multi Obras DS, S.A. de CV.

4, IIMPORTE POR COST0 DIRECTO 100.0000% | 520.593,699.06 100.0000%) S20,841,174.12 100.0000%/ 520,740,186 33 1060.0000%| 520,898 91061 100.0000%] 521.193,200.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.32000%] 5171339576 9.45000%| 51,969,490 95 BAODOO%] 51,742 17505 10,95581% | S2.289 54044 11.58000%] 5244954126
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36000% 580,305 54 .48000% 5109491 19 0.51000% S114 b0 0S 0.00000% 50.00 0,00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA - 1056000%| <2 s04 10948 9.65000%| 52211 /9508 11.85000%| 52677747 11 10.10000%| 52 34203356 9.73000%| 52296547 31
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60397%| 5122 BeBYL 0.60597%|  $126.292 20 061238%|  $12651672 0.61388%| 51272704y 0.61526%|  S130.706.01
9. PRESUPUESTO TOTAL $24,874,378.75 $25,258,243.54 $25,401,285.85 525,657,755.10 $26,030,000.62

L3

& - = — - - T — = . - - ] E -

o e |l Pavimentadora BHR,5,A.de | Disefioe ingeniérla_ de ' | Caonstructora Cnpaéﬁsa..S,A.-_ .- Pavimentos y Desarrallos
it : ; : cv.  Pavimantos DIP, 5.A.de C.\. | decV. Paila, S:A. de C.V,
1, IMPORTE PGR MATERIALES ' 56.8170%| S11,8/5,474.75 56.3197%| 512,119 9s6 74 57.6681%| $12,545,36/.28 58.7755%| $12.785,4/3.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.1674%| $1,/07,100.01 8.5062%| 51,400,134.46 7.5567%| 51,643,915.27 9,0808%| $1,975,351.86
3. (MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 35.0156%] $7,318,704.26 37.1741%| 57,999,860.10 134,7752%| $7,565,160.51 32,1436%| 56,992,223.13
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $20,901,279.02 100.0000% | 521,519,981 30 100,0000% | $21,754,443.06 100.0000%] 521,753,048.79
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000%| 52,508,153.48 12.34747%| 5261413327 11.12000%| 52,419,054.07 12.00000%| 52,610,305 85
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58000%|  S135774.71 0.00000% S0.00 0.51000%| 612328504 0.00000% $0.00
7. FMPORTE POR UTILIDAD PROPUES - 11.45000%| $2,695,926.23 12.66667%| 53,056,985.65 12.00000%| 52915618660  13.19000%| $3,213,534.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALE _ 0.63089% $132,155.99 0.63494% $136,597.25 0.62859% 5137,043.72 0.63705% 5137,758.20
9. PRESUPUESTO TOTAL 526,373,289.42 £27,327,700.47 $27,349,484.54 $27,714,707.24

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencigrde las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
N 4

Chdvez Terracerias y I Grupo Ecri_s_!ructor Vértice  |Grupo Constructor Strade, | Constructora Integral de i Pa\riminndnra MBS, 5.4,

| Rupnas | Amrreos,SA.gRCV. o o, SA.deCV. 5.8, deCV. Vanguardia, S.A.de CV. | de CV.
45, INSUFITENCIA PARCIAL DE 52.,549,942.45 AT ERET T LU UY G4, /o3, 043401 Sel/5M 6L
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MARO suuu 50001 SU.Uu SU0 $352,425.15
DE OBRA g
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE Suou LU 5433065722 SU.0U SU0L,
MAQUINARIA'Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $849,654 48 §714,566.52 5345,463.40 S0.00 §7 2,357 50
INDIRECTOS 4
19, INSUFICIENCIA PARCIAL D 58,9580 04 5862820 533,149 89 Su.u0 55104221
EINANCIANIENTO
200 . INSUFICIENCIA TOTAL: 53,398 5/0 8/ 53, 20,443 2u 52,209,270 52 54, /63 bdd 47 8109399557
154 16417418419
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S1,400,893.55 S150L L1441 SHelUi0. 61 53,807,693 /8 SE/BYLLL 26
UTILDAD - {NSUFICIENCIA TOTAL R
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA FNSOLVENTE, SE OESCAUIFICA HNSOCLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFICA) SOLVENTE

< "

0

Constructora Autlense, S.A. | Prayectos y Urbanlzaciones | Terracerfas y Pavimentos de la:- Gal Gar. {_;nmtrﬁcdnnas. SA.

de €V, Pacsa, .. de CV, Ribiera, SA de V. | de CV. Her s oe £

RUBROS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5181105188 51757554 5000 50.00 §722.319.03
MATERIALES - ; o

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 5449 566 06 500U 521,787 26 5483799 36
DE OBRA :

17, INSUF{CIENCIA ~ PARCIAL  DE S0.00 535 441 87 52,995 73635 5469 949 54 SU.00
MAGUINARIA Y EQUIPO {

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS $758,058.75 sU.00 560,042 U1 5249 004 91 589,962 52
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 55164221 S0.00 57,305 80 5000 50.00
FHIANCIAMIENTO

2000 INSURICIENCIA - TOTAL $2,62U,752.84 550258352 $3.063,105.17 S790,741 71 51,306,080 90
15£16HI TR0 B

21, SOLVENCIA BE LAS PROPOSICIONES: -6361,561 63 51,262414.97 S1,916,554.27 51,630,528 44 5927,337.57
UTHADAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION ; INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE ; SOLVENTE

a 2 7 - - ) ) ~ . L

Pavimentos y Terracerias g . : 15 i e S.A
fo% Altos; SA. da CV: | Multl Obras DS, S.A. de C.V. Construtag, S.A.de CV. | Ristico Mexicano, S.A. deCV. :

RUBROS decy.

15, - INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE SU.uu SU.UU SU.0U SUuo S
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5200,928.07 $21,787.20 50.0U $215802.15 522961370
R OBRAGE B DT £

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $240,268 43 $307,87157 50,00 5156488 81
MAQUINARIA Y EQUIPO :

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 52494 000,10 537 904,91 536522021 U0 5040
INDIRECTOS

18 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.0u S0.00 S0.00 551,642.21 $51,642.21
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5494, 925 10 5499901 54 2973,081 78 5267.6U4.35 S437,144.72
15416+17+18419 e

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51,809, 181.31 $1,411,833.48 52,104,655 33 52074429 0 $1.858 80260
UTHLIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .

22, CALIFICACION prrer R ) B . SOLVENTE SOLVENTE . SOLVENTE SOLVENTE .~ SOLVENTE.

Y
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- Pavimentosy Desarrollos

| Pavimentadora BHR, 5.A.de ' = Disefio.e Ingenieria de Constructora Copacosa, §:A.

RUBROS

| | CV. Pavimentas DIP, S.A.de C.V. | de C.V. Palla; S.A. de C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0,00 S0.u0 s0.00 SuoU
MATERIALES :
16, INSUFIQIEMCIA PARCIAL DE MANO S5136,292.75 $443,258.30 S199.471.49 S0.00
DE OBRA ;
17, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 5331 876.38 S0.00 $85,420,13 $658,357.51
MAQUINANA Y EQUiPD -
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE CGSTQS $0.00 $0.00 $0.00 50.00
!NDIR_E_CTQS !
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $51,642.21 50.00 $51.642.21
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5468,169.13 $494,900.50 5284 ,897.62 5709,999.72
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §2,327,157.10 $2,562,088.15 $2.630,721.04 52,503,534.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA
{RROPUESTA CONIIVA

RESULTABODELA ||\ i SRR
el sl RESULTADO DE LA EVALUACION'POR

IMPORTEDELA

EMPRESA PROPLIESTA

BINARIA

TASACION ARITMETICA

i

'

&

%

o

-~

o«

[}

10
11

1
13
1
1
16
17

r

[

=

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vertice lalisco, S.A. de
CV.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguaidia, S.A.
de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.
Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de
CM

Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera,
S.A.de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Her-Padi, 5.A. de C.V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A.

de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Construtag, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.
Constructaora Campujal, S.A. de C.V.
Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V.
Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

Constructora Copacosa, 5.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrolles Paila, S.A. de
C.V.

$21,702,596.37
$21,919,179.29

523,195,514.10

$23,409,936.11

$23,771,931.43
$23,778,789.83

$24,082,278.79

$24,199,460.11

$24,555,594.7()
$24,689,672.88
$24,874,378.75

$25,258,243.54
$25,401, 285.85
$25,657,755,10
$26,030,000.62
$26,373,289.42
$27,321,100.47

527,349,484 .54

$27,714,707.24

$25,175,011.79
525,426,247.98

$26,906,796.36

527,155,525.89

$27,575,440.46
$27,583,396.20

$27,935,443.40

$28,071,373.73

$28,484,489.85
$28,640,020.54
$28,854,279.35

$29,299,562.51
$29,465,491.59
$29,762,995.92
$30,194,800.72
$30,593,015.73
§31,700,132.55

$31,725,402.07

$32,149,060.40

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMIPLE
CUMIPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO HINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PRUPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIEROASIGNADO PARA ESTA UBRA

SEUESECHA LA PRUPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERU ASIGNADU PARA ESTA UBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima sexta sesién extraordinaria del dia 13 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Pavimentadora MBS, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del km
20+500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $27,575,440.46 (veintisiete
millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 46/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,272,632.14 (ocho millones
doscientos setenta y dos mil seiscientos treinta y dos pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de marzo de 2023 a las 10:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
persanalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deheran estar concluidos en un plazo de 195 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 13 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y d€mas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Carlog’E

Director Geneyal dé Licitacion y Contratacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (

5)

T AR BEoGAL |

_ REPRESENTANTES {FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

>4

’@//
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__REPRESENTANTES (FIRMA)

o

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V.

L]

Multi Obras DS, S.A.de C.V. ¢

Construtag, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V. °©

Constructora Campujal, S.A.de C.V. *

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

L3

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

;)’yﬁesa, S.A.deC.V. -
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