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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula can motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0666-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservaciéon Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento
horizontal y vertical del camino cadigo 455, tramo Entronque Carretero Federal 110 - El Zapatero - Puerta
del Zapatero, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 19 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de julio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0666-2025, se inscribieron a participar 26 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2025, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por IQ\
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA ]
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
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1 |Construlub, S. A.de C. V. $905,525.64

2 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $854,902.33

3 | Compaifiia Edificadora CYD, S. A. de C. V. $1'633,864.34

4 | Urbaconst, S. A.de C. V. 5948,144.72

5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $814,694.02
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $882,358.12
para su evaluacion
t
7 | Constructur, S. A. de C. V. HE/3CR01A Propuesta $967,880.82
para su evaluacion
8 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. Se acepta propuglsta $938,298.97
para su evaluacion
9 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de Se acepta prOpu?:,sta $916,503.09 #
C. V. para su evaluacion
435 S
10 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. @ acepta proput_alsta $879,965.56
para su evaluacién
t
11 | ATG Infraestructuray Obra, S. A. de C. V. SRECEH propuesta $986,204.87
para su evaluacion
12 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. Sesdeepla propEeta $940,031.83
para su evaluacion :
S ’
13 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. et propugf;ta $1°222,798.56
para su evaluacion
t t
14 |Emmaqui, S. A. de C. V. PRI IBPUESD $967,876.39
para su evaluacion
t .
15 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. SEiEEEpIa propug'sta $1°054,142.88
para su evaluacion
16 |Fernando Rea Ortega <SSR propu?’sta $795,086.16
para su evaluacidn
t t
17 | Construye Aimavila, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $1'475,679.35
para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Fernando Rea Ortega $795,086.16
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $814,694.02
3 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $854,902.33
4 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $879,965.56
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $882,358.12
6 |Construlub,S. A.de C. V. $905,525.64 4
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $916,503.09
8 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $938,298.97 |
9 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $940,031.83 ¢
10 |Urbaconst, S. A. de C. V. $948,144.72 |~
11 | Emmaqui, S. A. de C. V. $967,876.39 |~
12 | Constructur, S. A. de C. V. $967,880.82 [~
13 | ATG Infraestructura y Obra, S. A. de C. V. $986,204.87
14 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $1°054,142.88
15 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $1°222,798.56
16 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $1°475,679.35
17 | Compafiia Edificadora CYD, S. A.de C. V. $1°633,864.34

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura d
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la revision previa a la evaluacién binaria y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48
numeral 1, fraccidon V y numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco, se verificd que el licitante
ATG Infraestructura y Obra, S. A. de C. V., y el licitante Emmagqui, S. A. de C. V., se encuentran vinculados
entre si por un socio en comun de nombre Emmanuel Soto Quintero, por lo que de conformidad con el
precepto legal antes sefialado, las proposiciones fueron desechadas.
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1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1 Feranmd s 2.- Sandstone 3.- Nogai_"orte 4.- Gavez-Dl?eno 5.- erj.aq %
ok Global, Construcciones, | y Construccion, | Construcciones, |
B S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.de C. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicion
técnica y econdmica es autografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccidn aplicables,

asf como estar conforme con el

contenido, alcances y todas las Q

particularidades del proyecto...

il

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conacer el
sitio de la obra y sus condiciones

L P S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...
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DOCUMENTOS

1.- Fernando Rea
Ortega

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Gavez-Diseiio
y Construccion,
S.A.deC. V.

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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DOCUMENTOS

1.- Fernando Rea
Ortega

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Gavez-Disefio
y Construccion,
S.A.deC.V.

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i
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DOCUMENTOS

1.- Fernando Rea
Ortega

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Gavez-Disefio
y Construccidn,
S.A.deC. V.

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

DOCUMENTOS

6.- Construlub,
S.A.deC. V.

7.- Terracerias y

Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

8.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

7
9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autdgrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,

9.- Urbanizadora
Construvias,

8.- Edificaciones

y Terracerias CH, 10.- Urbaconst,

S.A.deC. V.

6.- Construlub,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn aplicables,
asf como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducte no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

X

X4
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JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Construlub,
S.A.deC. V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

8.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5
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DOCUMENTOS

6.~ Construlub,
S.A.deC. V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC.V.

8.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC.V.

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC.V.

10.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b
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JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Construlub,
S.A.deC.V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC.V.

8.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a [a fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructur,
S.A.deC. V.

12.- Grupo //"

Constructor
Terraferma,
S.A.deC. V.

13.- Kalea 7
Construccion, S.
A.deC. V.

7
14.- Construye
Almavila,
S.A.deC.V.

15.- Compaiiia
Edificadora CYD,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacian oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos =
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asl como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

87
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JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Constructur,
S.A.deC.V.

12.- Grupo

Constructor
Terraferma,
S.A.deC. V.

13.- Kalea
Construccion, S.
A.deC. V.

14.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

15.- Compaiiia
Edificadora CYD,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidon deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥4
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DOCUMENTOS

11.- Constructur,
S.A.deC.V.

12.- Grupo
Constructor
Terraferma,

S.A.deC. V.

13.- Kalea

Construccion, S.

A.deC.V.

14.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

15.- Compaiiia
Edificadora CYD,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicaciodn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b7
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DOCUMENTOS

11.- Constructur,
S.A.deC.V.

12.- Grupo

Constructor
Terraferma,
S.A.deC. V.

13.- Kalea
Construccion, S.
A.deC. V.

14.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

15.- Compaiiia
Edificadora CYD,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de [as estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

\

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Grupo Constructor Terraferma, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria y equipo de construccidn es incongruent
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado
cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Plblica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando |
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-005: BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACIC)N,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUQS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA

,W Pagina 15 de 28
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS."” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta las cantidades de material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido,
ya que omite considerar las cantidades minimas necesarias de material de: emulsiéon para riego de
impregnacion, riego de liga, mezcla asfaltica en caliente PG 64-22 de 1/2" a finos y material de banco que
cumpla con los parametros para ser empleada como base hidraulica de 1 1/2" a finos, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en Ia tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-006: BACHEO
SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA
MANUAL CON EQUIPO MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO,
RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A
RAZON DE 0.70 LT/M2, DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O
MANUALES, EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION,
RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION
DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la cantidad minima necesaria de emulsién de
rompimiento rapido (ECR-60), por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-007:
RENIVELACION LOCAL CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO O CALIENTE CONSIDERANDO, DELIMITACION DEL
AREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIEN
RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LO
TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA
ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTO, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CARGA
Y RETIRO DE RESIDUQOS, HERRAMIENTA, P.U.O.T. ( DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/15 ).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la cantidad minima necesaria de emulsién de
rompimiento rapido (ECR-60), por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya
que considera 0.7561 pieza de vialeta debiendo ser 1 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Compafia Edificadora CYD, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo v
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecuciéon de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Gnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. @\

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inici
de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-004:
REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KGS/CM2
Y 0.15 M2 DE SECCION TRANSVERSAL DE CUNETA CONSIDERANDO 10 CM, DE ESPESOR, RESANE DE GRIETAS,
RELLENO DE OQUEADES, REPOSICION DE CONCRETO O ZAMPEADO, REPOSICION DE JUNTEO EN ZAMPEADO,
LIMPIEZAS, P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CSV-CAR-4-01-001). omite considerar en la integracidn de
esta tarjeta el material con las especificaciones solicitadas para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, ya que considera Mortero Cemento Arena 1:3 debiendo considerar CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=
150 KGS/CM2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Basgs
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Munici
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

N

No. Licitante Importe con t\!A\

1 | Fernando Rea Ortega $795,086.16

2 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $814,694.02

3 | Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $854,902.33

4 | Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $879,965.56 |-

5 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $882,358.12 /

6 |Construlub,S. A.de C. V. $905,525.64 4

7 |Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $916,503.09

8 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $938,298.97
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No. ! Licitante Importe con IVA
9 | Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. $940,031.83 -
10 |Urbaconst,S. A.de C. V. $948,144.72
11 | Constructur, S. A. de C. V. $967,880.82 4
12 | Kalea Construccién, S. A. de C. V. $1°222,798.56 |~
13 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $1°475,679.35 4

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 d
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. Q\‘

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

e
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante #
Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral V.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pulblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y (\\
5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

4
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determinod un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Conservacién Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del
camino codigo 455, tramo Entronque Carretero Federal 110 - El Zapatero - Puerta del Zapatero, en $1,100,000.00
el municipio de Mazamitla, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $685,419.10
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,272,137.37
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $809,374.62
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $930,780.81
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $687,968.42 -

1|Fernando Rea Ortega $685,419.10 $795,086.16| SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S. A.de C. V. $702,322.43 $814,694.02 SE ACEPTA b
3|Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $736,984.77 $854,902.33 SE ACEPTA K
4|Gavez-Disefio y Construccidn, S. A. de C. V. $758,591.00 $879,965.56 SE ACEPTA
5|Construlub, S. A. de C. V. $780,625.55 $905,525.64 SE ACEPTA
6(Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A.de C. V. $790,088.87 $916,503.09 SE ACEPTA
7|Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $808,878.42 $938,298.97 SE ACEPTA
8|(Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $810,372.27 $940,031.83 SE ACEPTA
9|Urbaconst, S. A. de C. V. $817,366.14 $948,144.72 SE ACEPTA
10|Constructur, S. A. de C. V. $834,380.02 $967,880.82 SE ACEPTA
11|Kalea Censtruccidn, S. A.de C. V. $1,054,136.69 $1,222,798.56| SE DESCALIFICA
12|Construye Almavila, S. A.de C. V. $1,272,137.37 $1,475,679.35| SE DESCALIFICA
/ Pagina 21 de 28
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

77

10. MATERIALES $428,825.66 $550,229.67 $470,046.91

11. MANO DE OBRA $19,647.67 5124,559.75 $64,264.13]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $13,800.19| $173,885.72 $99,627 53]
13. COSTOS INDIRECTOS $49,963.22| $160,027.67 $74,341.90
14. FINANCIAMIENTO $428.61 $7,290.72 $3,028.00|

: 75.5 % 3 .8704% $467,595.54 78.4547 5489,115.04 73,395% 5428,825.66
2. IMPORTE PCR MANO DE CBRA 9.1658% $52,773.20 12.3571% $77,175.12 3.1515% $19,647.67 8.4409% 546,181.25 14.3811% $96,283.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.2364% 587,724.79 12.7725% 5$79,769.54 18.3937% $114,673.21 13.1797% $72,107.83 9.7966% $65,589.15
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%| $575,759.60 100.0000%| $624,540.20 100.0000%| $623,435.92 100.0000%| $547,114.74 100.0000%| $668,512.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% 569,091.15 8.00000% $49,963.22 10.00000% $62,343.59 29.24938% $160,027.67 11.00000% 573,646.37
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.34059% $2,196.30 0.25000% $1,686.26 0.06250% 5428.61 0.30341% 52,145.56| 0.74962% $5,570.84
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA £8.00000% $51,763.76 8.44588% $57,110.17| 10.00000% $68,620.81 9.50000% $67,382.36 5.00000% 537,436.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60991% $3,511.61 0.59002% $3,684.92 0.60842% $3,762.06 0.71335% $3,955.22 0.59007% $3,922.73
2. PRESUPUESTO TOTAL $702,322.43 $736,984.77 $758,591.00 $780,625.55 $‘J'90!UBBB7
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Urbaconst, 5. A. de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.9068%| | $550,229.67| | 64.0728%| SA3B1AL25|  67.6329%| 543311078  74.7044%| 551945437
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.0801%|  $12455075|  104985%|  $71,790.78 9.8690%|  $63,199.95 6.1040%  $42,445.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.0041% $13,800.19 25.4287% $173,885.72 22.4985% $144,077.67 19.1916% $133,450.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $688,589.61 100.0000%| $683,817.75 100.0000% $640,388.41 100.0000%| $695,359.97

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.25000% 570,580.44 9.81823% 557,135,3’0 16.74390% 5107,225,99 10.11950% $70,366.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.68570% $520560(  031302%|  s23s084|  0.27208% s20q081|  oss213%|  $7,29072
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.30000% 540,511.91 7.03167% 552,970.03 8.50000% $63,720.69 7.40000% $57,203.31
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58738% $3,990.86/ 0.59250% $4,095.00 0.63826% $3,990.24 0.59997% $4,159.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $808,878.42 $810,372.27 $817,366.14 $834,380.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $34,785.30 $2,451.37 $0.00 $41,221.25 $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $11,490.93 $0.00 544,616.46 518,082.88| so‘oo\
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,902,74 $19,857.99 $0.00 $27,519.70] $34,038.38
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $5,250.75 $24,378.68 $11,998.31 50.00 $695.53
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $831.70 $1,341.74 $2,599.39 $882.44 so.og\
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $64,261.42 $48,029.78 $59,214.16 $87,706.27 $34,733.91
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$12,497.65 $9,080.39 $9,406.65 -520,323.91 $2,702.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

(
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $31,905.66 $36,936.13 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 50.00 $1,064.17 $21,815.05
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $85,827.34 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $3,761.46 $7,203.10 $0.00 $3,974.95
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $677.36 $987.19 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $89,588.80 $39,786.12 $38,987.49 $25,794.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -649,076.8% $13,183.96 $24,733.20 $31,409.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S

()

0 o~

Urbaconst, S. A. de C. V. $817,366.14 $948,144.72 CUMPLE SOLVENTE
9|{Constructur, S. A. de C. V. $834,380.02 $967,880.82 CUMPLE SOLVENTE (

1|Sandstone Global, S. A.de C. V. $702,322.43 $814,694.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $736,984.77 $854,902.33 CUMPLE SOLVENTE
3|Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. $758,591.00 $879,965.56 CUMPLE SOLVENTE
Construlub, S. A.de C. V. $780,625.55| $505,525.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. $790,088.87| $916,503.09 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. $808,878.42 $938,298.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $810,372.27 $940,031.83 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caricter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgard
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en

su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

N
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la octogésima quinta sesién extraordinaria del dia 19 de agosto de 2025, en el cual se determind |
adjudicar el contrato al licitante: Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacién Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical
del camino cédigo 455, tramo Entronque Carretero Federal 110 - El Zapatero - Puerta del Zapatero, en el
municipio de Mazamitla, Jalisco, por un monto de $854,902.33 (ochocientos cincuenta y cuatro mil -
novecientos dos pesos 33/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

; yd
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $256,470.70 (doscientos cincuenta
y seis mil cuatrocientos setenta pesos 70/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0666-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 20 de agosto de 2025
a las 14:05 horas, en la Direccidn de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacid
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredit|
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias natuf’éles,/tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2025 y de terminacién el dia 19 de octubre de 2025:"

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretar@\r\
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08(
horas del dia 19 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Fernando Rea Ortega

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. -

Construlub, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Emmagqui, S. A. de C. V.

Constructur, S. A. de C. V.

ATG Infraestructura y Obra, S. A. de C. V.

rd

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V. (\\\

Compafiia Edificadora CYD, S. A. de C. V. \

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Muuwna Mildred Rormnevo . :
Hernanotz %"“’"
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