GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/8
e Tzl
D

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0670-2025

Infraestructura
e ’ y Obra Pablica
JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0670-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento
horizontal y vertical del camino cédigo 476, tramo Entronque Carretero 412 - Rancho Viejo, en el municipio
de Concepcién de Buenos Aires, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 19 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de julio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0670-2025, se inscribieron a participar 23 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2025, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 13

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente: Q‘\

No. Licitante Observacion Importe con IVA
1 | Construlub, S. A. de C. V. B A $1'376,874.89 o
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacién

5 Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propu?’sta $1°354,202.41
V. para su evaluacion
t -
4 | Urbaconst, S. A. de C. V. SE RECpiapuEala $1°423,050.78
para su evaluacién
t
5 | Sandstone Global, S. A. de C. V. SE Ui RrNNRSt $1°201,688.27

para su evaluacion

$1°379,933.96

2 | Construcciones Maul, S. A.de C. V.
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

6 | Urbachavez, S. A.de C. V. o
para su evaluacion

$1°512,600.93

Se acepta propuesta

7 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V. .,
para su evaluacion

$1°585,542.81

Se acepta propuesta

8 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. -
para su evaluacion

$1°464,902.36

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°424,823.53

Se acepta propuesta

10 | Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V. -
para su evaluacion

$1°440,000.08

Se acepta propuesta

11 | Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. .
para su evaluacion

$1°354,974.17

Se acepta propuesta

12 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. i
para su evaluacion

$1°'486,788.14

Se acepta propuesta

13 | Fernando Rea Ortega : 5
para su evaluacion

$1°439,997.06

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $1°201,688.27
2 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. 58,354,207 41,
3 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $1'354,974.17 |
4 | Construlub, S. A. de C. V. $1'376,874.89 \
5 | Construcciones Maul, S. A.de C. V. $1°379,933.96
6 |Urbaconst,S.A.deC.V. $1°423,050.78
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $1°424,823.53
8 |Fernando Rea Ortega $1'439,997.06
9 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $1°440,000.08
10 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $1'464,902.36
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $1°486,788.14
12 | Urbachavez, S. A.de C. V. $1°512,600.93
13 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $1°585,542.81

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a |a IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas gue presentaron incumplimiento.

Derivade de la verificacién previa a Ia evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaiuacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Sandst 2.-T i - i /
DOCUMENTOS AN ane X EHace sy 3 Urbanrza;!dora 4.- Construlub, | Construcciones
Global, | Pavimentos Maya, Construvias, S.A. deC.V e
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. R S !
o g 2 5 S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1a persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

3.- Urbanizadora

Construvias,
S.A.deC.V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

5.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de !a abra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicas y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b4
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O DEL ESY

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

3.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

5.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidén deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A~

L

O

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacidn
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

3.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

5.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y equipo de
construccian, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invacar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidon es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

o
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/ 7.- Terracerias y / 9 Di = 10.- j
DOCUMENTOS 6.- Urbaconst, Pavimentos de la 8.- Fernando i C av&:z- ;..Sf.-no Edificaciones y
S.A.deC. V. Ribiera, Rea Ortega Y : o: 8 drugc:\t’m, Terracerias CH,
s.A.deC.V. et S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicion
técnica y econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotograffa para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado} y
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.- O
Manifestacidn escrita de conocer el \
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de

dificultad de los trabajos a d
desarrollar y sus implicaciones de \
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
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7.- Terracerias y 9-G Disef 10.-
DOCUMENTQS 6.- Urbaconst, Pavimentos de la 8.- Fernando ; Co:::uc:;:o Edificaciones y
: - - S, A deC.V. Ribiera, Rez Ortega y ' | Terracerias CH,

S.A.deC.V. S deCll ey

Docurmnento 76.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 28 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrolln y organizacién de los

trabajos que se licitan, la cual debera
~Srconaruentaconlas CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de las mismos, esta
descrincién debera ser congruente
con el resio de su propuesta.

Dacumento T8.-

Programa general de ejecucion de ios
trabajos, propuesto por el licitante,
confarre al catélego de carceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por eiecutar,
calendarizado, en periodos no mayer
2 un mes calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensuai
de la mano de obra dividido en
categorias propuesta por el licitante,

expresado en jornadas, conferme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados par ta Q
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en ia convocatoria y bases de
licitacidn..

d

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn mensual
de la maquinaria y equipo de

construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinadaos por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...
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9.- Gavez-Disefio
y Construccion,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S.A.deC. V.

8.- Fernando

7.- Terracerias y
Rea Ortega

Pavimentos de la

6.- Urbaconst,
Ribiera,

A
4&

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
q

JALISC

=
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10.-
Edificaciones y
Terracerias CH,

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE

propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
CUMPLE

en la integracidn de la proposicion

CUMPLE CUMPLE
NO

cuMPLE CUMPLE

Documento T14.-
NO CUMPLE ~

Tarjetas de basicos.
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo
CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO.CUMPLE

Q

¢

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
CUMPLE

Escrito en el que haga constar su
CUMPLE

aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar} para ser aportado
voluntariamente..
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Terracerias y Bl 10.-
: 9.- Gavez-Disefio Hje
DOCUMENTOS 6.- Urbaconst, -Pavimentos de la 8.- Fernando colinneg Edificaciones y
S.A.deC.V. Ribiera, Rea Ortega i S ' | Terracerias CH,
S.A.deC. V. e 2 S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION 4 4
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- Grupo Constructor 13.- GGR Ingenieria
DOCUMENTOS it 12.- Urbachavez, ne v
Terraferma, S.A deC.V Arquitectura,
S.A.deC. V. o At S.A.deC.V.
Documento T1.- \
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos de la proposicion
técnica y econémica es autografa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia simple por ambos \
lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que
se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitacién, anexos técnicos — econémicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...
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11.- Grupo Constructor 15 Vibachayes 13.- GGR‘Ingenlerla y
Terraferma, S.A deC.V Arquitectura,
S.A.deC. V. fiae e S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién aplicables, asi como estar conforme

con el contenido, alcances y todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el nombre de quien CURIPLE CUMPLE CUMPLE
acupara el cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de que,
por su conducto no participan personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcién deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos

no mayor a un mes calendario... =

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jernadas, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica en la
convocatoria y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su tipoy

{eticas, conforme a los plazos determinados
taria de Infraestructura y Obra Piblica en

la convocatoria...
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11.-G Const - ieri
rupo Constructor 12.: Urhachaver 13 GGR‘Ingemerla Yy
Terraferma, S. A deC.V Arquitectura,
S.A.deC. V. PR T S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programe calendarizado y cuantificado del suministro
de los materiales y equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de construccién,

indicando si son de su prepiedad, arrendadas con o CUMELE CUMPLE CUMPLE
sin opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones de los CumMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad
d | ia esti i SECIP |
e conocer la guia estimaciones con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar estimaciones, por lo que no
padra invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento dz obligaciones fiscales en \
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de

presentacidn y apertura de proposiciones, emitida por

el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir verdad que

dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificod que el licitante Construcciones Maul, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidén, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta: BACHEO PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION
DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE
COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA
BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE
MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUQS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON
EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSIGN DE
ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta los materiales
necesarios para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el material
de banco que cumpla con los parametros para ser empleada como base hidraulica de 1 1/2" a finos, por
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINU ‘
Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el material epoxico para el
anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Pagina 13 de 26

T

i




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

% Infraestructura %}?{ @)
/]

y Obra Pblica
- - |
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL§SC0
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0670-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidon de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17 “Relacion de bancos de material” omite indicar el
volumen a utilizar de los materiales presentados, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de
la propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica. '

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipi

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. &\

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Fernando Rea Ortega, no cumple con lgs
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe las actividades generales a realizar por su personal y su estructura de trabajo.
Sin embargo, no hace referencia alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catélogo
de conceptos, su secuencia, la concatenacion de actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento
o procedimientos constructivos a implementar, ni la duracién de las actividades.

En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de
trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

" Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo: RENIVELACION LOCAL CON MEZCLA
ASFALTICA EN FRIO O CALIENTE CONSIDERANDO, DELIMITACION DEL AREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO
DE RESIDUOQS, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2,
TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS
EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO |
CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTQ, \
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREQOS, CARGA Y RETIRO DE RESIDUQS, HERRAMIENTA,
P.U.O.T. ( DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/15 ), omite considerar en la integracién de esta tarjeta la
maquinaria necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos del concepto referido, ya que omite
considerar la pavimentadora para el tendido de la mezcla asféltica, por lo cual el licitante no cumple con lo
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificod que el licitante Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta: RENIVELACION LOCAL CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO O
CALIENTE CONSIDERANDO, DELIMITACION DEL AREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUQS, RIEGO
DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 LT/M2, TENDIDO Y
COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO CEMENTO ASFALTICO GRADO
PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTO, EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE RESIDUQOS, HERRAMIENTA, P.U.O.T. ( DE LA NORMA
N-CSV-CAR-3-02-001/15 ) omite considerar en la integracion de esta tarjeta los materiales necesarios para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 1.99643 toneladas de mezcla asfaltica,
debiendo considerar como minimo 2.20 toneladas, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA
Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el material epoxico para

anclaje, porlo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidn georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizaciéon
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17 “Relacidn de bancos de material” omite indicar el
volumen a utilizar de los materiales presentados, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de
la propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $1°201,688.27 h
2 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L.de C. V. $1°354,202.41
3 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. S1°354,974.17
4 |Construlub, S. A. de C. V. $1°376,874.89
5 | Urbaconst, S. A.de C. V. $1°423,050.78
6 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $1°424,823.53
7 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $1°464,902.36
8 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $1°486,788.14
9 | Urbachavez, S. A.de C. V. $1°512,600.93
10 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $1°585,542.81
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2.- Evaluacién por tasacidon aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procediod a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sil
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentaj
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). -

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

A
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rang
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el '
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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° LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0670-2025

uenos Aires, Jalisco.

Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del
camino cédigo 476, tramo Entronque Carretero 412 - Rancho Viejo, en el municipio de Concepcién

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

Techo Financiero |

$1,800,000.00| ~

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,035,938.16
$1,366,847.25
$1,228,256.16

$1,412,494.59
$1,044,017.74

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA SIN VA PROPUESTA CON IVA.

RESULTADO DE LA

EVALUACION

W 00 ~N O U1 B W N R

10

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L.de C. V.
Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Construlub, S. A.de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.
Edificaciones y Terracerias CH, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A.de C. V.
Urbachavez, S. A.de C. V.

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V.

$1,035,938.16
$1,167,415.87
$1,168,081.18
$1,186,961.11
$1,226,767.91
$1,228,296.15
$1,262,846.86
$1,281,713.91
$1,303,966.32
$1,366,847.25

$1,201,688.27
$1,354,202.41
$1,354,974.17
$1,376,874.89
$1,423,050.78
$1,424,823.53
$1,464,902.36
$1,486,788.14
$1,512,600.93
$1,585,542.81

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA |,
SE ACEPTA /
SEACEPTA /

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

W

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grédficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

5
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| COSTODE |

7 'MERCADO, |
10. MATERIALES $773,929.69
11. MANO DE OBRA $33,395.29| $116,860.87 $72,512.50]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $17,194.91|  $299,999.97 $169,080.90
13, COSTOS INDIRECTOS $66,026.74]  $143,733.63 $105,704.50

14. FINANCIAMIENTO 52,418.45 $8,703.97 $3,823.56

 Ferfocarias y nento
Maya, S.de R-L.de C.V. i
77.9318%|  $758,158.80) 74.3461% ,850. 87.0091%| $801,363.03| 712000%| 56695413.96| 81.0457%

IMPORTE POR MATERIALES

1

2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 12.0122% $116,860.87 4.6224% 3.6259% $33,395.29 9.3190% $91,150.21 9.0312%

3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.0559% §97,829.16 21.0315% $207,316.16 9.3650% 586,252.36 19.4810% $190,545.28 9.9232%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $972,848.83 100.0000%| $985,741.66 100.0000%| $921,010.68 100.0000%| $978,109.45 100.0000%)| 51,034,233.13

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.28705% 580,620.47 7.51414% $74,070.01) 13.65066% $125,724.04| 14.69505% $143,733.63| 11.70000%, $121,005.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23826% $2,510.00 0.30555% $3,238.25 0,29295% 53,066.41 0.28677% $3,217.10 0.75344% $8,703.97,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $105,597.93 9.33333% $99,217.96| 12.50000% $131,225.14 8.50000%| $95,630.12 5.00000% $58,197.12

8. IMPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.60000% $5,838.65 0.59250% $5,813.30] 0.64438% $5,934.85 0.62714% $6,077.62| 0.59381% $6,156.64
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,167,415.87 $1,168,081.18 $1,186,961.11 $1,226,767.91

/

ificaciones y Terracerias CH,
“S.AdeC. 2

IMPORTE POR MATERIALES 89.9996% $967,499.07 74.0664% $799,313.89
IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.40C8% $90,308.41 6.6804% $72,093.77 5.3969%
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5895% $17,194.91 19.2533% $207,778.41 26.4635%
IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %1,075,003.39 100.0000%| $1,079,186.07 100.0000%
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.25000% $110,187.85 10.21528% $110,241.90 6.00000%
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.68382% $8,104.62 0.20333% $2,418.45 0.25000%
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.30000% $63,244.68 7.00000% $83,429.25 10.95000% $128,048.05 11.91000% $144,735.23
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58737% $6,306.32 0.59382% $6,438.25 0.59247% $6,529.72 0.62500% $6,870.81
PRESUPUESTO TOTAL $1,262,846.86 $1,281,713.91 $1,303,966.32 $1,366,847.25

68.1396% $749,838.92 67.4721%
$59,390.3¢2 5.0917%
$291,216.32 27.4362%| $299,999.97

$1,100,445.63 100.0000%| $1,093,446.86
$66,026.74 10.79906%| $118,081.98
$2,916.18 0.30642% $3,712.37

10100, AN o T
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Terracerfas y Pavimentos

Terracerlasy Pavimentos  Urbanizadora Construvias, S. A.

- RUBROS | MayaSdeRLdecC.v. deC.V. Construfub, S.A.de C.V.  Urbaconst,S.A.de C.V. S ra,5.A. de C.V.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,770.89 $41,069.37 50.00 $77,515.73 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $26,947.32 $39,117.21 $0.00 $0.00
CBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $71,251.74 50.00 $82,828.54 $0.00 $66,452.28
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $25,084.03 $31,634.49 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 31,31357 5585.31 $757.15 $606.46 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $113,420.23 $100,236.49 $122,702.90 §78,122.19 $66,452.28
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$7,822.30 -51,018.53 $8,522.24 $17,507.93 -$8,255.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

/ ! 4 /

S

j-EdIﬂmdones,v Terracerfas CH.? Grupo Constructor ‘GGR Ingenieria y ]
S.A.deC.V. | Terraferma,S.A.decy. = UbehaverS.AdeCV. o itecturs, s A.de C.V.

RUBROS

PARCIAL $0.00 $0.00 $24,090.77  $36,157.98

15, INSUFICIENCIA

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $418.73 $13,122.11 $16,837.32
OBRA .

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $151,885.99 $0.00 $0.00 $0.20
MAQUINARIA Y EQUIPO K
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $39,677.77 $0.00
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,405,11 $907.38 $111.19
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $151,885.99 $1,823.84 $77,798.02 $53,106.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$88,641.31 $81,605.41 $50,250.02 $91,628.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

p,
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $1,167,415.87 $1,354,202.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C. V.

2{Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $1,168,081.18 51,354,974.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Construlub, S. A.de C. V. $1,186,961.11 $1,376,874.89 CUMPLE SOLVENTE

4|Urbaconst, S. A.de C. V. $1,226,767.91 $1,423,050.78 CUMPLE SOLVENTE

S|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. $1,228,296.15 $1,424,823.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
A.deC.V,

6|Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. $1,262,846.86 $1,464,902.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.

7|Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. $1,281,713.91 $1,486,788.14 CUMPLE SOLVENTE |
V.

8(Urbachavez, S.A.de C. V. $1,303,966.32 $1,512,600.93 CUMPLE SOLVENTE

9|GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $1,366,847.25 $1,585,542.81 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima quinta sesién extraordinaria del dia 19 de agosto de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Construlub, S. A. de C. V.,"’para ejecutar los trabajos consistentes e
Conservacidn Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del camino cédigo™
476, tramo Entronque Carretero 412 - Rancho Viejo, en el municipio de Concepcién de Buenos Aires,
Jalisco, por un monto de $1°376,874.89 (un millén trescientos setenta y seis mil ochocientos setenta
cuatro pesos 89/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémica
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $413,062.47 (cuatrocientos trece
mil sesenta y dos pesos 47/100 M.N.).

o
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0670-2025, “al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2025
a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la perscnalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agostoc de 2025 y de terminacion el dia 19 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pablica, quien actiia a nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite ia presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
koras del dia 19 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios y cemas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7

\

B

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. ‘

Construlub, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A.de C. V. ~

Urbaconst,S. A.de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. CN

Fernando Rea Ortega

Gavez-Disefio y Construccién, 5. A.de C. V. -

Edificaciones y Terracerias CH, S.A. de C. V. ~

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

)
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbachavez, S. A.de C. V.

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. -

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
" DE CONTROL

Moo widved Romevo HUr\c—fﬂdcz: - 1
15 o

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO v

uc. RiARDo 00 X b %/

CHPPEA TUAREZ

TESTIGO SOCIAL
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