GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura m
E ? _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025 - B

te=) %

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obhra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento
horizontal y vertical del camino cédigo 520, tramo Entronque Carretero 513 - El Limdn, en el municipio de ~
El Limén, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 19 de agosto de 2025, se reunieronenla *
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de julio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025, se inscribieron a participar 26 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2025, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15 - Q(\

Como resultado del acto y de la revisidon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por lqs
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA

1 | Construcciones Maul, S. A.de C. V. 5@ deepita plopuesta

5z $1'600,000.98 ‘
para su evaluacion

. Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propug:c.ta $1'724,605.21 x
V. para su evaluacidn

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $1'850,270.12 |

para su evaluacion
Se acepta propuesta

para su evaluacion
Se acepta propuesta

para su evaluacion
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4 | Constructora Copur, S. A.de C. V. $1'692,601.88

5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $1°545,379.86 &
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No. Licitante

Observacién

Importe con IVA

6 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1°771,958.60

7 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°'721,349.66

8 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'718,687.19

9 | Edificacionesy Terracerias CH, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1'639,331.87

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de

0 lev

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'694,235.03 |

11 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'629,500.34

12 | Construcciones GHEC, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1°768,937.66

13 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'647,061.21

14 | Fernando Rea Ortega

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°'688,423.08

15 | La Sierra del Grullo, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'732,527.19

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

N

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $1°545,379.86
2 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $1'600,000.98
3 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $1°629,500.34
4 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $1'639,331.87
5 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $1'647,061.21
6 |Fernando Rea Ortega $1'688,423.08
7 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $1'692,601.88
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $1°694,235.03
9 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $1°718,687.19
10 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $1°721,349.66
11 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $1°724,605.21 |
12 | La Sierra del Grullo, S. A. de C. V. $1'732,527.19
13 | Construcciones GHEC, S. A.de C. V. $1'768,937.66
14 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $1°771,958.60
15 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $1'850,270.12 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de}
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los'&
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicidn.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Sandstone 2.- Construcciones | 3.- Gavez-Disefio y

Global, Maul, Construccion, S. A. | y Terracerias CH,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

4.- Edificaciones | 5.- Urbanizadora

Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de

decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persana facultada
para ello, anexando copia simple

por ambos lados de la

identificacién oficial vigente con

fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y

revisaron la convacatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (,\1

Documento T4.-

Manifestacién escrita de conacer

el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las

caracteristicas referentes al grado CUMPLE
de dificultad de los trabajosa

CUMPLE
desarrollar y sus implicaciones de

CUMPLE
cardacter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesianales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE '

¥4
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIEAND D

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

3.- Gavez-Disefioy
Construccidn, S. A.
deC. V.

4.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N\

7

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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AOBIERND DEL

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

3.- Gavez-Disefio y
Construccidn, S. A.
de C. V.

4.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ¢

Documento T16.-
Integracidén del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

aQ

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutadaos. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sandstone 2.- Construcciones | 3.- Gavez-Disefio y | 4.- Edificaciones | 5.- Urbanizadora
Global, Maul, Construccién, S. A. | y Terracerias CH, Construvias,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTA;ﬁ:::;LUACIDN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE :

8.- Terracerias y i3
DOCUMENTOS 6. Fernando Rea } 2 TONSUUCIOR o povimentoste || i ad 19: Metro
Ortega Copur, Construcciones, Asfaltos, -

la Ribiera,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. Q

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona facultada i
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

N

Documento T2.-
Manifestacidén bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenada) y
madelo de contrato...
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Infraestructura
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S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Terracerias y
DOCUMENTOS 6= FarnanidoRea 1 o enteuctora

5 9.- Mirjaq 10.- Metro
Pavimentos de A
ot Copur, Ia Ribiera Construcciones, Asfaltos,
& S.A.deC.V. : S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones partlcula_r‘es [¢] CUMPLE
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
amh:e.ntales asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes al grado

de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.- &

Manifestacidn bajo protesta de

decir verdad de que, por su

canducto no participan personas

inhabilitadas en los términos del

articulo 48 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipies y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
dc? los trabajos que se licitan, la CUMPLE
cuai debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

b
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JALISCO

Infraestructura
gi? | yObra Piblica
st LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025
10.- Metro

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Constructora 8 T_erracerlas Y 9.- Mirjag
6.- Fernando Rea Pavimentos de :
SR Copur, Ia Ribiera Construcciones, Asfaltos,
& S.A.deC.V. : S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS
CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades )
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
] por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE " CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Qbra Pablica en
la convocatoria y bases de

licitacién...
CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE

cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
i |
d_e f:onstruccnr.‘m, propuesto por e CUMPLE
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
CUMPLE CUMPLE

Obra Publica en la convocatoria
CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
CUMPLE

materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
CUMPLE

convencionalesy volumenes
necesarios...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidén a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

{ .
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Fernando Rea
Ortega

7.- Constructora
Copur,
S.A.deC.V.

8.- Terracerias y
Pavimentos de
la Ribiera,
S.A.deC. V.

9.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Metro
Asfaltos,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuante a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

EANO QAL ESTADC

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

12.- La Sierra del
Grullo,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC. V.

14.- GGR
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

15.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Q

\

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
téenico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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é?; Infraestructura .’\;\ gﬁ

y Obra Publica A
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCG
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terracerias 12.- La Sierra del £ LageR Lo
DOCUMENTOS 7 y i Construcciones Ingenieria y Urbanizaciones
Pavimentos Maya, Grullo, 3
s.deR.L.deC.V. S.A.deC.V SHES, Arquitecturs, aocdiuz,
; s S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

&

Dacumento T8.- o

Programa general de
ejecucién de los trabajos, q
propuesto por el licitante, 4

conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...
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nfraestructura DRIET @)
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e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

COSIERND DEL ASTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- 14.- GGR 15.-
Construcciones Ingenieriay Urbanizaciones
GHEC, Argquitectura, Andaluz,
S.A.de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

11.- Terracerias y 12.- La Sierra del
Pavimentas Maya, Grullo,
S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documentao T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccitn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
Ia Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voiameanes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin gpcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento Ti4.-
Tarjetas de basicos...
DCocumento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNIPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

! Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. EI

0.2% {das al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Terraceriasy
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

12.- La Sierra del
Grullo,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC. V.

14.- GGR
Ingenieria y
Arquitéctura,
S.A.deC.V.

T
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo

que en ella se refleja y la ’ ' Q
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE ‘CUMPLE® CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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o LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante . Importe con IVA

1 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $1°545,379.86

2 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $1°600,000.98

3 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $1°629,500.34

4 | Edificacionesy Terracerias CH, S. A. de C. V. $1°639,331.87

5 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $1°647,061.21

6 | Fernando Rea Ortega $1°'688,423.08

7 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $1'692,601.88

8 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A.de C. V. $1'694,235.03

9 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $1°718,687.19

10 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $1'721,349.66

11 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $1°724,605.21 | °
12 |La Sierra del Grullo, S. A.de C. V. 51'732,527.19A
13 | Construcciones GHEC, S. A.de C. V. $1'768,937.66Q~'
14 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $1°'771,958.60 i
15 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. S1'850,270.12\

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la |
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del |
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestaos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado; Q\\\
3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-L.P-0671-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GO8IEAND DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidon Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacian, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el rds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025

il

Conservacién Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del

camino cddigo 520, tramo Entronque Carretero 513 - El Limén, en el municipio de El Limén, Jalisco.

&3 '_Tegiho;Finan;ilero‘f

$1,945,000.00| °

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
iIMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPGRTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$1,332,224.02
$1,595,060.45
$1,460,823.60

$1,679,947.14
$1,241,700.06

PUR L) PUR L) RES ADO D

0 i S 0 s
1|Sandstone Global, S. A.de C. V. $1,332,224.02 $1,545,379.86 SE ACEPTA
2|Construcciones Maul, S. A. de C. V. $1,379,311.19 $1,600,000.98 SE ACEPTA
3|Gavez-Disefio y Construccidn, 5. A.de C. V. $1,404,741.67 $1,629,500.34 SE ACEPTA
4|edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $1,413,217.13 $1,639,331.87 SE ACEPTA [
5|Urbanizadora Construvias, §. A. de C. V. $1,419,880.35 $1,647,061.21 SE ACEPTA v
6|Fernando Rea Ortega $1,455,537.14 $1,688,423.08 SE ACEPTA
7|Constructora Copur, S. A.de C. V. $1,459,139.55 $1,692,601.88 SE ACEPTA

* 8| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5. A.de C. V. $1,460,547.44 $1,694,235.03 SE ACEPTA '

9|Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $1,481,626.89 $1,718,687.19 SE ACEPTA

10{Metro Asfaitos, S. A. de C. V. $1,483,922.12 $1,721,349.66 SE ACEPTA

11| Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R. L. de C. V. $1,486,728.63 $1,724,605.21 SE ACEPTA

12{LaSierradel Grullo, S. A. de C. V. $1,493,557.92 $1,732,527.19 SE ACEPTA

13|Construcciones GHEC, 5. A.de C. V. $1,524,946.26 $1,768,937.66 SE ACEPTA

14|GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $1,527,550.52 $1,771,958.60 SE ACEPTA

15(Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $1,595,060.45 $1,850,270.12 SE ACEPTA

g
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N JALISCO
STADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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GOBILANG BEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mads alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos seﬁalado%\
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo qu
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $81 5 $1,054,938.29 $925,201.14
11. MANO DE OBRA $41,664.95 $165,515.58 $92,270.86,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $36,053.69 $254,498.72 $178,639.48

13. COSTOS INDIRECTOS $84,132.52 $186,712.47 $120,542.66
14. FINANCIAMIENTO 5793.63 $12,714.44 $5,375.83

82.0278% 58 75.7214% % 6% 2%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.2511% $68,266.90) 8.8410%| $103,339.69| 3.6093% 541,664.95 13.7585% $165,515.58 10.3792% $124,362.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.7211% $128,002.87 15.4376%) $180,444.44 11.0816%) $127,921.62 2.8970% $36,053.69 16.2555% $194,771.00
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 51,092,076.23 100.0000%| $1,168,864.44 | 100.0000%| $1,154,363.96 100.0000%| 51,203,009.63 100.000056| $1,198,183.84

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $98,286.86 8.00000%, $93,509.16| 10.00000% $115,436.40| 10.25000% $123,308.49 7.02167% $84,132.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32240% $3,837.73 0.25000% $3,155.93 0.06250% $793.63 0.68413% $9,073.74 0.30765% $3,945.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% §131,362.09 8.44588% 5105,885.11| 10.00000% $127,059.40 5.30000% $70,775.77 9.83367% $126,486.70

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60995% 56,661.11 0.59002% $6,896.56 0.60842% $7,088.29 0.58737% $7,049.50 0.59250% $7,132.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,332,224.02 $1,379,311.19 $1,404,741.67 $1,413,217.13 $1,419,880.35

~
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Canstructnra Copur, S.A, de Tarraoeﬂas ¥ Pavimentas de la er[aq Constmccm 5, S. A

Riakas eV, | RbleraSAdeCV. | deCV.

Metro Asfaltos, S: A.de G V.

RTE TERIALES 74.2020% $914,378.89) 75.7233%

1. 5512,859,34 81.1014%| $1, nns 435 J.E 73.8676% 5912,034.71 74.1055%| $816,579.98
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.7169% $107,416.86, 4.6376% $49,134.31 10.1795% $126,198.03 8.7921% $108,554.46, 7.1473% 478,757.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 17.0811% $210,487.31 18.6392% $197,478.73 8.7191% $108,093.36 17.3404%| $214,099.56 18.7467%| $206,572.12
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,232,283.06 100.0000%| 51,059,482.38 100.0000%| 5$1,239,726.65 100.0000%| $1,234,688.73 100.0000%| $1,101,909.14
5. IMPQRTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $110,905.48 17.62299%|  $186,712.47 10.80000% $133,890.48 8.60670%| $106,265.95 14.46993%| $159,445.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000% 54,029.57 0.43289% 65,394.68 0.75750% $10,405.11 0.40000% $5,363.82 0.69410% $8,755.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $101,041.36 16.00000% $200,254.32 5.00000% $69,201.11 9.50000%| 5127,900.26 16.25000% $206,392.82
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59059% §7,277.68 0.68861% $7,295.70 0.58905%| $7,324.08| 0.60000% $7,408.13 0.67334% $7,419.61
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,455,537.14 $1,459,139.55 $1,460,547.44 $1,481,626.89 $1,483,922.12

Tetracerias y Pavimentas | LaSierra del Grullo, S. A.de |- Construcciones GHEC, S. A, GGRIngeniecy | Urbanizadones Andaluz s, TR
Maya, S.de R.L.de C. V. CV. } .~ cdecVW. | Arquitectura, S.A.deC, V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 724193%| $897,210.21 85, 3642% $1 054, 938.29 B80.4666% $1,005,739.65 71.5052%| $873,819.70 74.4891%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.8893%|  $97,741.84 4.6003%|  $56,850.52 6.6333%|  $82,908.15 10.0644%| $122,950.24 5.6865%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.6914%|  $243,958.30 10.0356%| $124,020.55 12.9001%| $161,236.74 18.4304%| $225,226.66 19.8245%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | 51,238,910.35 100.0000% $1,235,809.36 100.0000% | 51,249,884.54 100.0000%)| $1,222,036.60 100.0000%| $1,283,760.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.28857%| $102,687.95 9,00000%| $111,222.84|  12.08000%| $150,986.05| 10.86165%| $132,733.34|  10.00000%| $128,376.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23690% 53,178.25 0.28836% $3,884.30 0.90761%|  512,714.44 0.29820% $4,039.92 0.34151% $4,822.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $134,477.65|  10.00000%| $135,091.65 7.33333%| $103662.865|  11.85583%| 5$161,098.19|  12.00000%| 5$170,035.15
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $7,474.43 0.60425% $7,549.77 0.61001% $7,698.37 0.62500% $§7,642.47 0.62121% $8,065.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,486,728.63 $1,493,557.92 $1,524,946.26 $1,527,550.52 $1,595,060.45

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilid
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

i Sandsmne Glohal,

Ed-ﬁmcmnasy!’erramrias Urhanhac!ora Construvias
. ca,s.a.aac Vot

e

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $22,394.68]

50 00 546 150 59
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $24,003.96 $0.00 $50,605.91 $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $50,636.62 $0.00 $50,717.86 $142,585.79 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,255.80 $27,033.50 $5,106.26 $0.00| $36,410.14
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,538.10 §2,219.89 $4,582.20 $0.00 $1,430.78
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $127,829.15 $69,374.23 5111,012.24 $142,585.79 583,991.61
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $3,532.94 $37,510.88 $16,047.16| -$71,810.02 $42,495.09|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE 3 SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $10,822.25 5$112,331.80, $0.00 $13,166.43 5108,621.16
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $43,136.55 50.00 $0.00] $13,513.82
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $0.00 §70,546.12 $0.00! $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $9,637.18| $0.00 $0.00 514,276.70 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,346.26| $0.00 50.00 $12.01 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $21,805.69 $155,468.35 $70,546.12 $27,455.14 $122,134.98
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIGNES: $79,235.66 $44,785.97 -51,345.01/ $100,445.12) $84,257.84]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2 del Grulfo, S A. de

. 'RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

§27,990.93 $0.00] $0.00 $51,381.44 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $35,420.34 $9,362.71 $0.00 $19,270.08
OBRA
17. INSUFICIENCI A PARCIAL DE 50.00 554,618.93 $17,402.74 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $17,854.71] $9,319.82 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §2,197.58 $1,491.53 $0.00 $1,335.90 $558"
FINANCIAMIENTO SQ
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $48,043.22 $100,850.61 526,765.45 §52,717.34 519,823.3, (\
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $86,434.44 $34,241.04 576,897.40 $108,380.85 $150,211.83.
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
23, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE £

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Sandstone Global, 5. A. de C. V. $1,332,224.02 $1,545,379.86 CUMPLE SOLVENTE
2|Construcciones Maul, 5. A. de C. V. $1,379,311.19 $1,600,000.98 CUMPLE SOLVENTE
3|Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $1,404,741.67 $1,629,500.34 CUMPLE SOLVENTE
4|Edificaciones y Terracerias CH, 5. A. de C. V. $1,413,217.13 $1,639,331.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. $1,419,880.35 $1,647,061.21 CUMPLE SOLVENTE
&|Fernando Rea Ortega $1,455,537.14 $1,688,423.08 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Copur, S. A.de C. V. $1,459,139.55 $1,692,601.88 CUMPLE SOLVENTE
8|Terracerias y Pavimentos de |la Ribiera, 5. A. $1,460,547.44 $1,694,235.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC.V,
9|Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $1,481,626.89 $1,718,687.19| CUMPLE SOLVENTE
10|Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $1,483,922.12| $1,721,349.66 CUMPLE SOLVENTE
11| Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $1,486,728.63 $1,724,605.21 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
12|la Sierra del Grullo, 5. A. de C. V. $1,493,557.92 51,732,527.19 CUMPLE SOLVENTE
13| Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $1,524,946,26 $1,768,937.66) CUMPLE SOLVENTE
14|GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V. $1,527,550.52 $1,771,958.60 CUMPLE SOLVENTE
15|Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $1,595,060.45 $1,850,270.12 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la octogésima quinta sesién extraordinaria del dia 19 de agosto de 2025, en el cual se determind*
adjudicar el contrato al licitante: Sandstone Global, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: -
Conservacidén Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del camino cédigo

520, tramo Entronque Carretero 513 - El Limén, en el municipio de El Limén, Jalisco, por un monto de
$1°545,379.86 (un millén quinientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 86/100 M.N.),
L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatgh\
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $463,613.96 (cuatrocient
sesenta y tres mil seiscientos trece pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0671-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2025 *
aias 14:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia -
21 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 19 de octubre de 2025. ’

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33

horas del dia 19 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

W

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A.de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Fernando Rea Ortega

Constructora Copur, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

(

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R. L. de C. V.

La Sierra del Grullo, S. A. de C. V.

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL QRGANO INTERNO
'~ DECONTROL '

MireG M ared Ronnero Htmcmdcz ; Si

REPRESENTANTE DE LA CDNTRALORfA DEL
__ESTADO DE JALISCO

LiC P:a?/i?/)o 27/
PHRRERN TVAREZ M’%
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TESTIGO SOCIAL

O
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