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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023; para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 17 CCT
14DST0017L, en el municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2 -

4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:45 hii/ras, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Bucojal, S.A. de cv. ;

Construtag, S.A. de C.V.f

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. <

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V..”

Javax Consultores, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.~
Firmitas Constructa, S.A. de C.V,

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

L 0 N O VW bR W N e

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Méxica. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto B 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -
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Infraestructura

| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta 55;599,382.13
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $5,459,978.10
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,116,526.47 )
5 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $5,503,756.72 4
6 | Construccidon y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $5,553,963.85 |
7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $5,274,233.46
g (E:lls/r.ﬂento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de B SR $5 363,741.40
9 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 1 No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

importe con IVA

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$5,116,526.47

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

$5,274,233.46 /
$5,363,741.40

Construtag, S.A. de C.V,

$5,459,978.10

Javax Consultores, S.A. de C.V.

$5,503,756.72

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

$5,553,963.85

~N | O | W»n

Bucojal, S.A. de C.V.

$5,599,382.13

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 08 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Ohra Puhblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

, a e el o
3.- Elemento 83
1.- Lagus Grupo 2.- Firmitas s 5.- Javax
DOCUMENTOS & 7 Construccionesy | 4.- Construtag,
Constructor, Constructa, Saryisis SA daCV Consultores,
S.A.de C.V. S.A. de C.V, ! fai S S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en las
documentos de la
prepasiciontecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple par ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su catejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales A

— /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Efémento 83

1.- Lagus Grupo 2.- Firmitas -
DOCUMENTOS 8 P Construcciones y 4.- Construtag, 2 davax
Constructor, Constructa, i S.A. de C.V Consultores,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. v 0P bk S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Elemento 83

1.- Lagus Grupo 2.- Firmitas =
DOCUMENTOS g i L Construcciones y 4.- Construtag, A
Constructor, Constructa, Seruicios S.A de C.V Consultores,
S.A.de C.V. S,A. de C.V. £ 2 St
e e S.A. de C.V. S.A.de C.V.

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matarlales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Elemento 83

1.-L 0 2.- Firmit ; -
DOCUMENTOS sEds Gruft LG Construcciones y 4.- Construtag, 2 lave
Constructor, Constructa, Sarolaas S.A de C.V Consultores,
S.A.de C.V, S.A. de C.V. ! i e S.A.de C.V,

S.A. de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-

; V3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
| guia estimaciones SECIP |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Elemento 83

1.- Lagus Grupo 2.- Firmitas 5
DOCUMENTOS - i Construcciones y 4.- Construtag 5.- Javax
Constructor, Constructa, ot S 4 Consultores,
S.A. de C.V. S.A. deC.V. ) A, de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidon y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,

en lo que en ella se /

refleja y la misma no ha
sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

/

< -~

6.- Construccion
DOCUMENTOS y Supervision 7.- Bucojal,

Fica, S.A. de C.V.
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia
para su cotejo...
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6.- Construccion

DOCUMENTOS y Supervision 7.- Bucojal,
Fica, S.A.de C.V.

S.A.deC.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y hases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partlcularesogep'erales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conferme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

—e e
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6.- Construccion

DOCUMENTOS y Supervision 7.~ Bucojal,
Fica, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de \

Infraestructura y Obra
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6.- Construccion

DOCUMENTOS y Supervision 7.- Bucojal,
Fica, S.A. de C.V.
S.A.deC.V,
Publicaen la

convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE
instalacién
permanente, propuesto
par el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion... l
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6.- Construccién
DOCUMENTOS y Supervision 7.- Bucojal,

Fica, S.A.de C.V.
S.A.deCV,

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUBIELE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catédlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion

Tributaria (SAT) y

" -

———
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construccion

DOCUMENTOS y Supervision 7.- Bucojal,
Fica, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econodmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,116,526.47 /
2 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $5,274,233.46

3 | Elemento &3 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $5,363,741.40_

4 | Construtag, SA de C.V. $5,459,978.10

5 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $5,503,756.72

6 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $5,553,963.85

7 | Bucojal, S.A. de C.V. $5,599,382.13

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron qulventes por haber superado !aI
j‘?— ! Pagina 12 de 20 .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

IE Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

M. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
[I. Importe por mano de obra; h

4 ]
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[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACIGN PUBLiCA No. SIOFNE-FiNEDUC-QB-LP-MG-ZOZB

Mejoramlento de mfraestructura en Ia Escuela Secundar;a Tecmca 17 CCT 14DST0017L en el
municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 2.

$5,842,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE;

15%
$4,410,798.68
$4,827,053.56
$4,682,012.68

$5,384,314.58
$3,979,710.78

1= RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

REEA  PROPUESTASINIVA PROPUESTACON VA  EVALUACION
1|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,410,798.68 $5,116,526.47 SE ACEPTA
2|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,546,752.98 $5,274,233.46 SE ACEPTA
3|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $4,623,915.00 $5,363,741.40 SE ACEPTA
4| Construtag, S.A. de C.V. $4,706,877.67 $5,459,978.10 SE ACEPTA
5[Javax Consultores, S.A. de C.V. $4,744,617.86 $5,503,756.72 SE ACEPTA
6|Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,787,899.87 $5,553,963.85 SE ACEPTA
7|Bucojal, 5.A. de C.V. $4,827,053.56 $5,599,382.13 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente aparecerd
la clave asighada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

e }
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE

l RUBROS MENOR MAYOR ﬂz;mm;'g
S | PROPUESTO || PROPUESTO | - 7
10. MATERIALES $2,048,641.53| 52,724,203.76 $2,471,702.33

11. MANO DE OBRA $876,151.70| 51,678,460.06 $1,179,814.03
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 578,528.35 $332,180.45 $222,351.14
13. COSTOS INDIRECTOS $260,323.91 $393,715.73 $356,574.42
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $37,980.76 $13,707.28

Elementa 83 '

|Lagus Grupo Constructor, SA. | Firmitas Canstructa, 5.A. de

RUBROS de CV. cv.

Construccionesy Servicios, | Construtag, 5.A; de C\V.
S5.A.de C.V,

=y

. IIMIPORTE POR MATERIALES 70.9187%| $2,619,702.40 58.3574%| $2,248,641.53 52.1983%| $2,048,641.53 69.3427%| $2,705,955.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.7614% $951,613.91 36,5138%( $1,406,960.06 42,7663%| $1,678,460.06 22.4522% $876,151.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3199% $122,634.26 5.1288% $197,623.86 5.0354% $197,623.86 8.2050% $320,184.78
4. IIMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,693,950.57 100.0000%| $3,853,225.45 100.0000%| $3,924,725.45 100.0000%( $3,902,292.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $332,455.55 6.75600% $260,323.91 7.57700% $297,376.45 10.00000% $390,229.22
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.89960% $37,005.49 0.89957% $37,980.76 0.09705% $4,165.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $362,376.55 5.00000% $372,549.94 8.00000% $340,806.61 9.00000% $386,701.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59704% 522,016.01 0.59000% $22,648.19 0.58909% $23,025.73 0.60310% 523,488.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,410,798.68 $4,546,752.98 $4,623,915.00 $4,706,877.67

// /_/

Javax Consultares, S.A. de = Construccién y Supervisidn

RUBROS Bucojal, SA.de C.V,

CV. Fica, S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.6639%| $2,453,551.67 59.1965%| $2,330,660.35 68.0736%| $2,724,203.76
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.2664%| $1,262,232.60 33.8520%| $1,332,808.06 23.6255% 5945,455.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.0696% $78,528.35 6.9514% $273,688.93 8.3009% $332,190.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,794,312.62 100.0000%| 53,937,157.34 100.0000%| $4,001,849.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.08444% $382,635.18 10.00000% $393,715.73 9.50000% $380,175.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55399% $23,139.87 0.00000% $0.00 0.09642% $4,225.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.40000% $520,810.87 10.00000% $433,087.31 9.50000% 5416,693.81
8

9

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitan\es;

| e -

. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62523% $23,719.32 0.60804% $23,939.49 0.60311% $24,109.15
. PRESUPUESTO TOTAL $4,744,617.86 $4,787,899.87 $4,827,053.56
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

=

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA *

1" o4
° Infraestructura
ﬁﬁ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023 Ja llSCO

GOUBIERNO DEL ES)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y siresulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
-~
Elemento 83
Construcciones y Servicios, = Construtag, 5.A.de C.V.
_5.A de C.V.

!.agus Grupo Constructar, S.A. | Firmitas Constructa, S.A. de

RUBROS

de CcV. cV.

LTS INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $223,060.80 5423,060.80 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $228,200.12 $0.00 50.00 $303,662.33
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $99,716.88 $24,727.28 $24,727.28 $0.00
MAGUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $24,118.87 $96,250.51 559,197.98 $0.00
INDIRECTOS

19.  [NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,707.28 $0.00 $0.00 $9,541.39
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5365,743.15 5344,038.59 $506,986.05 $313,203.72
15+416417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$3,366.60 $29,511.35 -5166,179.44 573,498.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

o

| Javax Consultores, S.A.de  Construccién y Supervisién

cv. Fica, SA. de C.V. Bucojal, S.A, de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,150.66 $141,041.98 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $234,358.51
DE OBRA

17! INSUFICIENCIA PARCIAL DE $143,822.79 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $13,707.28 $9,482.13
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $161,973.44 $154,749.26 $243,840.64
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $358,837.43 5278,338.05 $172,853.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/{“
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

LiLagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,410,798.68 $5,116,526.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 54,546,752.98 §5,274,233.46 CUMPLE SOLVENTE
3|Elemento 83 Construcciones y Servicios, 54,623,915.00 55,363,741.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V. /
4[Construtag, S.A. de C.V. 54,706,877.67 $5,459,978.10 CUMPLE SOLVENTE
S|Javax Consultores, S.A. de C.V. 54,744,617.86 $5,503,756.72 CUMPLE SOLVENTE
6|Canstruccion y Supervision Fica, S.A. de $4,787,899.87 $5,553,963.85 CUMPLE SOLVENTE
CiNL
71Bucojal, S.A. de C.V. $4,827,053.56 $5,599,382.13 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V.//para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 17 CCT 14DST0017L, en el municipio de
Colotlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de 55,274,233.46/Gnco millones doscientos setenta y cuatro mil
doscientos treinta y tres pesos 46/100 M.N.),/.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
e

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,582,270.64 (un millon quinientos ochenta
y dos mil doscientos setenta pesos 04/100 M.N.). _~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 13:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

—t 7}
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la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:48
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

/
/
A
_—_C. Sandra Josefiria Garda Carbajal /
Directora
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

 REPRESE

Construtag, S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
=
BaM | x> ) o S

fneice.  Merne=ns

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO 0

v
(2.
Arg. Moisés Manriguez Ortega )
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