GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura i .
‘L(‘:‘E_l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023; para
la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro Arellano
Garcia CCT 14EPR0210D, en el municipio de Degollado, Jalisco. Frente 2 -
o P

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023,5e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.”

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V-

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

5 Mario Alberto Flores Bonilla -

6 Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V.

7 Jorge Armando Falcén Cardenas

8 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V:

9 Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

10 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

11 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.\I./'

12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. #

13 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. .~
14 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 5.A. de C.V./'
15 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -

16 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. .

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 14:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270. \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

alisco

C BIERHO DEL EST ¥

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Corno resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Pocumentacion Importe con IVA
1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 —._Constructera Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,838,185.14
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd " $0.00 |
5 | Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $5,850,080.03
6 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $5,992,440.42
7 |lorge Armando Falcon Cardenas Se acepta $5,942,040.99
8 | Grupo Constructor Jof, S.A. de &V No se presento $0.00

9 Eli\ia.aﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de o $6,197,137.46
10 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 ysﬁcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de — $5 631,408.05
14 ;Zlc;rTsdt;uét\?lra y Edificaciones Remiy Asociados, T - $0.00

15 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Nos® present $0.00

C.V.
16 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T\ Infraestructura ) . AN
101 yobrepPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jalisco
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023 Jalitsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $5,631,408.05
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,838,185.14
3 | Mario Alberto Flores Bonilla $5,850,080.03
4 |Jorge Armando Falcon Cérdeﬁ_a-s $5,942,040.99
5 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $5,992,440.42
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $6,197,137.46

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de mayo .~
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO -

DOCUMENTOS

1.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V,

3.- Mario Alberto
Flores Bonilla

4.- Jorge Armando
Falcon Cardenas

5.- Ingenieriay
Construccion
Ducis,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mancor UaS g 5.- Ingenieria y
DOCUMENTOS Corporativo de Earnta) 3.- Mario Alberto | 4.- Jorge Armando Construccién
Arquitectura, SA deC \J” Flores Bonilla Falcén Cardenas Ducis,
S.A. de C.V. o o S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrita de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... B __\_ L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Campuijal,
S.A. de C.V.

3.- Mario Alberto
Flores Bonilla

4.- Jorge Armando
Falcén Cardenas

5.- Ingenieria y
Construccién
Ducis,

S.A, de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/{/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mancor S Lt 5.- Ingenieriay
DOCUMENTOS Corporativo de : 3.- Mario Alberto | 4.- Jorge Armando Construccion

3 C jal, < Ao s
Arquitectura, S :n;;;u{j:av Flores Bonilla Falcon Cardenas Ducis,
S.A. de C.V. o hal S.A. de C.V.

Documento T14,-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion \

Tributaria (SAT) y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura
ablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023 L ] @
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 1.- Mancor P e 5.- Ingenieria y
: 2.- Constructora
DOCUMENTOS Corporativo de Carmnbisl 3.- Mario Alberto | 4.- Jorge Armando Construccion
Arquitectura, b Flores Bonilla Falcon Cardenas Ducis
S.A.de C.V. :
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,
RESULTADO ‘
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- Disefno
DOCUMENTOS ipacnena
Construccion
Grow,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa CUMPLE
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particf!a res o generales CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como

estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023 X

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de las profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| _mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,

propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio
ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.de C.V.

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Disefo
Ingenieria
DOCUMENTOS Sy
Construccion
Grow,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de CUMPLE
Administracian
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

____,/:/l'{
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘Cﬁ Infraestructura . )
(;’_____ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $5,631,408.05
2 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $5,838,185.14
3 | Mario Alberto Flores Bonilla $5,850,080.03
4 |lJorge Armando Falcan Cardenas $5,942,040.99
5 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $5,992,440.42
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. ' $6,197,137.46

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

11, Que los analisis e integracion de los documentas de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecter] los resultados de los

| _
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
nureral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bhajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP—E-FINEDUC—OB—LF—350-2023 Techo ananciero |
Me;oramlento de lnfraestructura enla Escuela Prlmarla Leandro Arellano Garaa CCT 14EPR0210D
en el municipio de Degollado, Jalisco. Frente 2. $6,583,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,854,662.11
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,342,359.88
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,091,109.18
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,854,775.55
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,327,442.80
Hel L POR ) ADD D
7 ) & ()
1{Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $4,854,662.11 $5,631,408.05 SE ACEPTA
2| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,032,918.22 $5,838,185.14 SE ACEPTA
3|Mario Alberto Flores Bonilla $5,043,172.44 $5,850,080.03 SE ACEPTA
4|lorge Armando Falcon Cardenas $5,122,449.13 $5,942,040.99 SE ACEPTA
S|Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $5,165,896.91 $5,992,440.42 SE ACEPTA
6|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,342,359.88 $6,197,137.46 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe par materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros abhsolutos;

% |
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

J
T |

10, MATERIALES 52,757,106.58] 53.098 964.77 52,859 681.20

11. MANO DE OBRA 51,051,654.70] S1.301 209.-13] $1,202,139.38

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5124 464.80] $218 734.68, 5174.257.80

13. COSTOS INDIRECTOS 5331.021 46 5398 259 87 $366,817.68

14. FINANCIAMIENTO 5319.40] 511 533.14[ $7,264.66)

ancor Corporativo de pujal, SA.de/| Marlo Alberto Flores
ERE A 13 §.A de C.V. e Bonilla -

1. I MPORTE POR IMATER]ALES 67.0158%| 5 U, BEAGHIH 9,412 10 70,6283%| 5297445559 £6.4209%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.6675% 8 30.5760%| S1, ¥ ) 24.9715%| 51.051.654.70| 303275%| 51.3 200 28.4379%| S51.246.684.16
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.3167% 3 8 2.9553% S L 4,4003% 5185 3.2516% 5139,508.80 4.0903% S173.222.95%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54.114,112 07 1G0.0000% 12 30 100.0000%| 54.2 2 100.0000%| & .77 100.000G%| S
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.04600% $331021.46 8.80984% L X 9.05357% 5381 S 7.78000% S &3 9.00000% 6.18 B8.98235%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% | 58,880.27 0.25276%| 0.00850%| 0.20000% 59,2 0.22810% 10,529.33 0.00661%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.45000% | $376,365.01 9.00000% 541348213 9.25000%| 5424 6| 10.00000% 5463,357 63| 11.10000% $513,556.27 10.00000%
2 HPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55000% $24.273.31 0.59750% $25,190.21 0.53875% 525,211.78 0.59696% $25,515.25 0.60993% 525,707 63 0.60245%
]9. PRESUPUESTO TOTAL 54,854 662,31 $5,032,918.22 $5,043,172.44 $5,122,349.13 5,165,896.91

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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_ Disefio ln]nnhl'la
strund&n erow. S.A tf!
| eV
S44,630.59] 5000

o ingenieria y Construccla |

15, INSUFIQENCA PARCIAL DE, $102,574. 62

MATERIALES

16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO 563,868.57 S0.00 $150.484 68 50.00 50.00] 566,285 22

DE OBKA

17.  INSUFIQENOA  PARCIAL  DE 50.00 $49,793.10 $0.00 $34,749.10| $1,035.15 $0.00
MAQUINAR(A Y EQUIPO

18, INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS 535,796.22 50.00] 50.00/ 533,014.85, s000 $0.00| 2
INDIRECTOS /
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5000 S0.00 56,874 24 S0.00| S0.00 $6.945 26
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $202,239 41 $110,062 20 $157,358.96 $77.638.65 S44,665 74 573,290.48
15+16417+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: %174,12580 $303,419.93 $267,502.70) $385,718.97 S467.890.52 5410,007.94

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

ganadora la que ofrezca el

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera
presupuesto total menor.

. TASACION AR

1Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. 54,854,662.11 $5,631,408.05 CUMPLE SOLVENTE

2|Constructara Campujal, S.A. de C.V. $5,032,918.22 $5,838,185.14 CUMPLE SOLVENTE

3|Mario Alberto Flores Bonilla $5,043,172.44 55,850,080.03 CUMPLE SOLVENTE

4|Jorge Armando Falcon Cardenas $5,122,449.13 $5,942,040.99 CUMPLE SOLVENTE

S|Ingenieriay Construccién Ducis, S.A. de $5,165,896.91 $5,992,440.42 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

6|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $5,342,359.88 $6,197,137.46 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en-el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. /p/ara ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro Arellano Garcia CCT
14EPR0210D, en el municipio de Degollado, Jalisco. Frente 2., por un monto. de $5,631,408.05’Emco
millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos ocho pesos 05/100 M.N.), V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

ol

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,689,422.42 (un millon seiscientos ochenta
y nueve mil cuatrocientos veintidos pesos 42/100 M.N.), \

Mi

Pagina 17 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L) Infraestructura . )
l_ O. I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-350-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 21 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08

horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

l} s
<————C:-Sandra Josefina (?:«i
o

Directora? ntratacic

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRM

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMIA)

Mario Alberto Flores Bonilla /

Jorge Armando Falcdn Cardenas

Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

Disefio Ingenierfa Construccion Grow, S.A. de C.V.

P

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

GH6 Ak Neae  Baradecs

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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