GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL el T gy
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023 JAUWSCO

L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023,/bara
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 68 CCT _
14DST0135Z, en el municipio de Juchitlan, Jalisco l

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Celica, S.A. de C.\~

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

4 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

5 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

6 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. g

7 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

8 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V/

9 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.”

10 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. /

11 Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V«
12 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.
13 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

14 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

15 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

16 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

17 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
18 Constructora Copur, S.A. de C.V.

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

20 Estacion 0+000 S.A. de C.V.

21 Diseno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.”
22

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. %
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23 Construcciones GHEC, S.A de C.V.~

24 Murverk Constructora, S.A. de C.V'.’

25 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
26 Bufette Constructor, S.A. de C.V.’

27 Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

28 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V/

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 10:00 ﬁaras se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 12 '
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Sl Documentacion lmporte con IVA~
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $9,188,843.01
wi | Egyﬁn;{rruic&;ésrLar1larsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00 P
3 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presenté %000 |
4 |Eedificicones Yazmin, S.A.deCV. | No se presenté $0.00
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se deseché | EEOO
6 |Bartorres Constructora, S.A. ciTsCVi - Se acepta 39,9674,3%3717.1/677
;/ G}upo VyCG, SA de C.V. b Nrb ;e presento $0.00 7 ”,‘
'8 LagusﬁGrrupo Conistirl;;toir,r SiAdeciv Se acepta : : ﬂ$1-':rl,.0(v)1,709.677—l
97 7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.ﬁ - VSe acepta $9,828,780.82
10 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Seacepta |  $9,463,717.47
11 Construcgign y Supervision Fica, S.A. de C.\il.v_ No se presentd $0.00
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No T Empresa y/b Persona Fisica “ : Dorcumentaﬂcrién i 7 Importe con IVA
12 cl\j/;&cL‘\f.onstxucmon y Mantenimiento, S. de R.L. No/Se firesaits $0.00
7137 7Pro}rpars;ali{stilr'acﬁciones, S.A. de C.V. Se aéepitai 0 $10,153,238.69
14 | Pixide Constructorrai,rsi.il\. de CV - No se presenté ) S0.00
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
_16_ h\}ialitek Gr;;)07C0;1;trurt(:rWS;x de C.v. No se presentd $0.00
17 | Axioma Proyectos e Ingenieria, Sr.r/\i.wde C.V. A Se acepta 7775710,5921,9272.84
718 Constrﬁclora Copur, S.A. de C.V. Hﬁgs; 7prrersie:téwm R $0.0(7)7m .
19 Rencbisi tonisteréiones, S.A. de C.V. : Se acepta 7 7777S710,695,()29.97
20 | Estacién 0+000 S.A. de C.V. 7 : Se desecha SO.O})W ]
21 E.i\s/éﬁo, Construccion yiservicios Doxos, S.A. de 7 -No s; [-)re;e'n;(’)v $0.00
22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. - 777;107 se bresenté S0.00 -
23 | construcciones GHEC, S.A de C.V. Seacepta | $10,184,689.59
24 | Murverk Constructora, S.A; de Cvii - 7lr\lo se presento 7'%6(50 g
25 (E:I.(\e/r‘nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No”se pre;r;gﬁmiﬁi $0.00 |
26 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. e MNo se presenté QOOO
*2777 7; Edificacriones Jova, S.A. de C.V. Se acg[); i 39,982,425.907
28 htdificacione;;Proyectos Rocai,iS‘/\. de C.V. No se presentd SOOO l

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Estaciéon 0+000 S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
écnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
equiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
n los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
unicipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdmico E3 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,188,843.01
2 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 7 - $9,463,717.47‘
3 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. B 7 7 $9,828,780.82 R
4 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 7 ] 59,964,32;1.7]76 7
5 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. . 7 S9,982,425.797(7)”
6 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. 7 : $10,153,238.69—.
7 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. A o - ] 510,184,7675897.579”7
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S./\.”deVC.V. - 310,594,972727.8;1”
9 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - $1O,695,70279:79;7

le } Lagus (;rupo Constructor, SAdeCVi - : 511,5&,709.5;

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de mayo

7~
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
-
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Construétora o E.S. Grupo 3 3.- Mos al 4.~ Bartorres ST
DOCUMENTOS ) P b 5.- Edificaciones
Celica, S.A. de Constructor, S.A. | Construcciones, Constructora, Vs A Ha e
C.V. 4 de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. Sl B
|
Documento T1,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
groposiClontenica Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autégrafa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUNMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

— 1 . —_— —

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

pArticulires o gentralés CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f CUMPLE

de construccion |
aplicables, asi como ‘
estar conforme con el
contenido, alcances y |
todas las
particularidades del

 —

proyecto...

/}/
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DOCUMENTOS

1.- Constructoié 5

Celica, S.A. de
C.V.

 2-ES. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Mospal

4.- Bartorres :

Constructora,
S.A.deC.V.

5.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Celica, S.A. de

2.- E.S. Grupo

Constructor, S.A.

de C.V.

3.- Mospal

Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Jova, S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
__mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1. Constructora | 2.-E.S. Grupo 3.- Mospal 4.- Bartorres
Celica, S.A. de Constructor, S.A. | Construcciones, Constructora,
C.V. de C.V. S.A. de C.V. ~_S.A.decCV.

DOCUMENTOS 5.- Edificaciones

Jova, S.A. de C.V.

Documento T12,-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
| sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
| _proposicion...

Documento T14.-

2 R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la |

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

T /%,/"'
> |
= .
— v ;
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, S.A. de
C.V.

; 2.- E.S.'G;rupo
Constructor, S.A.
de C.V.

3.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Bértorres
Constructora,
S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V,

8.- Axiom
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

9.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es autografa
de la persona facultada |
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
___parasu cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataoria y bases [
de licitacion, anexos
técnicos — economicos, |
modelo de contrato... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Axioma
7.- Construcciones Proyectos e
GHEC, S.Ade C.V. ingenieria, S.A.
de C.V.

6.- Porpasa
Construcciones,
S.A. de C.V,

9.- Rencoist 10.- Lagus Grupo
Construcciones, | Constructor, S.A.
S.A. de C.V, de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como |
estar conforme con el |

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... . |

Documento T4.- |
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien

ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo 1
protesta de decir |
verdad de que, por su
conducto no participan ‘
personas inhabilitadas }
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

| Documento T7.-

guie CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Descripcion de la

planeacion integral

r—agl \

-—
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6.- Porpasa
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

8.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

9.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V,

‘ 10.- Lagus Grupo

Constructor, S.A.
de C,V.

propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
€jecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
_mes calendario...
Documento T9.-

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

_licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado

y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

_~de construccion,

’ propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la

convocatoria...

Programa calendarizado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Construcciones,

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-353-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Porpasa

S.A.de C.V.

7.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

8.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V..

9.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
| permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

Pproposicién...

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

_—t

s

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(rj\‘ Infraestructura ) )
] yObra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Axioma :
DOCUMENTOS O OIS 17 Construcciones | PloVeods Anigheoist e |0 Lagus Gripo
Construcciones, GHEC, S.A de C.V R Construcciones, | Constructor, S.A.
S.A. de C.V. L A B o SA.deCvV. | de C.V.

verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para

cargar estimaciones,

por lo que no podra

invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y |
vigente a la fecha del | }
acto de presentacion y [

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o P
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Corno resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 } Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,188,843.01
_2 E.S. Grupo Constructor, S.A. cﬂie CV - $9,463,7i7.47
3 . Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 775‘3%278778082—«
"4 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $9,064,381.16
57 7E171ifircarcione;bv;,ﬂs./ixi. &eEV 7 $9,982,425.; ’
6 |Porpasa Construcciones, S.A. dre C.V. Sriro,1753,238.69
7 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. 7 7 $10,184,689.59
7‘37 ;ioma Proyectos e Ingenieria, S/\ de C.V. 77S71(7);;9X92284~
‘ 9 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. S10,695,02€:)‘97 |
10 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. - $11,001,709.67 |

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes seialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
“en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes |

entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes//
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura ) "‘i-‘
1O ] yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jalisce
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023 Uu\f“C;O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes

entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

| 2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo acept

(g <




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
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Jalisco

GOBIERNO DEL &

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023 ' Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 68 CCT 14DST0135Z, en el

municipio de Juchitldn, Jalisco. $11,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,921,416.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,484,232.47
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,714,136.47
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$10,021,256.94
$7,407,016.00

| RESULTADO DELA |

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA | PROPLESTA CON IVA' EVALUACION
1|Constructora Celica, S.A. de C.V. $7,921,416.39 $9,188,843.01 SE ACEPTA
?|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,158,377.13 $9,463,717.47 SE ACEPTA
3|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 58,473,086.91 $9,828,780.82 SE ACEPTA
4|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,589,983.76 $9,964,381.16 SE ACEPTA
S|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $8,605,539.57 $9,982,425.90 SE ACEPTA
6|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,752,791.97 $10,153,238.69 SEACEPTA
7|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,779,904.82 $10,184,689.59 SE ACEPTA
8| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $9,133,554.17 $10,594,922.84 SE ACEPTA
9|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,219,853.42 $10,695,029.97 SE ACEPTA

10(Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,484,232.47 $11,001,709.67 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Mategt
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

=1

P
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IIl. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos seilalados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR | MAYOR

rrig | PROPUESTO . PROPUESTO . g

10. MATERIALES $4.614,293.77| 55,352,223.21 54,965,443.22
11. MANO DE OEBRA $1,496,499.88| S$2.408,709.03 $2,051,132.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5193 698.18 $374,200.38 5316,748.71
13. COSTOS INDIRECTOS £474,627.75 S8b6,158 16 $590,999.00
14, FINANCIAMIENTO S0.00 $36,513 91 $5,994.97

ConstructoraCelica, SA.de ES. Grupo Constructor, SA.de  Mospal Constructiones, ~ Bartorres Constructora,  Edificaciones Jova, S.A. de |
|

CV. cV. SA. de CV. SA deCV. cV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.0954%( $4,650,201 80 68.4354%| 54,614,293.77 ©69.7134%| $5,136,440.12 73.6441%] 5486648438 68,1997%| $5,016,13953
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8502%| $1,714,930.18 27.1383%| $1,829,812.72 26.4242%| $1,945,919.97 22.6464%| 5149649928 27.3546%| $2,011,953.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.0544% $268,971 59 4.4264% $298,451.07 3.8624% $284,576.73 3.7096% $245,131,.85 4.4456% $326,979.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,634,103.37 100.0000%| $6,742,557.56 | 100.0000%| 57,367,936.82 100.0000% | 56,608,116.11 | 100,0000%| 57,355072.54

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $5b3,898.79 8.46420% 5570,703.56 6.44180%| 5474.627.75]  13.1074%% $866,158.16 6.80278% $500,349.40
5, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.11961% 58,939.98 0.00000% $0.00
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% S663,810 20 11.00000% 5604,458.72 7.50000% 5588,19234| 14.21667%| 51,003 863.87 9.00000% $706,987.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.597027% $39,604.03 0.60500% 340,657.25 0.57500% $42.330.00 0.64996% 542.905.64 0.58500% 543,129 65

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,921,416.39 $8,158,377.13 $8,473,086.91 $8,589,983.76 98,605,539.57

Porpasa Construcciones, $.A, ' Construcciones GHEC, S.A de Axioma Proyectos e Rencolst Construcdones, SA:  Lagus Grupo Constructor, SA.

| BUBROY de CV. cv. Ingenieria, S.A. de C: de GV, de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.0204%| 54,971,130.40 68.4074%| 55,047,205.90 64.6716% 35,005,419.4Y] 54.3830% $5,030,524.36 66.4894% 55,352,223.21

2. IMFORTE POR MANO DE OBRA 30.3682%| $2,252,51393 26.5746%| 61960,741.38 30.8323% $2,363,121.33 30.8278% $2,408,709.03 28.9334% $2,329.067.39

3. IMFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 2.6114% 5193,698.18 50177% $370,215.00 4.7962% $371,210.86 4.7892% $374,200.38 45777% S368,452.71

4, IMFORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%:] 57,417,342.51 100.0000%| 57,378,162.28 100.000055| 57,739,751.68 100.0000%| $7,813,433.07 100.0000%| 58.049,743.31

5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.22378% 5609,985.93 7.16600% $528,719.11 8.12000% S628,467 84 8.21200% $641,639 18 B.50000% S$684,228.18)

6. IMPORTE POR FINARCIAMIENTO 0.45487% $36,513 91 0.44268% $35.002.18 0.00000%! 50.00! 0.00000% $0.00 0,04600% 63

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $645,107 39 10.00000% $794,188 36 8.60000% $719,666.88 8.50000% S718,68L.20 8.00000% S 34 13

8. IMFPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59002% $43,842.29 0.59500% 543,832.89 0.59004%! $45,667.78 0.59000% $46,099.27 0.58912% ,V/JU}. 3

9, PRESUPUESTO TOTAL $8,752,791.97 $8,779,904.82 424133,554.]7 $9,219,853.42 N

/ -
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructora Celica, S.A. de  ES Grupp Constructor, 5.A.de = Mospal Construcciones, = Bartorres Constructora, ' Edificaciones Jova, S.A. de

C.\V. CV. S.A.de C.V. S.A.de C\. CV.

15 INSUFJICIENCIA  PARCIAL  DE 531524162 $351,149 2% S0.00 $98,958.84 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $336,202.33 $221,319.79 $104,21254 955463264 $39,179.33
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE s47.0711 $18,297.64 §32,171.98 S71.61680 S0.00
MAQUINARIA Y EQGUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 227.100.21 520,295 44 S116,3471.24 s0.00 $90,649.59
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,994.97 $5.994.97 $5.994.97 S0 00 55,594 67
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: §732,316,24 $617,057.29) $258,750.73 $725,208 33 $135,823.90
15:1€+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -548,5006.05 $187,401.43 §329,441.61 $338,655.55 $571,164.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL I R | [

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Porpasa Construcciones, $A.  Construcciones GHEC, 5.A de Axioma Proyectos & Rencolst Construcciones, SA.  Lagus Grupo Constructar, S.A.

BUBRQS do CV- oV, ingeniera S.A.de CV: de OV, de .

15,  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 SU.UO) S0.00 S0.00 000/
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $90,391.13 5000 $0.00 5000
DEOBRA

17.  INSUFITIENGIA  PARCIAL Dt $123,05053 0. 00) S0.00 $0.00 S0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFIQENCIA PARTIAL DE COSTOS $0.00 $62,279.89 5000 $0.00 $0.00/
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA PARCAL DE $0.00] 50.00 55,9914.97 §5,994.97 $1,977.35
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL 512305053 515267102 55,994 97 59,994 97 $1,977.35
15+16+17+18+19

21, SCGLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $522.056 86 641,517 34 S713.671.90) $712,686.23 SbY/,06). 78
UTILIAD - INSUFICIENG A TOTAL B R i o

22. CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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GOBIERNO DEL ESTACO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RESULTADODELA |

MPORTEDELA  IMPORTEDELA ' RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTACONIVA = . TASACIONARTMETICA

1|Constructora Celica, S.A. de C.V. 57,921,416.39 $9,188,843.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 58,158,377.13 59,463,717.47 CUMPLE SOLVENTE

3|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 58,473,086.91 59,828,780.82 CUMPLE SOLVENTE

4|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 58,589,983.76 59,964,381.16 CUMPLE SOLVENTE p
5|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 58,605,539.57 $9,982,425.90 CUMPLE SOLVENTE o
6(Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,752,791.97 510,153,238.69 CUMPLE SOLVENTE

7IConstrucciones GHEC, S.A de C.V. $8,779,904.82)  510,184,689.59 CUMPLE SOLVENTE

8|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $9,133,554.17|  510,594,922.84 CUMPLE SOLVENTE

CVv.

%|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,219,853.42|  510,695,029.97 CUMPLE SOLVENTE
10/Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,484,232.47|  $11,001,709.67 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.;"bara ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 68 CCT 14DST0135Z, en el municipio
de Juchitlan, Jalisco., por un monto de $9,463,717.47-(nueve millones cuatrocientos sesenta y tres mil
setecientos diecisiete pesos 47/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
ecanémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
g

ara esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,839,115.24 (dos millones ochocientos
ﬁejnta y nueve mil ciento quince pesos 24/100 IVI.N.)./,»

ij Pagina 19 de 2/2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 14:20 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacidn el dia 20 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL S REPRESENTANTES (FIRMA)

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
'DE CONTROL

/ — =

GApcia.  Heanoza  DHANS 7

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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