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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT
14DSTOO0O06F, en el municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 2 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 hor/as, del dia 22 de mayc:de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023, se inscribieran a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

6 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

8 Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.
9 Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.”
10 Mario Alberto Flores Bonilla -~

11 Neoingenieria, S.A. de C.V.

12 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

14 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

15 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. _

16 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de cv.

17 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
18 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

19 A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

20 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
21 Sisega Construcciones, S.A. de C.V:

22 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
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23 Constructora C2A, S.A. de C.V.

P
24 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
25 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. -
27 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

28 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.”

29 Constructora Nantli, S.A. de C.v/

30 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

31 Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.

32 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.~

33 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V."

34 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V./‘-
35 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.~

36 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V//

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 09:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Corno resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,436,219.43
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. i Se acepta $8,394,989.32
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documeniacién Importe con IVA
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,291,637.52
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,746,774.35
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00 ]
7 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta S5,468,025.50
g Lélr\?ana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de Shevenis $5,647,771.39
9 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. No se presento $0.00
10 | Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $5,668,531.11
11 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,322,194.82
12 ;/.ill}{.a;aercslt\e/r.vmlos y Construcciones de Occidente, NGB TS SES $0.00
13 | Grupo Constructor Innohlack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
14 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
15 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $5,610,600.59
16 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,700,866.92—
17 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
18 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
19 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
20 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presento $0.00
71 Sisega Construcciones, S.A. de CV No se presenté $0.00 o
72 3G Acevedb Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta $5,859,303.36 B
23 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento S0.00
24 | Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00 N
25 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
26 CM\ﬁncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de fio se presrentc') $0.00 7
27 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 E
28 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento S0.00
29 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. Nc; se presenté $0.00
30 El.e\alr:nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Roise presents $0.00
31 | Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. Se acepta $5,332,503.60
32 | Lugumax Constructora, S.A. de. C.V. Se acepta $5,910,821.50
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No. Empresa y/o Persona Fisica Doéumentacién Importe con IVA
33 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 E.iyade Consultorias y Construcciones, S.A. de 5 Eaiiesents $0.00
35 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
—36 (Is/r.racerl‘as y Edificaciones de Jalisco, S.A. de SeArEpr $5 775,460.58

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdmico E14 digital en los formatos solicitados
que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacién Pablica Estatal, en los numerales
I1.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicidn y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Puhlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,291,637.52
2 | Neoingenieria, S.A. de CV. 7 $5,322,194.82
3 | Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. $5,332,503.60
_4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. §5,436,219.43
5 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. ~~ $5,468,025.50
6 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 7 $5,610,600.59
7 | Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. S5,647,771.39
8 | Mario Alberto Flores Bonilla 55,668,531.117
9 |Vialitek Grupo Constructor, S.A.de C.V. 7 $5,700,866.92 |
10 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,746,774.35
11 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. / $5,775,460.58
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No. Licitante importe con IVA
12 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. / $5,859,303.36
13 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,910,821.50
14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. - $8,394,989.32 |

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna propaosicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. o

s

- 2 ~

10 Desarrollos 2aEcHicaciony 4.- Codecam Loy Grupc_:_
DOCUMENTOS C.asavi SiAn 2.- Neoingenieria, Urbanizacion Coéstmcciones Constructor
S S.A, de C.V. Jestorya, S.A. de ! tkheo, 5.A. de

C.V. CV. S.A. de C.V. C.\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposiclon techicaty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autagrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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DOCUMENTOS 1.- Desarrollos

Casavi, S.A, de
C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Edificacion y z
2.- Neoingenieria,

Urbanizacion
S.A.de C.V.

Jestorya, S.A, de
Manifestacion bajo

Cv,
protesta de decir
verdad de que se

4.- Codecam

Construcciones,
Documento T2.-

5.- Grupo
Constructor
ikheo, 5.A. de
C.V.

S.A. de C.V.

analizaron y revisaron

CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexas

CUMPLE
técnicos — econémicas,

CUMPLE CUMPLE
modelo de contrato...

CUMPLE
Documento T3.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

CUMPLE

CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nomhre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

CUMPLE
can el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Edificacion v

1.- Desarrollos 4.- Codecam

DOCUMENTOS 2 2.- Neoingenieria Urbanizacion
Casavi, S.A. de ; i
S.A. de C.V. Jestorya, S.A. de | Construcciones,
C.V. cvV S.A.de C.V,

5.- Grupo
Constructor
lkheo, 5.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... )

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

)
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DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
c\

3.- Edificaciony 5.- Grupo

: A e 4.- Codecam

2.- Neoingenieria, Urbanizacion Canepin it Constructor
S.A.de C.V. Jestorya, S.A. de e L tkheo, S5.A. de

CV. S.A.de C.V. CV.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipa y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Edificacion y
1.- Desarroll ._
DOCUMENTOS esarrolos | 7. Neoingenieria, | Urbanizacién JCateaiin

Casavi, S.A. de Construcciones
S.A.deC.V, , S.A. f
C.v. et 18Star ‘g’vs DR G ey

5.- Grupo
Constructor
likheo, 5.A, de
C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

Hescontards ko CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion baje
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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' 7.- Urbana ' 9.- Vialitek : i
6.- k .-
DOCUMENTOS Yalakan Construcciony | 8.- Mario Alberto Grupo 10 Me?gar
Infraestructura, i ! Construcciones,
Arquitectura Gdl, Flores Bonilla Constructor, 5.A. S A dacy

A deC.V,
SfdelC S.A. de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proppojelen teenica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gep'erales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CURIBEE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

l N | —
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DOCUMENTOS

6.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

8.- Mario Alberto
Flores Bonilla

9.~ Vialitek
Grupo

Constructor, S.A.

de C.V.

10.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptas,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[~y

3

A

Pagina 11 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TUCTUra
iblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Urbana 9.- Vialitek
6.- Valakar - s -
DOCUMENTOS 2 Construccion y 8.- Mario Alberto Grupo ¢0 ME(_:lgar
Infraestructura, ; : Construcciones,
SA Ty Arquitectura Gdl, Flores Bonilla Constructor, 5.A. S daey
s S.A. de C.V, de C.V. S

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocataria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,

conferme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

" Dotumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion... §
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

8.- Mario Alberto
Flores Bonilla

9.- Vialitek
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

10.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia astimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

__protesta de decir

N\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fraestructura

bra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS |

6.- Valakar
nfraestructura,
S.A.de C.V.

7.~ Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

8.- Mario Alberto
Flores Bonilla

9.- Vialitek

Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

10.- Medgar
Construcciones,
S.A . de C.V.

verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y

Edificaciones de
lalisco, S.A. de
C.V.

12.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

13.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple par ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de canocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del

articulo 48 de la Ley de
Ohra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el

desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

11.- Terracerias y '

i e 12.- 3G Acevec'io 13.- Lugumax | 14.- Corqstructora
i Constructora Bim, Constructora, Campujal, S.A. de
ol S.A. de C.V. S.A.de C.V. c.V.

Vs
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestr uctura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terracerias y

DOCUMENTOS Edificaciones de

Jalisco, S.A. de
C.V,

12.- 3G Acevedo 13.- Lugumax | 14.- Constructora
Constructora Bim, Constructora, Campujal, 5.A, de
S.A deC.V. S.A.de C.V, C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

) t ‘m\ Pagina 16 de 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T1 Infraestructura
(o)

y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 JU

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Terraceriasy

DOCUMENTOS Edificaciones de

Jalisco, 5.A. de
C.V.

12.- 3G Acevedo 13.- Lugumax 14.- Constructora
Constructora Bim, Constructora, Campujal, S.A. de
S.A.de C.V. S.A. de C.V. C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
| proposicion...

Documento T14.-

T - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Esciito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no padra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS Edificaciones de

1135 i
erracerias y 123G Acevado 13.- Lugumax

Constructora Bim, Constructora,

lalise0,s ands S.A.de C.V. S.A. de C.V,

CV.

14.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimienta de
oblipaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Jalisco

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,291,637.52
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. 55,372, 194 82
3 | Edificaciény Urbanizaciéh Jestorya, S.A. de C.V. $5,332,503.60
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. S5,436,219.43

4

— e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infraestructura MR
1 © 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL U L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
5 | Grupa Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $5,468,025.50
_5 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,610,600.59
7 | Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $5,647,771.39 |
8 | Mario A--I-berto Flores Bonilla $5,668,531.11 -
9 | Vialitek Grupo Constructor, SA de C.V. S5,700,866.92_
10 R;Iedgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,746,774.35
11 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. S5,775,460.58
12 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,859,303.36
13 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,910,821.50
14 Coﬁstructora Campujal, S.A. de C.V. 58,394,989.32_

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes

entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v s(i

Municipios, propuestos por el licitante.

1 ' ==

\Q Pagina 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AT Infraestructura i . :
19 1 vy ObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL PR LI
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 JUAUWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes

entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecanomica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

| - | R
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 2.

MEjoramlento de mfraestructura en ia Escuela Secundana Tecmca G CCT 14DST0006F en el

Techo Financiero |

$6,547,000.00

IMPORTE MENCR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%

$4,561,756.48
$7,237,059.76
$4,847,634.57

$5,574,779.75
54,120,489.38

1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,561,756.48 $5,291,637.52 SE ACEPTA
2|Neoingenieria, S.A. de C.V. $4,588,098.98 $5,322,194.82 SE ACEPTA
3|Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V. $4,596,985.86 $5,332,503.60 SE ACEPTA
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,686,396.06 $5,436,219.43 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $4,713,815.09 $5,468,025.50 SE ACEPTA
6|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $4,836,724.65 $5,610,600.59 SE ACEPTA
7|Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $4,868,768.44 $5,647,771.39 SE ACEPTA
8|Mario Alberto Flores Bonilla $4,886,664.75 $5,668,531.11 SE ACEPTA
9|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,914,540.45 $5,700,866.92 SE ACEPTA
10|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,954,115.82 $5,746,774.35 SE ACEPTA
11| Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $4,978,845.33 $5,775,460.58 SE ACEPTA
12|3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,051,123.59 $5,859,303.36 SE ACEPTA
13| Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,005,535.78 $5,910,821.50 SE ACEPTA
14|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,237,059.76 $8,394,989.32| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
Municipios;

Pagina 21 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Cl Infraestructura
. O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 JQE&SC@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 52298 085.35| 53040.337.71 $2,777,291.52
11. MAND DE OBRA 5786,783.65| $1337.01823 $1,101,565.59
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $121.692.87) S180,642.01 5152,242.48
13. COSTOS INDIRECTOS 5270189160  5414,087.18) $340,481.16
14, FINANCIAMIENTO 50.00 541,576.53| $2,771.95

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.8007%| 53,020,193.34 66.0923%| 52.29808535| 64.1399%| 52.433354.95| 68.4307%| 52.679,551.63|  65.3922%| 52.629,566.92 G7.5651%| 52,757.895.54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 200072%|  5786,78365 29.4868%| 51,025280.88) 32.1968%| 5122149042 27.1692%| $1,063,866.85) 30.9609%| 51,245,005.72 280323%| 5114423133
3. tMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 3.1921%|  5125.530.85 4.4209% 515371856 3.6633% 5138,980.80 4.4002% 5172,297.40 3.6469% $146,650.95 4.4026% 5179.707.97

4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,932,507 84 100.0000%| 53477.084.79 | 100.0000%] $3,793,825.97 [ 100,0000%| 53,915,715.88 | 100.0000%| 54021223 59 100.0000%] 54,081,835.84
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.87072%| 527014160 10,00000%| 534770848[ 9.57580%| 5363,789.19) $352,41443]  B.00000%| 5321,697.89 8.25000% $336,751.46
G, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.000003% 50,00 0.30000% S11474.38)  0.02568% 51.067.59 5000  0.00000% 50.00 0.04576% 52,021.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8,00000%| 533021596 19.00000%| $7:88%0.85 10.00000%| 541581827 539480205 B.00000%| 534743372 8.87000% 5392, 108.04
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.58000% 522,841.08 0.65976% 52294048  0.60585% 522,984.84)  0.59840%) 523463.70/  0.58613% 92345989 0.59249% 524,007.36
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,561,756.48 $4,588,098.98 $4,596,985.86 $4,686,396.06 $4,713,815.09 $4,836,724.65
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1 IMPOATE POR MATERIALES | S1656,100L79 TLBIGTE) SI0063B0%K  GRI4GH|  SLTIL00084)  TLSL5M  S1874313E) 9619
2, IMPOFTE POR MAND DE CBRA NISISH] SL3T08 4 a2eign| SIOOSA3ISY|  MARISH  SLIG0BNL  MAST|  SSOIRB MENHH $1001557%)
3. IMPOATE POR MAQUIRARIAY EQUIPD 385TER 516020237 2978%|  SnLg9Ls 43740% 518064201 J286%  S12954091 35536%) 51644543

126358581
SH02T4

4 IMPOATE ROR COSTO DIRECTD 00000 5415332239 | 10DGO00R| S4.15650730 | J0GLOGRY 5412993158 1G0.0000%) 53,963.166.60 1000000 544893373 $4.140871.80 54,191,193 83

5, {MPOSTE POR COSTOS INDIRECTOS TRONO0H| 532395815 30633792 - BSBOO0% S354348.13)  BROBGO®|  S3B0134|  B5AS3ER 53545413 $414.087.18 $335,34351
5. IMPORTE POR HNANCIAMIENTO 0.00000% 5000 S000  O0dd19%| S198160| 035415 S4LSTE530 000006 5000 0.30762% 51401198 $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B20000W| 536713700 BASOOR|  S3094dES]  SGH0% SI0376350)  BBAM6MA|  SSTSEA5N| 10.40000% MSOMTSN 1000000%)  S45689703)  12.00000%) 554325648
3, IMPOHTE POR CARGOS ADIIORALES 058613%]  S982)  OSETRN|  G230481)  DSUS00% 551562 082501 SIBETE D600 SH00TT| 0609 SA515555)  D.60T8AS £25,141.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $4.868 76844 $4.886,664.75 $4914 54045 $4.954 11582 $4578845.33 $5,051,123.59 $5,095,53508

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA.  PARCIAL  DE SU.00 934394257 997, 745.89) 514.401.58|

MATERIALES

16, INSURGENCIA PARCIAL DE MANC $314,781.94 576,284.71 50.00] 537,698.71 $0.00 50,00 50.001
DE OBRA

17, INSUFICIENGA PARCIAL  DE $26,711.63 50.00 513,261 88 S0.00 55,591.53 S0.00 50,00
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S70,289.56 SU0uf S0.00 5000 51818328 S3.128.01 S16,52202
IHDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA - PARCIAL  DE 5277795 S0.00 51,710 3, 52,771.95 $2,171.95 575601 $2,71195
FINANCIAMIENTD

20, INSURICIENCIA TOTAL S414 561 08 5555.496.88 $358,914.81 5138,222 58| 5174,883.35 523887 69 5 140,495 70|
15¢00¢:7418+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -578,345.13 917339397 $56,903.47 5256,574.47 S172,550.3 $368,220.35 §206,641 39
UTIIDAD - INSURGERCIA TOTAL

22, CALIFICACION J INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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e ’ :d

ugumax Constructara, S A,
- deCy

Medgar Construcciones, 54, |
deCV,

Vhlltek Grupo Construct. r, A

Marla Alberto Flores anlllla

Jilhm, S.#. da cv. SA.de €M,

15, INSURICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 54,316.68 S000 S0.00| 540,286.00 S0.00]
MATER ALES

16, INGUFICIENCOA PARCIAL DE MANO| $93,132.06 50.00 5142,253.46 $80,007.69 50.00) $113,41839)
DE 0BRA

17. :NSUFICENCIA  PARCIAL - DE| $30,549.61 50.00] $22,701.57 50.00| $11,968.01 $0.00]
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE (OSTOS) $34,143.25) 50.00) $0.00 $0.00] 50,00 $5,137.66
INDIRECIOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,771.95 $796.35] 50.00 $2,777.95 $0.00 $2,771.95
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICENCIA TOTAL; $160,602.87 5511303 $164,955.03 582,785.64 §52,254.00 $121,334.00
15¢16+17+16+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §238,821.79 539865049 $410,609.49 $367,561.86 $404,643.09 542192248
UTILDAD - INSUFICIENGA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE

ganadora la que ofrezca el

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera
presupuesto total menor.

- RESULTADO DELA EVALUACIL'JN Pon -
TASACION ARTMETICA

. IMPORTE DELA
PROPUESTA

1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,561,756.48 $5,291,637.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Z|Neoingenieria, S.A. de C.V. $4,588,098.98 $5,322,194.82 CUMPLE SOLVENTE
3|Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. 54,596,985.86 $5,332,503.60 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4\Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,686,396.06 $5,436,219.43 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,713,815.09 $5,468,025.50 CUMPLE SOLVENTE
b|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $4,836,724.65 $5,610,600.59 CUMPLE SOLVENTE
7|Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, 54,868,768.44 $5,647,771.39 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de Cv.
8|Mario Alberto Flores Bonilla 54,886,664.75 $5,668,531.11 CUMPLE SOLVENTE
9|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,914,540.45 $5,700,866.92 CUMPLE SOLVENTE
10{Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,954,115.82 $5,746,774.35 CUMPLE SOLVENTE
11| Terracerfas y Edificaciones de Jalisco, S.A. $4,978,845.33 $5,775,460.58 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
1213G Acevedo Constructora Bim, S.A. de 55,051,123.59 $5,859,303.36 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
13| Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,095,535.78 $5,910,821.50 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Neoingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DSTOOO6F, en el municipio de
Poncitlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $5,322,194.82 (cinco millones trescientos veintidos mil ciento .
noventa y cuatro pesos 82/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,596,658.45 (un millon quinientos noventa
y seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 15:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ok

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V. 7

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. .

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Vialitelk Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.”
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RAZON SOCIAL ' REPRESENTANTES (FIRMA)

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

o Meatpza  Bata >

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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