GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
,v/{;j"\ Infraestructura DMLY
191 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL v _1°
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023 QLLLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT
14DSTO006F, en el municipio de Poncitldn, Jalisco. Frente 3 _~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.,

7 MTO Diseio y Construccion, S.A. de C.V./

8 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

9 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

10 Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

13 Arca Disefno y Construccion, S.A.P.l. de C.V. ~

12 Neoingenieria, S.A. de C.V.

13 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. -~
14 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ~

15 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

16 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

17 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V:

18 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.’

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V;

20 Constructora Copur, S.A. de C.V:

21 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. 1
22 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. l‘
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23 Constructora C2A, S.A. de C.V:~

24 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.J'

25 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.,~
27 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

28 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.”

29 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de cv”
30 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

31 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de cv.

32 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
33 Bufette Constructor, S.A. de C.V,

34 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

35 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.”
36 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.~
o i

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
;p?bpomones' recibidasenelacto » 8
proposicibnes por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| No. Empresa y/o Persd;lé Fisica 7 Documentacion Importe con_lVA
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
_72'.M Wcroins;r[lciciones Lamarsa, S.A. de C.V. A No Sérpife;‘{a S 775:().00
3 |ConstructoraMaya 2011, SA.deC.v. |  Nosepresento $0.00
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No. | Empresa y/o Persona Fisica i dah Documentacién : Iﬁ{brortwemm—
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,062,851.40
5 | Grupo Constructor Gleoss, ?A' de C.V. Se acepta $4,834,752.47 N
ii Guadalca Constructora S.A.de C.V. - Se acepta 7;,61;,72;36.04
7 | MTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V. WVSe acébta 55,358,27i55
8 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta $4,953,448.47 7
79 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. ‘ 77Ese presenté o rg(i)i.OO
10 lCJr\i)ana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de SescHpt 551077’;;7":277 o
_11_ Arca-B;s—r{o y Constn uccion, SA.P.l.de C.V. Nio se présenté $7O.OO
12 Neoungenlerla;avci';—-(:.v. No se present<:) ] S0.0d -
13 \S/-illiézaercs‘e\:/r‘vicios y Construcciones de Occidente, - — $0.00
14 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. deCV. No se presentd $0.00 N
15 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presents 5000 |
16 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 o
17 | Vialitek Grupo Constructor S.A.de C.V. N No se presentd S0.00
18 Axloma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se P“?S@"'“5 $0.00
19 | Rencoist Conslruccn‘on.e-s S A Vde CN: No se presentd I 7$~O.OO
20 [constructora Copur, SA.deCV. ‘No se present6 $0.00
| 21 | M3 Creacion, 5. de R.L. de C.V. No se presento $0.00 [
22 | Sisega Construcciones, S. Argci V - 7 No se presento 7 S0.00
73 Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acebta $5,426,517.89
7 24 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No sé presento S0.00 1
25 | Firmitas Constructa, S.A. de C\/ o 7 No se presento - $(7)7.OO” ]
7;6 g\'jilcor Corporativo de Arquitecturg, SA.de No s;e SIS $0;0(; 7
27 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. R No sé presenté 30.00 —
28 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
_ég Elf/mento 83 Construcciones y Servi&ios, S.A. de - present()i WASO.OO
30 | LugumaixiEonstructora S.A.de C V. Se acepta $5,373,270.25
31/‘ Grupo Constructor Nuevo Progreso 5 A.de C.V. No se pre;entc') 7$O.0()
32 it‘?\[/YICIO Electromecanico de Occxdente S.A. de —— presento SOAOCV)A
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

33 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

34 gl\r/nade Consultorias y Construcciones, S.A. de N se presents $0.00 /«/
35 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. 4

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,834,752.47 4
2 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,953,448.47

3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,014,836.04 | ~
4 [ Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $5,077,177.27 i
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $5,358,271.05

6 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,373,270.25

7 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $5,426,517.89

8 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,062,851.40

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1

A -

G

_Y

Pagina 4 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura ) )
f,({l y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

>

. g 7 / S
1.- Grupo 4.- Urbana S
DOCUMENTOS Constructor gi=GINpe gyadaled Construccion y 25MT0 D's.e ney
Glests tIA e Constructor lkheo, Constructora, Arquitectura Gdl Construccién,
cV. S.A.deC.V, S.A. de C.V. SA deCV. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para surcotrfijq.“ 1 - )

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones |
parSilanes b R iersies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi comao
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

_proyecto...
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DOCUMENTOS

 1-Grupo

Constructor
Gleoss, S.A. de
C.\V,

2.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A. de C.V.

3.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

5.- MTO Disefio y
Construccién,
S.A. de C.V.

[ Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propoésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88

de su Reglamento para
evadir sus efectos. |

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor lkheo,
SA. de C.V.

3.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V,

4.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A. de C.V.

5.- MTO Diseno y
Construccién,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

periedos no mayora un |
mes calendario... |

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
~licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

voluimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: 1.- Grupo i 4.- Urbéna W
DOCUMENTOS Constructor g aIvpe 3 ahadalca Construccion y 22 MTO Dls.eno L
Gleoss, S.A. de Constructor Ikheo, |  Constructora, e Construccién,
Cotbie S.A. de C.V. A, V. ¢ A, AV
CV. e S.A. de C.V SA. deC.V. S.A.deC.V
Documento T12.- [
Relacion de maquinaria |
y equipo de |
construccion, indicando
si son de su propiedad, NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su >4

ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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DOCUMENTOS

Gleoss, S.A. de

7V1.-I—Grupo
Constructor

C.V.

2.~ Grupo
Constructor lkheo,
S.A. de C.V.

3.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A. de C.V.

|

5
/.
(G

Jalisco

)

5.- MTO Disefo y
Construccion,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE ~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y il

P

DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Constructora
C2A,S.A. de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

____para su cotejo...

Daocumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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6.- Lugumax .-7 n '
A 7.- Constructora g:=bgnsHution

Constructora, Campujal, S.A. de
SA decCv. C2A,S.A. de C.V. CV.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral

propuesta por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-—
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DOCUMENTOS

8.~ Construé-tora
Campujal, S.A. de
C.V,

60 Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- Constructora
C2A,S.A. de C.V.

licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy |
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
| Programa calendarizado CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y cuantificado del I-'
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DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- Constructora
C2A,S.A.de C.V.

8.- Constructora

Campujal, S.A. de
C.v.

materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

| Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- Lugumax 8.- Constructora

7.-
Constructora, c2 ACc;n:tr:;tg :7 Campujal, S.A. de
S.A. de C.V. ek ek C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se |
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
~_desuspartes. |

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V;no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
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Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado vy
cuantificado de la utilizaciéon mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $4,953,448.47
2 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. | S é5_,>014,8736.04
3 | Urbana Construccion y Arquiterctura Gdl,;\EEV - $5,077,177.27
4 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de CV ) - $5,358,271.05
5 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. - $5,373,270.25
6 |Constructora C2A,S.A. de C.V. - 7 55,426,517.89
7 Construcforaiéam'p;j-él,ﬁS.A.wde C.V. 7 7- o $7,062,851.40
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2.- Evaluacién por tasacidén aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: \

|
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|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-369-2023

" Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DSTOQ06F, en el
municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 3.

$5,976,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,270,214.20
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,088,665.00
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,525,874.57
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,204,755.75
$3,846,993.38

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA

EhiRRESA | | RESULTADO DE LA

|| PROPUESTA SIN IVA ;:PROPUESTA CON IVA EVALUACION
L|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,270,214.20 $4,953,448.47 SE ACEPTA
2|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,323,134.52 $5,014,836.04 SE ACEPTA
3|Urbana Construcciéon y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $4,376,876.96 $5,077,177.27 SE ACEPTA /
4|MTO Disefo y Construccion, S.A. de C.V. $4,619,199.18 $5,358,271.05 SE ACEPTA
5|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,632,129.53 $5,373,270.25 SE ACEPTA
6[Constructora C2A, S.A. de C.V. $4,678,032.66 $5,426,517.89 SEACEPTA
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,088,665.00 $7,062,851.40| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

%,
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA 5888,781 84 $1,025,779.73
12. MAQUINARIA Y EQUIPO S118.936 30 $230628 ULJ{ $148,723.17
13, COSTO0S INDIRECTOS S242,1556/ 42771206 S318,039 64)
14 FINANGAMIERTO 50.00 s713.72) $94.84)

T F &S [ Urbana Construcdiony. | = i * i N Dl
Grupo Constructor ikheo, S.A. Gu-ddnmarunomudnzi Arqultectura 641 S.A de | MTO Disaiio y Lugumax Constructora, | ConstructoraC2A,SA.de |
| oV

: | deCV: cv ] || Canstrucci6n, S.A. de CV SA.de CV. oy
LIMPORTE FOR MATERIALES b61.6379%] 52,20 T1.3572% 60.7374% T22937%| 5262942787 725200 5270343177 G6.7078%

2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA 33.979994] 51,237 796.0% 25.4382% ) 34.8086%( S1299681%58| 244302%| SBES,78154) 235832%|  SES 0% 83 27.1052%]  S1010376.35) /
3. IMPORTE POR RAGUINARIA ¢ EQUIPO 4.3822% S159641.23) 3.2046% 4454000 5166,301 95 3.2700%, S118 930610 399%68% 5148 450 35 6.1870%

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3 642 73142 100,0000%| S 100.0000% | 53,733 79606 | 100000096 53,637 14607 | 100.0000%| 43 810 580 9% 10000000%| 53727617
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000%] S:9141851 .4 5242 7| BODOOOK| 529870405 10.37049%) ST 189 ETL BO0000%|  SI04 Blo.uB 11.47418%
G IMPORTE POR FIATICIAMIERTO 0.00000% 000 0.00000% SU0U| - 0.00845%| S37935]  0.00000% $0.00 0.01720%]
7. ILAPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $314721.99 K SWON0565  8.00000%| S32259995( 14.48167%| 55681397 82| 1200000%| 549385129 12.00000%
B_IPPIRTE POK CARGOS ADIQONALES 0.58613%| 52133227 52162020]  0.58613% $21777.23|  0.63500%) 523085 07]  0.60781% $22 850.81 0.62750%, $23.263.00
9. PRESUPUESTO TOTAL 270,214.20 $4,323134.52 l $4,376,875.96 $4,619,199.13 $4,632,129.53 $4,678, n![g

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nurneros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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| Grupo Constrctor kheo, S.A. | Guadalca Constructora, S-A. de|

15, [NSUFICENCIA  PARCIAL
MATERIALES

16. INSUFICENQIA PARCIAL DE MANO|
DE QBitA

17 INSURSCERICIA
IMAQUITARIA Y EQUIPO
18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE €OSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENGIA
FINANDAMIENTO

20, THSUFICIENGA
15+16717418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - [NSUFICIENG A TOTAL

PARCIAL  DE

PARGAL  DE

TOTAL:

DE

de GV,

000

$26,621.12

594,84

$297,998.75|

516,733.25

('

SO0

0949200

$28,254.02

$575,8839)

594.84

173,724,388

$126,380.77

Urbana Construcdony
Arguitectura Gdl, SA. de
Cv.
5248,/ /6 40

SO.00)

SO00]

$19,335.95

S 44

5208.207.14

454,302 79

Canstruccion, S.A. de CV.

MTO Disedio y

S0.00)
$136,997.89
$29,786.81
5000,
SO0
$166,784. 70

S414,613.13

GOBIERHO DEL EST4

Lugumax Constructora,
SA.de CV.

SO0

33127 120 90|

S232.82

513,193 16

S84

10041 71

$353,208 58

AL O

Constructora C2A, SA. de

CV.

$29,973.80

S15409 38

50.00

5000,

50.00]

$45,377.17,

$453,348.15

22, CALIFICAQION

SOLVENTE

SORVENTE

SOLVERTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA
PROPUESTA 1

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

wooN

S.A.deCV.

o N o

Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.,

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
Urbana Construccion y Arquitectura Gdl,

MTO Diseio y Construccion, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
Constructora C2A, S.A.de C.V.

$4,270,214.20

$4,323,134.52
$4,376,876.96

$4,619,199.18
$4,632,129.53
$4,678,032.66

$4,953,448.47

$5,014,836.04
$5,077,177.27

$5,358,271.05
$5,373,270.25
$5,426,517.89

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V4 para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 6 CCT 14DSTO0O0GF, en
el municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 3., por un monto de $4,953,448.47 '(euatro millones novecientos
cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 47/100 M.N.); I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

e

Pagina 19 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE IN FRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
O3
-@- Infraestructura ) @iﬂ}?
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£ //
Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,486,034.54 (un millon cuatrocientos
ochenta y seis mil treinta y cuatro pesos 54/100 M.N.). ~~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 15:35 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023+ de terminacion el dia 22 de septiembre de 20237 -

El presente acto fue presidido por el Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamjento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

W )

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. ) g
Q(‘SJ-\G (AN \’,z‘
Constructora C2A, S.A. de C.V. ‘
- e : Vi i
) o
1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. v J 4
| . - J b5e /me JLotcowo
~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO ‘ Liian
DE CONTROL A

LABRICL Hewm BARANAS

|
1
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Arqg. Moisés Manriquez Ortega
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