GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ifi;? Infraestructura ) )
191 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 60 CCT
14DES0O080V, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco _~
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

i
Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Garey Construcciones, S.A. de C.V.”~

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V:

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V.

5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. _
6 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de v,
7 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.”

8 Constructora Cadamu, S.A. de C.V-"~

9 Armaqop, S.A. de C.V.

10 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.”~

11 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. ~

12 Constructora C2A, S.A. de C.V.

13 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V{

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

15 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

16 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

17 Constructur, S.A. de C.V.

18 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
19 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -

20 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

21 Punto Grana, S.A. de C.V.

22 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.~
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23 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. ~~

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 9 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,838,391.50
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,371,189.20
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,937,549.07
4 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,718,435.19
6 Ef}vrlsstrucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de Sescapta 47.538,473.28
7 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $8,087,332.59
10 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. Se acepta $8,306,366.93
11 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presento $0.00

| 12 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento 50.00

13 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
14 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presento $0.00

l
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No. Empresa y/d Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
16 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Constructur, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

18 (E:I‘e\efr.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de NG Se prassits $0.00

19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentod S0.00

21 | Punto Grana, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

59 gjlr?s;;ugc\?lra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Sencants $9.428 452.45
23 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Punto Grana, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar el documento E2 modificado en forma y contenido al proporcionado
por la Secretaria, solicitado en la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal,
en losnumerales I1.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacidn:

inciso (b) y lI.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de ~

desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

importe con IVA

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

$7,538,473.28

[

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$7,718,435.19

3 |Armaqgop, S.A. de C.V. $8,087,332.59
4 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $8,306,366.93
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,371,189.20
6 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. _ $8,838,391.50
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,937,549.07
8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. §9,428,452.45

“
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La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

o

A

.

DOCUMENTOS

1:-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Armaqop,
S.A. de C.V.

4.-
Infraestructura
Rhino77, S.A, de
C.V.

Construcciones
Lamarsa, 5.A. de

S¥e

C.\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\Y}
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5y
. 4.- 5.-
Construcciones 2.- Medgar
DOCUMENTOS S SR Y ‘g 3.- Armagop, Infraestructura Construcciones
Edificaciones Construcciones, SA. de OV Rhino77. S A. d L Shd
Coriba, S.A, de S.A. de C.V. P Gal AL B8 1 AMAT S U8
cv. C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrata...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

-
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Jalisco

GOBIERKNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

ik

Construcciones y

Edificaciones
Coriba, S.A, de
C.V.

2.- Medgar
Canstrucciones,
S.A.de C.V.

3.- Armagop,
S.A.de C.V.

4.-
Infraestructura

Rhino77, S.A. de

C.V.

5.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
arganizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.-
Construcciones y 2.- Medgar
Edificaciones Construcciones,
Coriba, S.A, de S.A.de C.V.
C\V,

(i
3.- Armagop, Infraestructura
S.A.de C.V. Rhino77, S.A. de
c.v.

DOCUMENTOS

5.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

CUMPLE

Dacumento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

7
A
==
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1.-
Construcciones y 2.- Medgar
Edificaciones Construcciones,
Coriba, 5.A. de S.A. de C.V.
C.V.

4,-

3.- Armagop, infraestructura
S.A. de C.V. Rhino77, S.A. de

C.V.

DOCUMENTOS

5.~
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
G

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descupitarclaa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
par lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

, Pagina 8 de 21
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DOCUMENTOS

6.- Garey
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

8.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.Villa, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
Proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

— Pagina 9 de 21
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B.- Constructora_

6.- Garey 7.- Constructora e Inmobiliaria
D
RRUMENLSS Construcciones, | Campujal, S.A. de Especializada
S.A.de C.V. C.V. C.Villa, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberad ser
congruente con el resto
| desu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

_—
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8.- Constructora

DOCUMENTOS 6.- Gar-ey 7.~ Corilstructora e inmobiliaria
; Construcciones, | Campujal, 5.A. de Especializada
S.A. de C.V, C.V. C.Villa, S.A. de

(BT

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresada en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadaos por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
—— CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
voltumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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DOCUMENTOS

8.- Constructora
6.- Garey 7.- Constructora e Inmobiliaria
Construcciones, | Campujal, S.A. de Especializada
S.A. de C\V. CN C.villa, 5.A. de
C.V,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16,-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT) y

| manifestacion bajo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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8.- Constructora
6.- Garey 7.- Constructora e Inmobiliaria
0Ss 1 : A
DPEUMENT Construcciones, | Campujal, S.A. de Especializada
S.A. de C.V. C.V. C.villa, 5.A. de
C.V.
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
medificada en ninguna
de sus partes. |
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

INale
L o,

ELESTADD

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

importe con IVA

1 | Construccionesy Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

$7,538,473.28

2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$7,718,435.19

3 | Armaqop, S.A. de C.V.

$8,087,332.59

4 | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

$8,306,366.93

5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$8,371,189.20

6 | Garey Construcciones, S.A. de C.V.

$8,838,391.50

7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,937,549.07

8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$9,428,452.45
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2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mdas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

I Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean caongruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andélisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
economica con los siguientes rubros: f

f
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[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidon y por tanto son
descalificados del procedimiento.

. LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 60 CCT 14DESO080V, en el municipio

de Puerto Vallarta, Jalisco. $8,090,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MIENOR PROPUESTO S6,498,683.86

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,127,976.25

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,221,158.69

MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,304,332.49

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,137,984.89

I |Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,498,683.86 $7,538,473.28 SE ACEPTA
Z|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 56,653,823.44 $7,718,435.19 SE ACEPTA
S lArmaqop, S.A. de C.V. $6,971,838.44 $8,087,332.59 SE ACEPTA
4 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $7,160,661.15 $8,306,366.93 SE ACEPTA
5|Construcciones Lamarsa, 5S.A. de C.V. $7,216,542.41 $8,371,189.20 SE ACEPTA
6|Garey Construcciones, S.A. de C.V. $7,619,303.02 $8,838,391.50 SE ACEPTA
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,704,783.68 $8,937,549.07 SE ACEPTA
&|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de $8,127,976.25 $9,428,452.45 SE ACEPTA
C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES S5 5 $4,182,387.78
11. MANO DE OBRA $2,500,421.21 $1,435,009.40
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5113,553.82 $234,385.52 5$167,720.87
13. COSTOS INDIRECTOS 5$314,284.35 $667,951.65 §552,345.20
14. FINANCIAMIENTO 50.00 526,091.72 $6,912.40

Medgar Construcciones, S.A.
Gl degas B
CIVIPORTE POR MATERIALES 65.9010%| S3,653,745.22 73.4404%| 53,909,437.92 77.7797%)| $4,444,16397 73.2404%| $4,237,178.40
IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.8803%| S51,712,096.00 22.1566%| $1,179,457.55 19.7417%| $1,127,997.18 24.0722%| 51,392,647.97
IMIPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 3.21B7% $178,451 90 4,4030% $234,3B5.52 2.4786% 5141,619.18 2.6874% 5155,477.11

i

i

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | $5,544,293.12 100.0000%| $5,323,28099 100.0000%| $5,713,780.33 100.0000%| $5,785,303.48
INMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.66861% 5314,284 .35 7.57603% $403,293 36 B.40000% $479,957.55 10,00000% 5578,530.35
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33761% $19,779.14 0.08113% $4,645.97 0.00000% 50.00 0.41000% $26,091.72

{0 fem Slimiin B

IMPORTE POR UTHLIDAD PROPUESTA 10.00000% S$587,835.66 15.51667% $889,294.54 12.00000% $743,248.55 11.50000% $734,841.44
INIPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58607% $32,491.58 0.62497% $33,308.57 0.61009% $34,852.02 0,61886% 535,894.16
PRESUPUESTO TOTAL $6,498,683.86 $6,653,823.44 $6,971,838.44 $7,160,661.15
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RUBROS

SA.deCV,

C.V.

GOBIERHO DEL ESTADO

|| Canstrucciones Lamarsa, 'Garey Construcciones, S.A.de  Constructora Campujal, S.A.

de C.V.

| Constructora e Inmabiliaria
- Especializada C.Villa, S-A, de

C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.3938%| $4,262,393.78 72.2841%| 54,488,121.99 58,2089%| $3,753,030.64 79.8284% $5,332,150.77
2, IIMPORTE POR MANO DE OBRA 25,5766%| $1,526,988.86 25.2062%( 51,565,054.14 38.7811%| $2,500,421.21 18.4716% $1,233,811.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0296% $180,876.95 2,5097% $155,828.84 3,0100% 5194,071.21 1.7000% $113,553.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,970,259.59 100.0000%| 56,209,004.97 100.0000%| $6,447,523.06 100.0000%| $6,679,516.45

5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 10.85000% $647,773.17 10.00000% $620,900.50 9.05175% $583,616.25 10.00000% $667,951.65
6. HIMIPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15601% $10,324.59 0.00000% 50.00 0.03033% $2,132.54 0.06250% 54,592.17
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33000% $552,142.17 11.00000% $751,289.60 9.00000% $632,994.47 10.00000% $735,206.03
8. |IVIPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60438% $36,042.90 0.61357% $38,107.95 0.59750% $38,517.36 0.60842% $40,709.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,216,542.41 $7,619,303.02 $7,704,783.68 $8,127,976.25

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Infraestructura Rhino77,
S.A.de C.V.

Construcciones y Edificaciones Medgar Construcciones, S-A.

RUBROS Armagop, S.A. de C.V.

Coriba, 5.A. de C.V. de C.V.

s0.00

INSUFICIENCIA

153 PARCIAL OE $272,944 86 SU.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD S0.00 $255,551.85 $307,012.22 $42,361.43
DE OBRA

17. INSUFICIEMCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $26,101.69 $12,243.76
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIEMCIA PARCIAL DE COSTOS $238,060.84 5149,051.83 572,387.65 50.00
INDIRECTOS

13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S50.00 $2,266.43 $6,912.40 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: S766,7032.40 $679,819.97 $5412,413.95 554,605.18

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION

S178,867.74 $209,474.57 5320,834.59 S680,236.26

SOLVENTE

S .

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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Construccio n s La
 SA.decy.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 S0.00 $429,357.14 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOQ S0.00 S0.00 S0.00 $201,197.54
DE OBRA

17, HNSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $11,892.03 $0.00 $54,167.05
MAQUIMARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 S$0.00 £0.00 $0.00
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL RE $0.00 $6,912.40 54,779.86 $2,320.24
FINANCIANMHENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $0.00 5$18,804.43 $434,137.00 5257,684.82
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: $552,142.17 $732,485.17 S$198,857.46 $477.521.21
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

EVALUACION

. BINARIA
1lConstrucciones y Edificaciones Coriba, 56,498,683.86 $7,538,473.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 56,653,823.44 57,718,435.19 CUMPLE SOLVENTE
3|Armaqop, 5.A.de C.V. $6,971,838.44 $8,087,332.59 CUMPLE SOLVENTE
4|Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $7,160,661.15 $8,306,366.93 CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,216,542.41 $8,371,189.20 CUMPLE SOLVENTE
6|Garey Construcciones, S.A. de C.V. $7,619,303.02 $8,838,391.50 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,704,783.68 $8,937,549.07 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora e Inmobiliaria Especializada $8,127,976.25 $9,428,452.45 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

C.Villa, S.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Ohra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.,para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 60 CCT 14DES0080V, en el municipio
de Puerto Vallarta, Ja!isco.;"por un monto de $7,718,435.19 (siete millones setecientos dieciocho mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos 19/100 M.N.);1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

l o .
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Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,315,530.56 (dos millones trescientos quince
mil quinientos treinta pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 15:40 horas, en |a Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre Y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

A
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Garey Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V. -

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

DE CONTROL
N
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