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GOBIERHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y
Costilla CCT 14EPR0659S, en el municipio de San Martin de Bolafios, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Bucojal, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.-

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. .
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Roberto Casarrubias Pérez

Cebralsa, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -~

L 00 N O Nk W N =

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.-
GSS Construcciones, S.A. de C.V.

=
o

/

Con fecha del dia 10 de mayo de 2023:3 las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edifici
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposicionegbor medios electrdnicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

i)
Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $9,915,076.85
2 Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $8,866,449.69
3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $8,427,104.66
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Roberto Casarrubias Pérez No se presento $0.00 ]
6 | Cebralsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 N
7 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
g Elhi:/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Noise presentid $0.00
9 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. ﬂ No-se presenté S0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,427,104.66
2 | Construtag, S.A. de C.V. $8,866,449.69

Bucojal, S.A. de C.V.

$9,915,076.85

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de mayo-

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

od

1.- Desarrollos
Casavi, 5.A. de
C.V.

DOCUMENTOS 2.- Construtag, 3.- Bucojal, 5.A.

S.A.de CV. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econamicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como
estar conforme con el /
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolios
Casavi, S.A. de
C.V.

2.- Construtag,
S.A. de C.V.

3.~ Bucojal, S.A,
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estada
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

| evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBLIERNO DEL ESTADOD

&
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Desarrollos
Casavi, 5.A. de
C.V.

2.- Construtag, 3.- Bucojal, S.A.
S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
nes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| valumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 s/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolios
Casavi, S.A. de
C.v.

2.- Construtag, 3.- Bucojal, S.A.
S.A de C.V. de C.V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documenta T14.-

; - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

)

i\
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GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolios
Casavi, S.A. de
C.V.

2.- Construtag, 3.- Bucojal, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciany
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
desuspartes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientas, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,427,104.66
2 | Construtag, S.A. de C.V. $8,866,449.69 /
3 |Bucojal, S.A. de C.V. $9,915,076.85

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacién aritmética).

1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitan‘e en sus analisis de

precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 9 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-CD- Infraestructura ) .
O y obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

f LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023 Techo Financiero
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela rimaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EPRO659S,
en el municipio de San Martin de Bolafios, Jalisco.

$10,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,264,745.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 58,547,480.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 57,643,491.11
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,790,014.78
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,496,967.45
it IMPORTEDELA | IMPORTEDELA  RESULTADO DE LA
Shrii PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA | EVALUACION
1| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,264,745.40 $8,427,104.66 SE ACEPTA
2| Construtag, S.A. de C.V. $7,643,491.11 $8,866,449.69 SE ACEPTA
3|Bucojal, S.A. de C.V. $8,547,480.04 $9,915,076.85 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Imgorte de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE = IMPORTE

COSTO DE

RUBROS g MENOR MAYOR = MERCADO
; PROPUESTO || PROPUESTO
10. MATERIALES $4,685,967.08| $5,239,981.43 $5,057,506.68 /
11. MANO DE OBRA $852,929.13| $1,420,929.13 $1,359,551.06
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $217,174.46 $432,283.84 $432,246.54
13. COSTOS INDIRECTOS $430,297.08 $709,319.44 $634,268.24
14. FINANCIAMIENTO $0.00 50.00 $0.00

Desarrolios Casaﬁi, S.A.de

RUBROS cV. ~ Construtag, S.A.de C.V. Bucojal, S.A. de C.\V.
1. IMPORTE PCR MATERIALES 74.8235%| 54,685,967.08 79.7377%| $5,057,506.68 73.8734%| $5,239,981.43
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.7087%| 51,359,551.06 13.4475% £852,929.13 20.0323%| $1,420,929,13
3. IMPORTE POR IMAQUENAR.!A Y EQUIPO 3.4677% $217,174.46 6.8149% 5432,246.54 6.0943% $432,283.84
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,262,692.60 100.0000%| $6,342,682 35 100.0000% | $7,093,194.40
5 IIMPORTE POR. COSTOS INDIRECTOS 6.87080% 5430,297.08 10.00000% $634,268.24 10.00000% $709,319.44
6. IIVIPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. 1IVIPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $535,439.17 9.00000% $627,925.55 9.00000% $702,226.25
8. IIVMIPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% 536,316.54 0.60251% $38,614.97 0.60251% $42,739.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,264,745.40 $7,643,491.11 $8,547,480.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se ohtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE DBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
{NDIRECTOS

1hz), INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Desarrollos Casavi, S.A. de
C.V.

$371,539.60

$0.00 $506,621.93 $0.00
5215,072.08 $0.00 S0.00
$203,971.15 50.00 $0.00
$0.00 50.00 $0.00
$790,582.83 $506,621.93 $0.00

-$255,143 .66

Construtag, 5.A. de C.V.

$0.00

$121,303.62

=

=

Ny

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

Bucojal, S.A. de C.V.

50.00

$702,226.25

22, CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de

las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

el weowtEoeLs  weorteoeta VOB pesuraonog a vaacon pon
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARTIMETICA
BINARIA
1/ Desarollos Casav, 5.4, de C.. 6754 SBATAMEE|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFIcA | <
2| Construtag S.A. de CV, SO SBE6ANEY  CUMPLE SOLVENTE
3|Bucoja, S A. de CV, ST 90685 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Fdgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Construtag, S.A. de C.V.,~para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EPR0659S, en el
municipio de San Martin de Bolafios, Jalisco., por un monto de $8,866,449.69{ocho millones ochocientos
sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 69/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estata] y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.
)x

b

Pagina 12 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Infraestructura . )
[O] y obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023 JClli.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,659,934.91 (dos millones seiscientos
cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 16:25 horas, en la Direccidn de Contratacidn, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien acta a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino liménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Pagina 13 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S\ 7
O
('T 7\‘ Infraestructura ) ) @'_\Lf B,Iﬂ &
1O} yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL %
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023 J@E&&é@
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
o RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMAY

Construtag, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

| : ';:* :;,/
M@l [-‘ Z 1 h g ez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

_ TESTIGO SOCIAL
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