GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
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| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar
Martinez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 hor’as, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Celica, S.A. de C.V.””

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ~

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V;

4 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V: '

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V:

3 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

9 Arca Disefio y Construccién, S.A.P.1. de C.V¢~

10 Constructora Camala, S.A. de C.V.

11 Constructora Inopark, S.A. de C.V. ~

12 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

13 Emga Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

15 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

16 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
17 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. d\l
18 Murverk Constructora, 5.A. de C.V.. .
19 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V,
20 Ricardo Diaz de la Torre -

21 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

22 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 14:30/horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

propasiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciaones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $9,632,732.49
2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $9,090,063.57
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $9,294,771.85
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 Parpasa Canstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,997,321.31
9 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Constructora Camala, S.A. de C.V. Se acepta $10,169,479.71
11 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
12 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 |Emga Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,899,938.90
14 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
15 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $9,144,647.50
16 CM\jncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de NiG€a ArEsehits $0.00

|

e}
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 | Mayar Corparativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,992,873.78
18 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
E t t i ici AL

19 Cl::-fmen 0 83 Construcciones y Servicios, S.A. de [ — $0.00

20 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,200,415.34
21 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,261,370.14

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $8,200,415.34
2 | Emga Ingenieria, S.A. de C.V. $8,899,938.90
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,992,873.78
4 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,997,321.31 |
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,090,063.57
6 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $9,144,647.50
7 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $9,261,370.14
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,294,771.85
9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,632,732.49
10 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $10,169,479.71

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacidn binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

2.-Emga
Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Porpasa 5.- Constructora
Construcciones, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz
de la Torre

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente can fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...
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2.-Emga 2 Mayay 4.- Porpas 5.- Construct
DOCUMENTOS | 1.- Ricardo Diaz s Corporativo de iearnose Frmaldi it
de Ia Torre Ingenieria, IR Construcciones, Campujal,
S.A. de C.V. 6 ' S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

b
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3.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

2.- Emga
Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz
de la Torre

5.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

% e

Pagina 6 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura . i
i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Qi

Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADD

3.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

2.- Emga
Ingenieria,
S.A. de C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz
de la Torre

5.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz
de la Torre

2.-Emga
Ingenieria,
S.A.deC.V,

3.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.v,

5.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma nao ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE .

DRSS,
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GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

Construcciones
GHEC,
S.AdecC.V.

7.- SCP Ingenieria,
S.A.de C.V..

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando

lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

copia simple por ambos

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la canvocatoaria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — ecanémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

7
[4
8.- Desarrollos 9.- Constructora | 10.- Constructora
Casavi, Celica, Camala,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- .
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6.-
DOCUMENTOS | Construcciones | 7.- SCP Ingenierfa, | 5 Desarrollos | 9. Constructora | 10.- Constructora
GHEC S.A.de C.V.. Casavi, Celica, Camala,
S.AdeC.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,

complejidad y magnitud \
de los mismos, esta ‘\

descripcién debera ser \

congruente con el resto I\ -\j

de su propuesta. \

Documento T8.- \ \

Programa general de )
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar, ¥

calendarizado, en ]

periodos no mayor a un
mes calendario...
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~
Construcciones
GHEC,
S.Ade C.V.

7.-SCP Inggnierfa,
S.A.de C.V..

8.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V,

10.- Constructora
Camala,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas caon o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3

\

CUMPLE
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6.-
DOCUMENTOS Construcciones | 7.- SCP Ingenieria,
GHEC, S.A.de C\V..
S.AdeC.V.

8.- Desarrollos 9.- Constructora | 10.- Constructora
Casavi, Celica, Camala,
S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podréa

invocar su

descanocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- \
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.~

DOCUMENTOS Construcciones | 7.- SCP Ingenieria,
GHEC, S.A.de C.V..

S.AdeC.V,

8.- Desarrollos 9.- Constructora | 10.- Constructora
Casavi, Celica, Camala,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuante a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Ricardo Diaz de la Torre $8,200,415.34

2 |Emga Ingenieria, S.A. de C.V. $8,899,938.90

3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,992,873.78 ‘ Q\J
4 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,997,321.31 | l
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,090,063.57

6 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $9,144,647.50 )
7 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $9,261,370.14

8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,294,771.85

9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,632,732.49
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No. Licitante Importe con IVA

10 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $10,169,479.71

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

L. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

[1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;
[ll. Determinacidn de insuficiencias;
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023

| Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en

el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. $10,718,000.00-

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$7,069,323.57
$8,766,792.85
$7,900,185.30

$9,085,213.09
$6,715,157.50

. RESULTADODELA

IMPORTE DE LA {MPORTE DE LA

RPRRA | PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IV EVALUACION
1|Ricardo Diaz de la Torre $7,069,323.57 $8,200,415.34 SE ACEPTA
2|Emga Ingenieria, S.A. de C.V. $7,672,361.12 $8,899,938.90 SE ACEPTA
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,752,477.40 $8,992,873.78 SE ACEPTA e
4| Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,756,311.47 $8,997,321.31 SE ACEPTA
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,836,261.70 $9,090,063.57 SE ACEPTA
6|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,883,316.81 $9,144,647.50 SE ACEPTA
7| SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $7,983,939.78 $9,261,370.14 SE ACEPTA
8| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,012,734.35 $9,294,771.85 SE ACEPTA ‘
9| Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,304,079.73 $9,632,732.49 SE ACEPTA
10|Constructora Camala, S.A. de C.V. $8,766,792.85 $10,169,479.71 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

\

//

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.
3 P pe

rd ~

Mayar Corporativode | Porpasa Construcclones, |
Ingenlerias, S.A. de CV. | S.A de CV, i

© RUBROS

Ricardo Diaz dq'la Torre Emga Ingenieria, 5.A. de C.

$5,035,313.78 80.7976%| $5,298,302.64
$1,322,874.98 17.0115%| $1,115,527.22
$215,081.60 2.1909% $143,667.37

$4,458,523.97 72.8713%| $4,545,460.90 67.0390%| $4,366,231.57 76.6029%
$1,188,930.29 19.0851%| $1,150,463.90 22.1538%| $1,442,857.85 20.1251%
$215,503.08 8.0436% $501,732.16 10.8073% $703,873.88 3.2721%

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.0456%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2787%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.6757%

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,862,957.34 100.0000%| $6,237,656.96 | 100.0000%| $6,512,973.30 | 100.0000% $6,573,270.36 |  100,0000% $6,557,497.23

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $527,666.16 10.10000% $630,003.35 8.16087% §531,515.28 8.71032% $572,552.88 9.04727% $593,274.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06133% $3,918.37 0.13560% $9,312.55 0.00000% 50.00] 0.00126% 590.04 0.03447% $2,464.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $639,454.29 11.00751% $756,983.48 9,50000% $669,226.42 8.00000% $571,673.06 9.00000% $643,791.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60288% $35,326.41 0.61500% $38,404.79 0.59516% $38,762.40 0.58999% $38,725.13) 0.59750% $39,233.83

9. PRESUPUESTO TOTAL S?,DE9‘,323.57 $7,672,361.12 $7,752,477.40 $7,756,311.47 $7,836,261.70

Construcciones GHEG, S.A de |
CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.6643%( 54,653,991.49 70.7012%| $4,743,183.39 70.4667% 54,996,712.75 72.1259%| $5,039,277.73 73.7655%| $5,484,788.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.4156%| $1,430,686.43 22.4129%| $1,503,629.04 20,7182%| 51,469,107.01 18.2406%| 51,274,427.10 18.9500%| $1,409,019.21

RUBROS SCP Ingenler(a, S.A. de C.V.

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.9201% $595,916.57 6.8859% $461,959.98| 8.8151% $625,068.91 9.6335%| $673,073.45 7.2845%| $541,631.97
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,680,594.44 100,0000%| $6,708,772.41 100.0000%( 57,090,888.67 100.0000%| $6,986,778.28 100.0000%| $7,435,439.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.91600% $395,223.97 7,60000% 5509,866.70| 6.60778% $468,550.32 7.99994%| $558,938.07 5476,559.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.77391% 554,760.47 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $713,057.89 10.05000%, $725,473.23 5.46605% $413,202.72 9.50000%| $716,843.05 $810,979.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53000% $39,680.05 0.59504% 539,827.43 0.56500% $40,092.64 0.58427% $41,520.33 $43,813.96,
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,883,316.81 $7,983,939.78 $8,012,734.35 $8,304,079.73 $8,766,792.85

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
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resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Mayar Corporativo de

' Rorpasa Constriicciones,

onstructora Campuijal,

RUBROS Ricardo Diaz de la Torre Emga Ingenierfa, S.A. de CV. || igenierias, S.A. de C, { SA. de CV. SA daC V.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $387,821.86 $300,884.93 $480,114.26 $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5152,116.81 5150,583.20 50.00 §18,172.12 5$225,519.88
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $263,242.89 $0.00 50.00 5263,664.37 $335,078.60
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §2,199.28 50.00 $0,00! $0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $1,973.35 $1,883.32 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $805,380.83 $451,468.12 $482,087.61 $283,719.80 $560,598.47
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$165,926.54 $305,515.35 5187,138.81 $287,953.27 583,192.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- RUBROS

: o i '
[Caniittanes SHik S TR | cop gsnioria Bk e £, | Desacrollas Casavd SA. de eV,

&

 Constructora Celica, 5.A. de

—

‘Constructora Camala, S.A.

C.\V, 1 (A TH i de C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $192,354.39 $103,162.44 50.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 50.00 $66,620.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00) $16,785.99 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5134,641.47 $19,998.74 $61,315.12 50.00 $53,305.82
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $1,973.35 $1,973.35 $1,973.35 $1,973.35
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $326,995.86 5141,920.51 $63,288.47 $68,593.35 §55,279.18
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $386,062.03 $583,552.72 $349,914.25 $648,249.70 §755,700.72
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la
presupuesto total menor.

No.

=

Ricardo Diaz de la Torre

[

CVv.

W 0 ~ o i &

10

EMPRESA

Emga Ingenieria, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Campujal,
Construcciones GHEC, S.A de C.V.
SCP Ingenierfa, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A.
Constructora Celica, S.A. de C.V.
Constructora Camala, S.

S.A.deC.V.

de C.V.

A.deCV.

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

$7,069,323.57

$7,672,361.12
$7,752,477.40

$7,756,311.47
$7,836,261.70
$7,883,316.81
$7,983,939.78
$8,012,734.35
$8,304,079.73
$8,766,792.85

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA CON VA

$8,200,415.34

$8,899,938.90
$8,992,873.78

$8,997,321.31
$9,090,063.57
$9,144,647.50
$9,261,370.14
$9,294,771.85
$9,632,732.49
$10,169,479.71

| RESULTADODELA |

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARTMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
2=

agina 18

que ofrezca el

— H I

<N\



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i ]
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, én el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Emga Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en el
municipio de Tecolotldn, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $8,899,938.90 -(ocho millones
ochocientos noventa y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 90/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,669,981.67 (dos millones seiscientos
sesenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.). :

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 16:50 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023. \

El presente acto fue presidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacién y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53 /
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de /

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
\
AV
W
._Y}

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacidn

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de la Torre

Emga Ingenieria, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.,

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

——
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GOBIERKNO DEL ESTADO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Constructora Camala, S.A. de C.V.

EPRESENTANTE DEL ORGANC

_ DE CONTROL
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- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

_ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

 TESTIGO SOCIAL
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