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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéfh Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco
Gonzalez Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1

/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:50 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, ée inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

-/1 ~ Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Bartorres Constructora, S.A, de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

W 0 N O VT W N

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

g /Pixide Constructora, S.A. de C.V. .
& Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. l

.
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Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

oy
v

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

e =
0 N o

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

=
o

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

N
o

Constructora C2A, S.A. de C.V.
Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

D
N
[y

/ Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

\.
N
[N
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Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 13:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflor
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Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.
/Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Jalisco, México. CP 44270,

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

El numero de propuestas recibidas y la forma gue se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12 /
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

es, Guadalajara,

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA o
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 -
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,811,938.02
5 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,468,553.92
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
ﬁ‘/ Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 o

)
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA

/ 9 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $7,707,917.29
10 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,641,242 .61
11 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,260,407.12
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,143,633.70
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,709,268.62
14 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,789,681.20
15 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $9,468,046.04
16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
17 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $8,754,749.17
18 g‘i\Sfﬁo Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de NG SEHIESERLS $0.00
19 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $11,697,193.48
20 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
21 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,297,036.14
22 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 |
’3 rc\/.l\jiwcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de floise present $0.00
24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
25 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd SD.DG
26 | Mantilla & Delgado A_sociados, S.deR.L.de C.V. No se presentd $0.00
27 (Ezllt\elr.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de iose presents $0.00
28 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
29 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

/ 30 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd 50.00 7

=

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

/ En este acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $7,297,036.14
2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. S7,468,553.92_
3 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $7,707,917.29
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,811,938.02
5 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,143,633.70
6 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 58,260,407.12
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. 58,641,242 .61
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,709,268.62
9 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $8,754,749.17
10 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 58,789,681.2-0—
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 7 $9,468,046.04

' 12 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,697,193.48

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
condmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de mayo
Zie 2023, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. -
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RHO DEL ESTADO

7

1.- Dousarq / 2.- Bartorres 3.- Prical Servicios | 4.- Constructora
Arquitectos, Constructora, Constructivos, Camptijal,
S.deR.L. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.,

DOCUMENTOS

5.- Vialitek GruzsL
Constructor,
S.A.de C.V,

Documento T1.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
aconémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran CVIPLE GUMPBLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de
O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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EL ESTADD
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GOBIERNO

DOCUMENTOS

1.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L.de C.\V.

2.-'Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

37 Prical Servicios
Constructivos,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

5.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberad ser
congruente con las
caracteristicas,
camplejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- /
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesta
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por

ejecutar,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dousarg 2.- Bartorres 3.- Prical Servicios | 4.- Constructora | 5.- Vialitek GrupT
Arquitectos, Constructora, Constructivos, Campujal, Constructor,
S.deR.L deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Dousarqg
Arquitectos,
S.deR.L . deC.V.

2.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

3.- Prical Servicios

Constructivos,
S.A. de C.V.

A Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

5.- Vialitek érupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento le./
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos
que intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Ducumento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- /
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivao.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Dousarg

Jalisc

GUOBIERHO DELE

o

STAL

Arquitectos,
S.de R.L. de C.V.

2.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

3.- Prical Servicios
Constructivos,
S.A. de C.V.

4.- Construf:tora
Campujal,

5.- Vialitek Grupo |
Constructor,

S.A. de C.V.

Documento TZU.—/

Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

S.A.de C.V,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. ;

7
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

10.- Rencoist
Construcciones,

S.A. de C.V.

8.- Axioma /]
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

7.- Pixide
DOCUMENTOS Constructora,

S5.A. de C.V.

]
9.- Constructora
Copur,
S.A. de C.V.

Documento T1.- /

Manifestacion bajo
pirotesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es
autégrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
sirnple por ambaos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO

7 T 8.- Axioma
6.- Valakar 7.- Pixide 9.- Constructora
DOCUMENTOS .
Infraestructura, Constructora, Proyef:'to’s 5 Copur,
Ingenieria,
S.A. de C.V.

S.A. de C.V. §5.A. de C.V.
¢ S.A. de C.V.

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de

construccion CUMPLE CUMELE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de

la abra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNC DEL ESTADOD

6.- Valakar 7.- Pixide Eyaxioms 9.- Constructora

Proyectos e
Infraestructura, Constructora, Y Copur,

Ingenierfa
S.A. de C.V. S.A. I < A V.
de C.V SA deCV. SA. deCV

DOCUMENTOS

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T6.- /

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
ersonas inhabilitadas
R o e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.- ?/
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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A Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

7.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

8.- Axioma
Proyectos e
ingenieria,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Copur,
S.A. de C.V.

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

detarminadas por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piblica en la

convocatoria y bases
de licitacion...

/
Documento T10.- /
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
canvocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos

actuales...
Vi

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
gue intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L)

S
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADRO

: 8.- Axioma 7
DOCUMENTOS 6.- Valakar 7.- Pixide Hrngei 9, Ccénstructora
opur,

Infraestructura, Constructora, [Eaeniats
S.A. de C.V. S.A.de C.V. ! LA V.
S.A. deC.V. I eCy

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.,

Doucumenta T14.- /

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPELE ELIMBLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invacar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descanocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.- /
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
T = 5y 8.- Axioma ; i
DOCUMENTOS 6.- Valakar 7.- Pixide Hi o 9.- Constructora 10.- Rencolst
Infraestructura, Constructora, deni Copur, Construcciones,
S.A. de C.V. S5.A. de C.V. 4 AL V. AL
e SA dacy S.A. deC.V S.A. de C.V.
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus j
partes. - / .
RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
/| 12.-Proyectosy ~
1.-
DOCUMENTOS L18rupo Construcciones
Constructor Jof,
S5.A. deC.V RRAE
ot 2 S5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —

ecanomicas, modelo
de contrata...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

e!-pe(:lflCaCIGllES CUMPLE CUMPLE
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,
S.A.de C\V.

11.- Grupo
Constructor Jof,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsite de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE

7/

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberad ser
congruente con las
caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y

11.- Gr
DOCUMENTOS aila Construcciones
Constructor Jof,
S.A. de C.V REAr,
S B8 &V S.A. de C.V.

complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesta
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Dacumento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T1l.- { /

CUMPLE CUMPLE
Programa

calendarizado y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,
S.A.de C.V.

11.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
macuinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con a sin opcién a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Int ion del
S EBIRERIOE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos

de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir

_verdad de conocerla |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘f | Infraestructura
8) . y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Jof,
S5.A.de C.V.

12.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,

S.A. de C.V.

guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimacianes,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

7

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

/.
CUMPLE

CUMPLE

/_

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econoémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JGHSQ@

GOBIERNQ DEL ESTAL

No. Licitante Importe con IVA
1 |Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $7,297,036.14 1
2 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,468,553.92
3 | Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $7,707,917.29
4 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,811,938.02
5 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,143,633.70
6 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,260,407.12
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. 58,641,242 61
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,709,268.62
9 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $8,754,749.17
10 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,789,681.20
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $9,468,046.04

/ 12 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,697,193.48 d

2.- Evaluacidon por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

Il

Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion

aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

-agma |! !e _||
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GOBIERHNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaror] el monto maximo aceptable y

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco Gonzélez Bocanegra CCT

14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1. // 4

$9,241,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% v
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,290,548.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,083,787.48
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,220,296.35

EL MAS BAJO: ,

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: /" $8,303,340.81 /
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,137,251.90

RESULTADO DE LA
- EVALUACION

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA'. PROPUESTA CON VA

IMPORTE DE LA

EMPRESA

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

’|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

< 48,162,108.66

$10,083,787.48

$9,468,046.04
$11,697,193.48

ﬂ Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $6,290,548.40 $7,297,036.14 SE ACEPTA /
2|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,438,408.55 $7,468,553.92 SE ACEPTA
3|Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $6,644,756.28 $7,707,917.29 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,734,429.33 $7,811,938.02 SE ACEPTA
5|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,020,373.88 $8,143,633.70 SE ACEPTA
6|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,121,040.62 $8,260,407.12 SE ACEPTA
7|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,449,347.08 $8,641,242.61 SE ACEPTA
8|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,507,990.19 $8,709,268.62 SE ACEPTA
9|Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,547,197.56 $8,754,749.17 SE ACEPTA

10|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,577,311.38 $8,789,681.20 SE ACEPTA

SE ACEPTA /

SE DESCALIFICA

2.2.-

Etapa de Determinaciéon de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi‘éla calcular el costo de mercado,

e
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO .. PROPUESTO
10. MATERIALES 53.325462.34] 54,044,157.14
11, MANO DE OBRA 51,224,159 10 51,945,2/0.73

LasSTODE

MERCADO

12 MAQUINAKIA Y EQUIPO 5132,573.65 5373054020 $315,694.47
13. COSTOS INDIRECTOS 537712048 5566002 26 5508,152. 71
14. FINANCIAMIENTO S0.00| 53742 68 $1,985.80)|

Dousarg Arquitectos, S, de  Bartorres Constructora, S.A. de Prical Servicios Constructora Campujal, Vialitek Grupo Valakar infraestructura, S.A,

| Rl decV. cV. Constructivos, 5.A. de C.V. SA.de GV, Constructor, $:A. de C.V. .
1 IMPORTE POR MATERIALES ©6,0813%| 53,325462.34 TL7360%| 53.694,841.30 F12694%] 54,134,946.83 T12257%] 54,013,940.07 67.8401%] 5401926739 ¥ 54,072,284.95
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 27.6450%| 51,391,203 23.7673%| 51224.159.10  24.7922%| 5143840611 26.4219%| 5148901134 265184%] S1571.11533 5 $1.576,615.37

3. {(MPORTE POR MAOQUINARIA Y EQUIRO §2737% 53157 4.4968%|  5231,610.89] 39384% 5228, 500.60| 2.3525%|  5132.573.65 56415%]|  $334.24003 " % 5334,415.09)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO A00.0000%| 55032 ! 100G.0000%| 55150,611.29 100.0000% | 55.801,853.54 100.0000%| 55.635,525.00 00,0007 55.924.622 75 ¥ S5 983,32041

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 311,00763% 4 7.68342%| 53495714310 2 $377,120.48) 9,04730%, 5509 862.86 8.00000% 5473,969.82 2 5514,565.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03737%| 2,0 0.06748%| $3,742.68 50.00 0,03447% $2.118.32 0,03421% 52 188,96 A 52,503 b4
7. ITAPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%|  S670.604.7 15.42500% OBS6,102.47|  7.00000%|  $432528.18)  9.00000%| <553 27556)  9,13300% 5584, 58318 X
8 IMPORTE POR CARGOS ADIGONALES 0.62500% 531,523, 0.62501%| $32,209.01 0.57264% 533.254.08 0.59750% 53364753 0.59248%| 53500897 0.59507%
9. PRESUPUESTO TOTAL [/ sﬁ 290,548,40 $6,438,408.55 EE}_SMI,?SG.ZS $6,734,429.33 $7,020,373 .88

P

Pixide Constructora, S.A. de Axioma Proyectos e Constructora Copur, S.A.de =~ Rencoist Construcciones, Grupo Constructor Jof, SA.
cV. Ingenieria, 5.A. de C.V. cv. SA.de CV. de CV.

1 IMPORTE POR MATERIALES 67.5806%] 54,224,879.12 67.6726% 54,251,132.67 B67.63485%| 54,253,623.59 67.9050%| 54,284,0/4.48 66 JU26%| 54,644,157.19
2 IIMPORTE POR IMANG DE DBRA 26.8386%| 51.677.845.07 26.7657% S1.681,632.89 26.8076%| 51,685 964.53 2657005 51,677,845.07 27.9393% | 5194527073
3. IMPORTE POR IMAGUINARIA Y EGUIPO 5.5808%| 534889013 5.5617%, 5349,431 28 SE580%|  $349,548.06 5.5251%| 5348,899.07 S35BI%| 5373,054.02
4. {MFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56.251.614.32 100.0000% | 56,482,796.54 100.0000%| 56,289,136.18 100.0000%| 56,314.818.72 100.0000%| 56,962,481.89
5 iMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.40000%, 5525,135 60 B8.06000% 9506,3493 43 9.00000% 5566,022 26 8.50000% 5536,759.59 8.00000% 5556,998.55

6. 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03230% 52,188.89 0.03135% 8212841 D.03154% $2,182.12 0.03365% 52,305 56 0.00251% S188.74

T AMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.34000% $633,152.89| 10.00000% 5674 131.87 9.51000%) 9652,131.18 10.00200% 5685,525 46 B.00000% 5601,573.53
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59579% $37.255.38 0.59750% 537.539.65 0.60002% 537,745 82 0.59996% $37.902 05 0.58615% 540,865 94
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,449,347 .08 $7,507,990.18 $7,547,197.56 $7,577,311.38 $8,162,108.66 /

—
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que huhieren
resultado insalventes.

* Constructora Campujal, Vialitek Grupo - - Valakar infraestructura, S.A:

Dousarg Arquitectos, S. de - Bartorres Constructora, S.A. de Prical Servidos
i R.L.de C.V, { CV. Constructivos,S.A. da CV. | .SA,deCV. | Constructor, S.A. de C.V. de GV.
15:  IMSUFIQIENGIA PARCIAL - DE SIB0A9LTL S411,114./8) SL.00; S92,014.99 SE6,687.67 53460511
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL BE H4ANO $185.422.90 $352,467.50] $138,220.49) 58761526 $5,511.27 $11.23
DE 03i1A
17. INSUFICIENGA PARCIAL i 5000 $B4,083 58 $87,193.87 S183,120.82 50,00 50.00
MAGUINAREA ¥ EOUIPO
18, iNSUFIGENTIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5112,409 61 $131,032.23] S0.00) $34,182.89 $0.00
iNDiRECTOS
15, INSUFIGENCIA - PARCIAL  DE $0.00 50.00 $1,985.80 $0.00 50.00 $0.00
FINAHQAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5965,915.62 5950,074.45 535843240 5362, 751.07 5116,381.83 533676 34
15416+17+18+19
21, SOLVENCGA DE LAS PROPOSICIONESS -5295,305.86, -5103,971 .98, 574,095.78 5140,524.49 5458,201.55 555135873
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Py ‘ P
: Pinide Constructora, 5.A. de Axioma Proyectose Canstructora Copur, 5.A. de  Rencolst Construcciopes,  Grupo Constructor lof, 5.A.
AnRee - (1) | ingenierls, SA. da CV. Sy A SAdecV. de V.

15 INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 50.00 50.00 510U
IMATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARGAL DE MAND 50.00, 50.00 5000 50.00 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 50.00) 5000 S0.00 50,00 SO0
MAGUINARIA Y EQUIPO

1E. INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS so.0u) 51,759.29 S0.00 50.00 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA -~ PARCIAL  DE su.00) 5000 50,00 50.00 $1,797.06
FINANEIAMIENTO i

20. INSUFICIENCIA FOTAL: 50,00 51,759.29 50.00 S0.00 51,797.06
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $633,152.89 S6/7,372.58 9652,131.18 5685525 46 55499, 71647
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION S SOIVENTE S SDLVENTE 4 SOLVENTE SOLVENTE I SOIVENTE Vs

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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iy | IMPORTEDELA  INPORTEDELA RE;";[’:‘}EEE“‘ | RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
: PROPUESTA ‘PROPUESTA CON IV, TASACION ARITMETICA
' il © | BINARA o
/ I|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $6,290,548.40 $7,297,036.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,438,408.55 §7,468,553.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3{Prical Servicios Constructives, S.A. de C.V/ 56,644, 756.28 $7,707,917.29 " CUMPLE SOLVENTE
4{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,734,429.33 $7,811,938.02 CUMPLE SOLVENTE
5|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,020,373.88 $8,143,633.70 CUMPLE SOLVENTE
6|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,121,040.62 $8,260,407.12 CUMPLE SOLVENTE
7|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,449,347.08 $8,641,242.61 CUMPLE SOLVENTE
&[Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $7,507,990.19 $8,709,268.62 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
§|Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,547,197.56 58,754,749.17 CUMPLE SOLVENTE
10]Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,577,311.38 $8,789,681.20 CUMPLE SOLVENTE
/11 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,162,108.66 39,468,046.[%" CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERD
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio Jectura al fallg, que previamente fue informado aJ.Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de rhayo de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al IicitanttyPrical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trahajos
consistentes en/ﬁ/lejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco Gonzalez
Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1.,’|:)/0r un monta de
- $7,707,917.29 (siete millones setecientos siete mil novecientos diecisiete pesos 29/100 M.N.),"1.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacian establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,312,375.19 (dos millones trescientos doce

mil trescientos setenta y cinco pesos 19/100 M.N.)./
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023 .

alas 17:50 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacidn el dia 22 de septiembre de 2023,

El presente acto fue presidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:53
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra 7
Representante de la Direccidn General de Licitacion y Contratacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRVIA)

/

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

_~~ Constructora Campujal, S.A. de C.V.

/" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

~~ Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

.

/ Pixide Constructora, S.A. de C.V.

/ Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

7

V4 Constructora Copur, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Vi Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

_/t,(; \f;};”"f ["/\4;»"!‘(7 g"/ft—?"rhjz,
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL

—
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