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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos
y Pavén CCT 14EPR0O872K, en el municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco. Frente 1 -~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:10 horas, del dia 22 de mayo.de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 01 de abril de 202:%, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.”

2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V...”~

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.Vo~

7 Héctor Antonio Ruiz Garcia~

8 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.~ '

9 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.~

10 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

11 Neoingenieria, S.A. de C.V.-

12 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ¢
13 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

14 Victor Hugo Aguilar Barrios:

15 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

16 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
17 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

18 Constructora C2A, S.A. de C.V.

19 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.\-. ~
20 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

21 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
22 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

|
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23 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

24 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.”
25 Constructora Nantli, S.A. de C.V.,

26 Romencard, S.A. de C.V. -

27 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.\i.~
28 Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V-

29 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

30 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

31 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.~
32 Cebralsa, S.A. de C.V<~

33 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.”

34 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V/

Con fecha del dia 10 de mayo de 202'3, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdonicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: /
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
2 [Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté SOE
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta S7,812,;82.24—7
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd /$600

Pagina 2 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA %

Q17
ﬁl Infraestructura v)_l /\%
O} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL , .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023 JﬁllSCO
GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

rNo. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con VA
& | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Héctor Antonio Ruiz Garcia Se acepta $7,238,662.25
8 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
9 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. Se acepta $8,410,664.13
10 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. No se presenté S0.00
11 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
12 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Victor Hugo Aguilar Barrios Se acepta $7,781,942.00
15 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,243,890.82
16 E)li\s/t.-:'ﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de ¥ O— $0.00
17 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
18 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,085,918.89
20 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento S0.00
21 ([\:/'I\a;ﬁcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presenté $0.00
22 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
24 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00 |
25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Romencard, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
57 (E:Ili_-/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presenté $0.00

_28 Edificacion y Urbanizacion lestorya, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 |
29 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento S0.00 ]
30 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
a1 Ec’.tj}\r.ls{;[;ugi:\c/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 6B fiesentd $0.00
32 |Cebhralsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 |
33 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presento /3060
34 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd / $0.00

|
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econémico E3 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11. r
documentos que integran la propuesta econdémica, V.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con !Vﬂ
1 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $7,085,918.89
2 | Héctor Antonio Ruiz Garcia $7,238,662.25_ '
3 | Victor Hugo Aguilar Barrios $7,781,042.00 |
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,812,182.24
5 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,243,890.82
6 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $8,410,664.13 B

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas gue se celebro el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

/

P
rd

/
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IR

Jalisco

GOBLERHNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Dousarg :
Arquitectos,
S.deR.L. de C.V.

2.- Héctor Antonio
Ruiz Garcia

3.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

4.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

5.- A3 ideas
Constructivas,
S.deR.L.de C.V.,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
sirnple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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: 1.- Dousar . : ; = e
DOCUMENTOS octen | 2 Héctor Antonio | 3.- Victor Hugo | 7 Comstructora | 5.- A3 (deas
] Arquitectos, Rhii Bardts AatiilarBarios Campujal, Constructivas,
S.de R.L de C.V. & S.A. de C.V. S.de R.L de C.v,
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
Aibientalasasicoma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este decumento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y A

magnitud de los
mismos, esta
descripcion deberd ser
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1.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L.de C.V,

4.- Constructora 5.~ A3 ldeas
Campujal, Constructivas,
S.A. de C.V, S.deR.L.de C.V.

DOCUMENTOS 2.- Héctor Antonio | 3.- Victor Hugo

Ruiz Garcia Aguilar Barrios

congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
confarme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividida en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria...

Documento T11.-
Programa

calendarizado y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
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‘1.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V,

4.- Constructora 5.- A3 ideas
Campujal, Constructivas,
S.A. de C.V, S.deR.L.de C.V.

DOCUMENTOS 2.- Héctor Antonio | 3.- Victor Hugo

Ruiz Garcia Aguilar Barrios

instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de
maguinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

. L. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontardalas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (daos al millar)

para ser aportado /

voluntariamente...

Documento T189.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

vefad deionece CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
guia estimaciones

SECIP conla /

metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
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5.- A3 Ideas

4.- Cor;structara
Campujal,
S.A.de C.V.

1.- Dousarg
Arquitectos,
S.deR.L. de C.V.

3.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

2.- Héctor Antonio

DOCUMENTOS
Ruiz Garcia

Constructivas,
S.deR.l.deCV.

invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
cantrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
CUMPLE

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

6.- Edificaciones y
Espacios Letco, /
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
piotesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es
autdgrafa de la
persana facultada para
ello, anexando copia
sirnple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente can fotografia
para su cotejo...

CUMPLE
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6.~ Edificaciones y
Espacios Letco,
S.A. de C.V,

DOCUIMMENTOS

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocataria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, madelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion pURes
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el .
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...
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DOCUMENTOS 6.~ Ed;f!caclones Y
Espacios Letco,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento

para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de las
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra CUMPLE
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
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6.- Edificacionesy
Espacios Letco,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaenla
convocatoria y bases
de licitacian...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuestao por el
licitante, expresaf.lo en CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
macjuinaria y equipo
de construccion,
mdlr.ando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usas
actuales... y

Documento T13.-
Listado de insumos / /
que intervienen en la CUMPLE / (i
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- Edtffcacmnes y
Espacios Letco,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Dacumento T16.-
Integracion del
i _ CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién
o negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estw‘rﬁac?ﬂnes, CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
maodificaciones al
contrato por este
motivo,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentida positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracian
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
€N cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido

CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- Edlffcac:ones y
Espacios Letco,
S.A. de C.V.
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.
RESULTADO 5
EVALUACION CUMPLE >3
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $7,085,918.89
2 | Héctor Antonio Ruiz Garcia $7,238,662.25
3 | Victor Hugo Aguilar Barrios $7,781,942.00
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,812,182.24
5 |A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,243,890.82

Edificaciones y Espacios Letcao, S.A. de C.V. $8,410,664.13

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numerdl 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligaforios establecidos

\

|
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en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

l1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de | 4\” del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica'del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023

| Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavon CCT
14EPR0O872K, en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco. Frente 1. $8.732.000.00| ~

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,108,550.77
$7,250,572.53
$6,697,559.77

$7,702,193.73
$5,692,925.80

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

" RESULTADO DELA

EMPRESA ' PROPUESTA SIN IVA PROPUESTACON VA EVALUACIGN
1|{Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $6,108,550.77 $7,085,918.89 SE ACEPTA Y4
2|Héctor Antonio Ruiz Garcia $6,240,226.08 $7,238,662.25 SE ACEPTA /
3|Victor Hugo Aguilar Barrios $6,708,570.69 $7,781,942.00 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,734,639.86 $7,812,182.24 SE ACEPTA
5|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $7,106,802.43 $8,243,890.82 SE ACEPTA
6|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $7,250,572.53 $8,410,664.13 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficam
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que

te aparecera
opone para cada
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada una de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0sT0 D
BROS OR AYOR
RCADO .
PROP o | prop 0 o
10. MATERIALES 53,229874.30] $4.950.144./3]  $3,657839.32
11. MANO DE OBRA $1.39072652] $1979622.38]  $1,608,249.78
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5148,365.96 5424 498,00 $262,956.15
13, COSTOS INDIRECTOS $398,459.27|  $596,224 77 $511,013.88
14, FINANCIAMIENTO $0.00 511,422.50 $665.93] /

: Dousarg Nqui{gﬂﬁs.dl. 'l’!éﬂu" Antanio Rulz Garela  Victor Hugo Agulfar Barrias| Constructora Campujal, | A3 Ideas Constructivas, 5. Edlﬂqdanasyi_spadus_htm,

Ril. de CV. S.A. de CV. 1 deRl.decV. SAdeCV, ©

1. MPORTE POR MATERIALES 86.09373| 53.229873.46 66.7343%| 53 4454%52./5 64.8185%| 53641867 14 68.9514%| 53,885 910.08 67.8104%| 53950, 144.73 59.6776%
2. INPORTE POR 1AANO DE DBRA 28.4997%| 51,392,72532 27.9183%( S1483242.12(  30.9351%| 5173810510  28.4160%| $1.60144567] 27.6417%| 51.610206.24 33,2026%
3, 1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.4067% 526421575 5,3474% 5284,095.35 4.2464% $238588.85 2.6326% $148,365.96 4,5479%| 5264.927.15 7.1198%

4. IMPIRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54,886 811.93 100,0000%| 55.312,790.22 | 100,0000%| 55,618.561.09 | 100.0000%| 5563572171 | 100.0000%| 55,825 278.12 100,0000%| 55 962 247.67
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11,03796%] 5539, 7.50000%|  S3uBAbS 2/ B.000003%]  S4494dd89)  004731%|  Ss0uBE1 1| 5.36067%| ssaszasoe|  1000000%|  ses 2477
6. IMPORTE POR FINANCI AMIENTO 0.01005% 0.20000% 51142250|  0.00000% S0.00|  0.0344TH S2.118.39)  0.00000% 50.00 0,00000%, 50,00
7. IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA - 12,00000%| ,211. 8.50000%) 5485427.12| 10.00000%|  $606,804.60  9.00000%|  $553,294.92| 11.00000%| $700,76195|  10,00000%|  Sass 84724
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% ) 577, 0.58729%)| $31.126.97 0.59698% $33.720.11 0.59750%| $33,623.63 0.61000% 535.477.30 0.60804%] 536,252 85
$6,240,226.08 $6,708,570.69 $6,734,639.86 $7,106,802.43 $7,250,572.53

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obt dra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones me la sustraccian,
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donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes. ,

P

Constructora Campulal, - A3 kdeas Cnnstm:tlva; 5; E&ifiﬁdnnes ¥ E;).adns-l..e.tco,
5.A. de CV. de Rl de CV. S.A.de CV.

Dousarg Arguitectos, S, de

Rl deCV: | Héctor Antonip Rulz Garcla  Victor Hugo Aguilar Barrios |

25§ INSUFICIENCIA
MATERALES

16, IHSUFICIENGA PARCIAL DE MANO)
DE OHRA

17 INSUFICIENTIA
MAQUINARIA Y £QUIPO
12, JNISUFICIENCIA PARTIAL DE COSTOS)
INDIRECTOS

15, INSUFIGENOA
FINANCIAMIENTO

20, THSUFICIENCEA
15+16 +17+18+419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
|UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION i

PARCIAL DE 2421.965 .96 5112 386 56| 515972.17 T SUL00] 994, 712.02

$215,524 46| 5125,007.66| S0.00 56,804 11 SU.00 50.00|

PARCIAL  DE| S0.00 sb.oo 524,367.30 5114,590.19 S0.00

50.00 $112,554.61 5$61,528.99 $1,132.66| $0.00] 50.00

PARCIAL  DE| 5120.60) 50.00) 5665.93 50.00 5665.93 $664.93

TOTAL: 5643,611.01 $349,948.84) 5102,534.40 $122,526.97 5665.93 5100 477,96

57.600.38 $136,478.28 $504,270.20) 5430, 767.95) S700,096.02 555546929

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

ganadora la que ofrezca el

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera
presupuesto total menor.

EMPRESA - IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA | RESWU;IT’DA?:;;M RESULTADO DE' LA EVAI.l{ACi_éN POR
= ~PROPUESTA *  PROPUESTA CON IVA' : TASACION ARITMETICA
! . BINARIA : :
1|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V, 56,108,550.77 57,085,918.89 CUMPLE SOLVENTE
2{Héctor Antonio Ruiz Garcia $6,240,226.08 57,238,662.25 CUMPLE SOLVENTE
3|Victor Hugo Aguilar Barrios 56,708,570.69 57,781,942.00 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,734,639.85 §7,812,182.24 CUMPLE SOLVENTE
5|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L de C.V. §7,106,802.43 58,243,890.82 CUMPLE SOLVENTE
6)Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de §7,250,572.53 $8,410,664.13 CUMPLE SOLVENTE
Cv.

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el |
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

\

|
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavén CCT
14EPR0O872K, en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco. Frente 11’por un monto de $7,085,918.89 (siete
millones ochenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos 89/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
///

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,125,775.67 (dos millones ciento veinticinco
mil setecientos setenta y cinco pesos 67/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 18:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seifalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y/de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023,

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamieﬂto de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 18:13
horas del dia 22 de mayo de 2023,en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Héctor Antonio Ruiz Garcia

Victor Hugo Aguilar Barrios

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

P

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL
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| REPRESENTANTE DE LA CONTRALGRIA DEL
; _ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriguez Ortega
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