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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos
y Pavdn CCT 14EPRO872K, en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco. Frente 2 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:1/5 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 01 de ahril de 202’§, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.” .

2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V:

4 Constructora Campuijal, S.A. de C.V. =

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V./

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

8 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

9 Arca Diseio y Construccidn, S.A.P.I. de C.V.

10 Neoingenieria, S.A. de C.V. .~

11 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V:

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.”
13 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

14 Victor Hugo Aguilar Barrios

15 Disefo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.-
16 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

17 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

18 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

19 Constructora C2A, S.A. de C.V.

20 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V:

21 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

22 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.”~
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23 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.”

24 Murverk Constructora, S.A. de C.V:

25 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de cv.”

26 Constructora Nantli, S.A. de C.V-~

27 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V..
28 Romencard, S.A. de cv.”

29 Edificacién y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V. ©

30 Lugumax Constructora, S.A. de C.V:

31 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de o vl

32 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
33 Cebralsa, S.A. de C.V. )
34 Lateres Construcciones, S.A. de C.V. )

35 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V{
A
Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 1
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA
1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 54,543,394.54 , /\
2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta /S6 857,645.49
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No. Empresa y/o Persona Ffsica Documentacion importe con IVA
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,596,280.28
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento S0.00
8 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. No se presenté S0.00
10 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Grupo Constructor Innohlack, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
12 Ele\lfi.a Constructora y Comercializadora, S.A. de Seacephs $5234,755.47
13 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Victor Hugo Aguilar Barrios Se acepta $4,803,299.31
15 E)'i\sfclaﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de NG Se/Eresants $0.00
16 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,005,398.49
17 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta 54,903,033.07
19 | Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta $5,077,790.87
20 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento S0.00
2 (I\:/.I\a/frlcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de NoS6 presEnts $0.00
23 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
57 gj\r?sc;c;u(c::.t\cfj.ra y Edificaciones Remi y Asaciados, NioSE GEASERLS $0.00
28 |Romencard, S.A. de C.V. Se acepta $6,300,059.41
29 | Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V, Se acepta $4,472,087.67
30 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,919,534.09
31 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
32 Constructora e Inmobiliaria Especializ-ada C.Villa, N SE Resents |

S.A.de C.V.

~50.00

|
|

7
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33 |Cebralsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

$4,472,087.67

2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$4,543,394.54

3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

$4,596,280.28

4 | Victor Hugo Aguilar Barrios

$4,803,299.31

5 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

$4,903,033.07

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

$4,919,534.09

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

§5,005,398.49

$5,077,790.87

6
7
8 | Constructora C2A, S.A. de C.V.
9

Kelia Caonstructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

§5,234,755.47

10 | Romencard, S.A. de C.V.

$6,300,059.41

11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,857,645.49

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. ‘

Previo a la evaluacion binaria:

proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de Z(

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de cenhtratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy 5US
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Edificacion y
dificaciony 2.- Codecam 3.- Guadalca 5.~ 3G Acevedo

DOCUMENTOS Urbanizacion : 4,- Victor Hugo
: Htorua Construcciones, Constructora, Aauilar Barrios | CONStructora Bim,
in de“;;, S.A. de C.V. S.A. de C.V. g SA daCV.

Documento T1.-
Meanifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y

aconomica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
ke londih CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
analizaran Yy revisaron
la convocataria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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1.- Edificacion y

SR 2.- - i
DOCUMENTOS Urbanizacion Code.c 2l B 0uadae 4.- Victor Hugo B¢ 0 fceredo
Jestorya Construcciones, Constructora, Acuilar Barfios Constrictora Bim,
r
S.A. V. A V. A
S.A de C.V. de Cv S.A.de C.V. S.A. deC.V.
Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus

condiciones
ambjentalesas tame CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documentao T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberé ser

congruente con las /
caracteristicas,
complejidad y ’ x [
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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T Ediicacion ‘ '
0y 2.- Codecam 3.- Guadalca 5.- 3G Acevedo

DOCUMENTOS Urbanizacion , 4.- Victor Hugo
Jestorya Construcciones, Constructora, R e Constructora Bim,
il SA. de C.V. S.A. de C.V. 5 2 S.A. de C.V.

congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trahajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de canceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
__un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNIPLE//

cuantificado del -

suministro de los /

-_— e _ /

e —

/
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1.- Edificacidny

DOCUMENTOS Urbanizacion
lestarya,

S.A. de C.V,

2.- Codecam 3.- Guadalca ¥ 5.- 3G Acevedo
3§ 4.- Victor Hugo 2
Construcciones, Constructora, AT Earios Constructora Bim,
S.A. de C.V. S.A deC.V. g S.A. de C.V.

materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maguinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
campra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listade de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. .- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracian del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de conocer la /N of

guia estimaciones \

SECIP conla ) ) =
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1.- Edificaciony

X

Jalisco

GOBIERNO

S

IWEIE

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

metodologia para

Urbanizacion
lestorya,
S.A de C.V.

2.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

5.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A. de C.V.

cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna

en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pd

DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- M3 Creacidn,
S.de R.L.de C.V,

8.- Constructora
C2A,
S5.A. de C.V.

9.- Kelia

Constructora y
Comercializadora,
S.A. de C.V.

10.- Romencard,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion teécnica y
economica es
autdgrafa de la
persona facultada
para ello, anexando
capia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Lugumax 2= helin

Constructora,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
C2A,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 7.- M3 Creacion,

S.deR.L.de C.V.

Constructoray
Comercializadora,
S.A.de CV,

10.- Romencard,
5.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econamicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

Sz do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la
obra con el propdsito
de poder evaluarlo...

CUMPLE
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6.- Lugumax 8.- Constructora kel
DOCUMENTOS Cc;nstructora 7.- M3 Creacion, : CIA Constructora y 10.- Romencard,
S : S.de R.L. de C.V. S ;: v Comercializadora, S.A.deC.V,
e 2 bl L S.A. de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el

licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

cle conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado o
en jornadas, conforme ( ¢

CUMPLE
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6.- Lugumax 8.- Constructora 9. Kelia
DOCUMENTOS i 7.- M3 Creacion, C2A Constructora 'y 10.- Romencard,
e S.deR.L. deC.V. Ay Comercializadora, S.A. de C.V.
S.A.de C.V,
a los plazos

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo

de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volumenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su

propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica,
modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP
integracian de la
proposicion... \

F i
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6.- Lugumax 8.- Constructora Jhelp
DOCUMENTOS Co‘nstructnra 7.- M3 Creacidn, : o Constructora y 10.- Romencard,
i \y £ -
S.deR.L.de C.V. Comercializadora LA, V.
S.A. de C.V. | sAdecyv, r et de Gy
S.A. de C.V.
Documento T14.-
el B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del
ALl o B C D CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los

trabajos ejecutados.

El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invacar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
i Ui ik CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y apertura de
propaosiciones,
emitida por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad que dicha
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DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- M3 Creacion,
S.de R.L. de C.V.

8.- Constructora
C2A,
S.A.de C.V.

9.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A. de C.V,

10.- Romencard,
S.A.de C.V.

opinion es fidedigna
en cuanto a su

contenido, en lo que

en ella se refleja y la
misma no ha sido

alterada o modificada
en ninguna de sus

partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es
autografa de la
perscna facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
hases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE
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DOCUMENTOS 11.- Constructora

Campujal,
S.A.deCV.

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico..,

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términaos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puhlica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el

stesaepolley CUMPLE -
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
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11.; Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

mismos, esta
descripcion dehera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificada de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

CUMPLE

utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE

Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocataria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y CUMPLE
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
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-11.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
nNecesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sinopcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
gue intervienen en la CUMPLE
integracion de la

prapasician...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Duocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,

CUMPLE

por lo que no podra
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DOCUMENTOS 11.- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.
invocar su
desconocimiento o
solicitar

madificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus /3
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoriay bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA

/S4,472,087.67
1 $4,543,394.54

1 | Edificacion y Urbanizacidn Jestorya, S.A. de C.V.

2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
/-'
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No. Licitante Importe con IVA
3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 54,596,280.28
4 | Victor Hugo Aguilar Barrios $4,803,299.31
5 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $4,903,033.07
6 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,919,534.09
7 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $5,005,398.49
8 |Constructora C2A, S.A. de C.V. $5,077,790.87
9 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $5,234,755.47
10 | Romencard, S.A. de C.V. $6,300,059.41
11 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,857,645.49

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los impaortes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) no sean congruentes can el resto de la proposicion.

[l Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

%,

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los reswlfados de los

z
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por to son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023

=3

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavon CCT
14EPRO872K, en el municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco. Frente 2.

$5,533,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,855,247.99
$5,911,763.35
$4,347,082.91

$4,999,145.34
$3,695,020.47

AL0 D

1{Edificacidn y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V. $3,855,247.99 $4,472,087.67 SE ACEPTA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,916,719.43 $4,543,394.54 SE ACEPTA
3|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $3,962,310.59 $4,596,280.28 SE ACEPTA
4|Victor Hugo Aguilar Barrios $4,140,775.27 $4,803,299.31 SE ACEPTA
513G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $4,226,752.65 $4,903,033.07 SE ACEPTA
6(Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,240,977.66 $4,919,534.09 SE ACEPTA
7|M3 Creacion, S. de R.L.de C.V. $4,314,998.70 $5,005,398.49 SE ACEPTA
8|Constructora C2A, S.A. de C.V. $4,377,405.92 $5,077,790.87 SE ACEPTA
9|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $4,512,720.23 $5,234,755.47 SE ACEPTA
10|Romencard, S.A. de C.V. S5,431,085.70 $6,300,059.41| SE DESCALIFICA
11{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,911,763.35 $6,857,645.49 SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Impor
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

mercado,
de Materiales,
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| IMPORYE | - IMPORTE ||

. RUBROS : MENOR ~ MAYOR
3 is e £ BRoRUESTO | PROPUESTO |
10. MATERIALES 51,885,971.23] 52,549,060.00

COSTO DE
MERCADO

11. MANO DE OBRA SB48,030.88] 51,475,830.36 $971,096.54 //
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $100,151.28 $268,367.92 $134,536.64
13. COSTOS INDIRECTOS $221957.26 5385,547.6/ $308,333.94
14. FINANCIAMIENTO 50.00 535,962 ftﬂ $324.83

36 Am_vq do Constructora

Edlﬁmddnv.urlianizaiigin i: Cogdecam Construcciones, 5.A, | Guadalca Canstructora,

HUBROS lestorya,5A.deCN. 0 decv. SA.de C. Vistorhigo Acpllar Barrios 10 50 e T
1. IMPORTE POR MATERIALES 64,3452% | $2,022,880.69 68.8123%| 52,251,991 72| 719105%| 52,477,6/0.93  735562%| S2,549,060.00]  544771%] S1ssn 97123
2. HVIPORTE POR MANO DE OBRA 32.0382%| S1,007,213%7 26.8812% 5879,731.47 24.9801% S860,686.24 18.6997% 5648,030 84 42.6300%| 51,475,830 36
EE iMPURTEIPOR MAQUl‘NARE.Q Y EQUIPO 3.6166% $113,699.62 4.3065% $140,935.41 3.1004% §107,13548 F7441% $268,367.92 2.8929% 5100,151.28
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,143,793.88 100.0000%| $3,272,658.60 100.000036| 53,445,492 65 100.0000%| 53,465,458 81 100.0000%| 53,461,952 87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.89632% $343,557.84 9.00000% 5294,539.27 6.441596% $221,957.26 B.08516% 59280,187.89 7.50358% $258,770.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02568% $895 30 0.00000% 50.00|  0,00000% 5000| 098012%| 53596270 D.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $348,7:24.70 9.25000% $329,965.80 7.50000% 5275,058.74 8.95137% $338,505.85]  13.00000% 5483,824 03
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61315% 519,276.27 0.59840%| 519,555.75 0.57500% 519,801.93 0.59744% 520,660.02 0.61045% 521,205.35
9. PRESUPUESTO TOTAE $3,855,247.99 £3,916,719.43 $3,962,310.59 $4,140,775.27 54,226,752.65

e
e : e e Hiaeanay " KellaConstructoray
Lugumax Constructora, S.A. = M3 Creacdn, S. de R1. de
| i) ¢ Constructora C2A, S.A. de C.V.  Comerdalizadora, 5.A. de
deCV. a - C i cV
1. {MPORTE POR MATERIALES 72.9170%|  $2,503,892 87 70.7108%| $2,500,956.89 668507%| 5234134361  59,8846%)| 52,222,360.49
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.2408%|  $810,81368 26.2149%|  $927,188.71 27.4340%|  $950,197.08|  36.6968%| $1,361,845.06
3. {MPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.8422%|  5134,04554 3.0744%|  $108,737.08 6.0063%|  $210,334.21 34187%| $126,869.16

RUBROS

$3,488,752.09 100.0000%| 53,536,882.69 100,0000%| $3,501,874.90 100.0000%| $3,711,074.71
5331,074.50 : 11.00975% $385,547.67 10.00000% $371,107.47
50.00 0.03546% $1,37848 0.00000% $0.00
5425,475.29 12.00000% 5466,656.13 10.00000% $408,218.22
521,566.21 0.62500% 5$21,848.74 0.60804% $22,319.83
$4,512,720.23

4. iMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5.1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $279,100.17
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5452,142.27
B, IIMPORTE POR CARGODS ADICIONALES 0.60784% 520,983.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,240,877.66 $4,314,998.70 $4,377,405.92
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una verz calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

|| Cadacam Construrcianes, S.A. | Guadalca Constructora,
de CV. s S.A.de CV,

Edificacin v Urbanizacion 3G Acevedo Constructora
Victor Hugo ..hgullar .Bal'rlns- Bim, 5., da G,

RUBROS Jestorya, 5.A.de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5314,41891 585,307,288 S0.00 50.00 4451,328.37
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| 5000 $91,365.07 5110,410.30 5323,065.65 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 520,837.02 50.00 $27,401.16 S0.00 534,385 36
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 513,794.66 586,376.68 528,146.05 $48,563.53
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $324.83 $324.83 50.00 $324.83
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| 5335,255 93 $190,792.44 §224 51297 $351,211.70 5534,602.09
5+1€6417+18+19

21, SLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $13.468.77 $139,173.36 $50,545.77 -512,705.85 550,778.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE g SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

o

~ £ i

: Kﬂila .C-n.r;sl-rud.:nra\f 5

i buguman onstiuctata, 34 | IN3 Crepdidn, & de R1. de {constructara €24, 5.0, de CV. Comerdializadara, S.A. de

RUBROS

- de CV. . i C.V. cv:
15. {NSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00; S0.00 50.00 S114,934.11
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S$160,282.86) 543,907.83 520,899 46 S0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL ~ DE 549110 $25,799.55 $0.00 57,667 48
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS 529,233.77 S0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA PARCIAL -~ DE 532483 5324.83 $0.00 $324.83
FINANC AMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $190,332.50| 570,032.21 $20,899 46 $122,931.42
15+16417418+19 =
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5261,809.71 $355,443 08 $445,756.66| $285,286.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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e | IMPORTEDE LA | RESULTAPOSELA  RESULTADO DE LA EVALUACION POR
£ 2  PROPUESTA. i TASACION ARTMETICA
: i S, & ) ] BINARIA® = ! : P o )
1|Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. $3,855,247.99 $4,472,087.67 CUMPLE SOLVENTE
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,916,719.43 $4,543,394.54, CUMPLE SOLVENTE
3|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $3,962,310.59 $4,596,280.28 CUMPLE SOLVENTE
41Victor Hugo Aguilar Barrios $4,140,775.27 $4,803,299.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5[3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de $4,226,752.65 $4,903,033.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
GV,
6|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,240,977.66 $4,919,534.09 CUMPLE SOLVENTE
7|M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $4,314,998.70 $5,005,398.49 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora C2A, S.A. de C.V. $4,377,405.92 $5,077,790.87 CUMPLE SOLVENTE
9|Kelia Constructora y Comercializadora, $4,512,720.23 45,234,755.47 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité I\/Iixt/cyde Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Payérﬁ CccT
14EPRO872K, en el municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco. Frente 2, por un monto de $4,472,087.67 (cuatro -~
millones cuatrocientos setenta y dos mil ochenta y siete pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

s
Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,341,626.30 (un millon trescientos cuarenta
y un mil seiscientos veintiseis pesos 30/100 M.N.). -~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigib/les’”fas obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023," al “adjudicatario” quien presentara la garantia de s
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 18:15 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y Confratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

z
|
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la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 18:18
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. v

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Victor Hugo Aguilar Barrios

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de CV. -~

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Romencard, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

ZC Coéi V (/fm 7

—
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
T ESTADO DE JALISCO

L Arg. Moises Manriquez Ortega

. TESTIGO SOCIAL
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