GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ff_“i"*« Infraestructura ) )
101 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccién de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla El *
Alto del km 57+600 al 58+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 ho':{as, del dia 11 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de junio de 2023,rpara la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. '

2 Her-Padi, S.A. de C.V.*

3 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. *~

4 Grupo Constructor Maca, S.A.de C.V. '

5 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. ©

6 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. *

7 Shot Constructora, S.A. de C.V. :

8 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.”

9 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V."~ _

10 Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. °

11 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. <

12 Multi Obras DS, S.A.de C.V. ~

13 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. *
14 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -

15 Construcciones Mirot, S.A. de C.V. °

16 Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V."-

17 Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. -

18 Construye Almavila, S.A. de C.V. -

19 Bloques y Estructuras Soélidas de los Altos, S.A. de C.V. -
20 Construcciones y Premezclados del Cafion, S.A. de C.V. *
21 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. °
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Con fecha del dia 30 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las *

propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del *
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11 o <
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,415,373.52
2 | Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
5 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $7,602,751.71
6 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $7,451,624.44
7 | Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,832,283.04
8 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,957,396.85
10 |Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,909,894.33
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
12 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 SP.r;.rréi:rg\l;?gemena, Proyectos y Construccion, Rsepoasnts $0.00
14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,983,020.92
15 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $8,698,450.84
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. No se presento SO
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
18 |[Construye Almavila, S.A. de C.V. Se acepta $6,888,090.14
Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A.
g |y Se acepta $6,934,716.41

de C.V.

20

Construcciones y Premezclados del Cafion, S.A.
de C.V.

No se presento

$0.00

21

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Se acepta

$7,182,517.03

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,415,373.52
2 | Shot Constructora, S.A. de C.V. $6,832,283.04
3 | Construye Almavila, S.A. de C.V. $6,888,090.14
4 | Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. $6,934,716.41
5 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $7,182,517.03
6 |Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $7,451,624.44
7 |Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $7,602,751.71 |
8 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,909,894.33
9 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,957,396.85
10 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ~ $7,983,020.92
11 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $8,698,450.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se enc
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

+
&
< - - . P / /

4.- Blogues y 5.- Proyectos y
Estructuras Sélidas | Urbanizaciones
de los Altos, Pacsa,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

1.- Constructora 2.- Shot 3.- Construye
Campujal, Constructora, Almavila,
S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el ;
contenido, alcances y todas A
las particularidades del 7 \‘
proyecto... \

e
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4.- Bloques y
Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A.de C.V.

1.- Constructora 2.- Shot 3.- Construye
Campujal, Constructora, Almavila,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la abray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Ptiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8,-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

——e—
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4.- Bloques y 5.- Proyectos y
- t 2.-§ -
DOCUMENTOS ; Constrt-lc ol nat 2 Const.ruye Estructuras Sélidas | Urbanizaciones
Campujal, Constructora, Almavila, 4o los Al p
S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V. 7 i e A

S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
* Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios..

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modela y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documenta T14.-

Tarjetas de bsicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—

S
—

CUMPLE

A

S
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

2.- Shot
Constructora,
S.A.de C.V.

3.- Construye
Almavila,
S.A.de C.V.

4.- Bloques y
Estructuras Sdlidas
de los Altos,
S.A.de C.V.

5.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- L] - &
: 6.~ Constructora % 8.- Chavez 2 -
7.- Pavimentos y . 9.- Carlomi 102 Grupo
DOCUMENTOS Integral de . Terracerias y . Constructor
! Desarrollos Paila, Construcciones, cret] :
Vanguardia, SA deCV Acarreos, S.A. de C.V Vértice Jalisco,
S.A. de C.V. i e S.A. de C.V. ot S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE —

convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. 7 AN
-'"i
S il
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6.- Constructora 8.- Chavez

.- Pavil
DOCUMENTOS Integral de 7.- Pavimentos y

9.- Carlomi
5 Desarrollos Paila, Construcciones,
Vanguardia, SA deCV Acarreos,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Terracerfas y

10.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

- del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términas del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.de C.V.

7.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

8.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y

equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 10.-
9.- Carlomi Co tGr:':?o
Construcciones, _on::s i _or

SA deCV Vértice Jalisco,
i S.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Pz
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v

T 6.- Constructora o Pavit e 8.- Chavez 9.- Carlomi 10.- Grupo
DOCUMENTOS Integral de X 3 Y Terracerias y : : Constructor
o Desarrollos Paila, Construcciones, 3 ¢
Vanguardia, S.A. de C.V Acarreos, SA dacv Vértice Jalisco,
S.A.de C.V. il b S.A.de C.V. e S.A.de C.V.
Documento T13.-
s Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
- Documento T14.-
C—— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
“| negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer |a gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invacar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al \

contrato por este motivo. X
o V4 “‘"\{:

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Constructora A 8.- Chévez 10.- Grupo T
7.- Pavimentos : - i : B
DOCUMENTOS Integral de i y Terracerias y J Caﬂ?m] Constructor
. Desarrollos Paila, Construcciones,
Vanguardia, SA. de C.V Acarreos, SA de C.V Vértice Jalisco,
S.A. de C.V. i ] S.A. de C.V. i Bes S.A.deCV.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
) presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.- i
DOCUMENTOS 1 Cons:truccmnes
Mirot,
S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es autografa de CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
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11.- Construcciones
Mirot,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
tecnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

—

-,

Pagina 13 de 25

____,_./



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

gfi‘wﬁ"‘% Infraestructura ) ) ML
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL “ﬁ .
| .gfl o %&.ﬁ

o

ik
SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023 >

DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- i
DOCUMENTOS 1 Cons_truccmnes
Mirot,

S.A.de C.V.

o

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

i
!
Documento T11.- |
Programa calendarizado y |
cuantificado del suministro & S

de.los mat‘erla!e:;y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

L
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DOCUMENTOS 11.- Cons_truccmnes
Mirot,

S.A. de C.V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
mefhl:ando si son de su CUMPLE

propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

L] Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE

5 S
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
A
i
s"
1 A
| \
|
i \

< Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo CUMPLE

protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la

Pagina 15 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

struct
bra Publ

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023
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11.- Construcciones
Mirot,
S.A.deC.V,

DOCUMENTOS

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO d
EVALUACION BINARIA kil s

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,415,373.52 |-
2 | Shot Constructora, S.A. de C.V. $6,832,283.04 |*
3 |Construye Almavila, S.A. de C.V. $6,888,090.14 |’
4 | Bloquesy Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. 56,934,716.41J'
f

Il

2l i
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. . $7,182,517.03 |
6 |Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $7,451,624.44
7 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $7,602,751.71
8 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,909,894.33
9 |Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,957,396.85
10 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.. $7,983,020.92
11 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. 58,698,450.8L .

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el [fresupuesto total ,,;'r
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2): i

f
|

e

2
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de Ia | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento. J
—— ]' —
)
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 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023 | Techo Financiero |

Recontruccién de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del km 57+600 al
58+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. $10,000,000.00| *
r r bt /
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,530,494.41
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,498,664.52
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,392,940.12
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,351,881.14
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,433,999.10
POR D 4 POR ] L R ADOD i
Y O A O ACO ACIO
1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,530,494.41 $6,415,373.52 SE ACEPTA
2|Shot Constructora, S.A. de C.V. $5,889,899.17 $6,832,283.04 SE ACEPTA
3|Construye Almavila, S.A. de C.V. $5,938,008.74 $6,888,090.14 SE ACEPTA 5
4|Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. $5,978,203.80 $6,934,716.41 SE ACEPTA -
5|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $6,191,825.03 $7,182,517.03 SE ACEPTA
6|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $6,423,814.17 $7,451,624.44 SE ACEPTA
7|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $6,554,096.30 $7,602,751.71 SE ACEPTA
8(Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,818,874.42 $7,909,894.33 SE ACEPTA
9|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $6,859,824.87 $7,957,396.85 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $6,881,914.59 $7,983,020.92 SE ACEPTA
11|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $7,498,664.52 $8,698,450.84| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pﬂblica,del estado de Jalisco y sus
Municipios; ‘

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Lici antes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas haio:
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR

OSTO D
RUBRO OR AYOR
ADD

PROP a) PROP 0 >
10. MATERIALES $2,122,805.98| $3,623,238.76 $3,242,175.11 o
11. MANO DE CBRA $362,366.49 5634,240.91 $470,944.50
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $874,918.13| $2,230,335.97 $1,484,448.43
13. COSTOS INDIRECTOS $374,522.77| $1,212,134.01 $523,083.00
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $41,895.81 $10,572.90

a

s : ; 'g;n‘que_sy Estrircturas ||
ot Constructora, 5.A. de C.V, i lidas de los Altos, S.A. de/ |
: Y s el . SO A e -

.| Constructora Cam pujal, SA

RUBROS =

. Pacsa, S.A deCV, | |

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.2971% $3,013,913.10 49.4079%( $2,354,040.65 64.7029%| 53,073,641.12 74.5442%| 53,623,238.76 72.5221%| $3,623,238.76
2, IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 8.1961% $431,066.90 9.1207% 5$434,556.48 8.6691% $411,816.94 7.4553% $362,366.49 8.0542% $402,391.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 26.5068%( 51,242,501.98 41.4714%| $1,975,902.57 26.6280%| 51,264,934.74 18.0005% $874,918.13 19.4237% $970,415.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,687,481.98 100.0000%| $4,764,499.70 | 100.0000% $4,750,392.80 | 100.0000%| $4,860,523.38 100.0000% | 54,996,046.12

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $374,998.56 13.41013% $638,925.60| 11.15250% $531,687.71| 11.00000% $534,657.57| 12.00000% $599,525.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.11410% $6,165.31 0.05000%| $2,641.04 0.22880% $12,344.41 0.09393% 55,256.18,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.70000% $440,435.81 8.33330% $450,797.41| 11.80000% $623,597.14( 10.00000% 5$540,752.54| 10.00000% $560,082.78
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58993% $27,578.07 0.61810% 5$29,511.15 0.62500% $29,690.05 0.61497% $29,925.90 0.61968% $30,914.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,530,494.41 $5,889,899,17 $5,938,008.74 $5,978,203.80 $6,191,825.03

- A -

& s a ‘ : 2

LY

| Constrilctora integralde | Pavl-inentos_'\; Desarrallos | Chavez Terracerias y Acarrao lomi Construcciones, rupe Constructor Vértice |
3 | Vanguardis, S.A. de C\V, | Paila,S.A de CV. _ SAideCV. f oo deCV, Jalisco, S.A de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 43.9208%| $2,122,805.98 66.8018%| 3,534,342, 58.0038%| $3,376316.06|  65.2727%] $3,614,627.97]  56.8296% $3,347,280.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.9337%|  $480,12132 9.4837%|  $501,464.3a 10.2637% $597,433.64 9.1861%| $508,704.67 10.7681%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 46.1456%| 5$2,230,335.97 23.6745%| $1,251,816.71 31.7326%| $1,847,108,50 25.5412%)| $1,414,403.65 32.4023%,

\ 'RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,833,263.27 100.0000%| $5,287,623.70 100.0000%| $5,820,858.60 100.0000%)| 55,537,736.29 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 25.07900% $1,212,134.01 10.00000% $528,762.37 6.43415% $374,522.77 10.00000% $553,773.63 7.17031%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.69302% $41,895.81, 0.01881% 51,094.01 0.47147% $29,209.36 0.00000% $0.00 0.44156%
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% $304,364.65 12.10000% $703,915.09 9.00000% $560,213.17 12.05000%| 5734,026.95 8.00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,66454% 532,156,43 0.61976% 532,701.13 0.58573% = 534,070.52 0.61937% 534,288.01 0.58420%
9, PRESUPUESTO TOTAL 56,423,814.17 55,554,{]95.30 ﬂslﬂ,ﬂ?tﬂz EE B859,824.87
R
#
oo
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
i =il . //V . 4
[ I i Bloques y Estructuras
.. |Solidas de los Altos, S.A. de'!
F AT j

Provec:os Y. Urbanlzadunns
Pacsa, SA de CVv.

' Constructora Campujal, 5.A i : Construya Almavila, S.A:

RUBROS ; e CV _Shclf Culrlsltpctera, S.A..'de C\. : d_e cN.

. ] INSUFICIENCIA PARCIAL DE $228,262.01 $BBB,134, $168,533.99

$0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $39,877.60 $36,388.02 $59,127.56 $108,578.01 $68,552.82
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $241,94645 $0.00 $219,513.69 $608,530.30 $514,032.75
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $148,084.44 $0.00 $0.00 50,00 $0.00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,572.90 $4,407.59 $7,931.86 50.00 $5,316.72
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $668,743.40 $928,930.07 $455,107.10 $718,108.31 $587,902.28
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5228,307.59 -$478,132.65 $168,490.05 -$177,355.77 -$27,819.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

s _ A : ¥
RUBR‘Oé : Constructora ntegral de Pavimentos y Desarrolios Havez Terraceriasy A:arreos,if |
2 || Vanguardia, S.A. de GV, 1f [ Paila,SAde GV sadecy, i a0 Ja|lsco, SA.de v

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,119,369.13 X X $0.00 snon
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO! $0.00 $0.00; $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $232,631.72 $0.00 $70,044.78 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 5148,560.23 $0.00 $100,749.97
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $9,478.88 50.00 $10,572.90 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,119,369.13 $242,110.60 $148,560.23 $80,617.68 $100,749.97
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$815,004.48 $461,804.49 $411,652.94 $653,409.27 $406,468.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/

r v
W
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'RESULTADO DE LA EVAlUACi

o : ‘Eh_iVlPFESAL . TASACEQN AETICA
1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,530,494.41 $6,415,373.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Shot Constructora, S.A. de C.V. $5,889,899.17 $6,832,283.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construye Almavila, S.A. de C.V. $5,938,008.74 $6,888,090.14 CUMPLE SOLVENTE
4|Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, $5,978,203.80 $6,934,716.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 5

S.A.de C.V.
5|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de $6,191,825.03 $7,182,517.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
G
6|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. $6,423,814.17 $7,451,624.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
7|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de $6,554,096.30 57,602,751.71 CUMPLE SOLVENTE
GV,
8|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,818,874.42 $7,909,894.33 CUMPLE SOLVENTE
9|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V, $6,859,824.87 $7,957,396.85 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,881,914.59 $7,983,020.92 CUMPLE SOLVENTE
N

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la septuagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de julio de 2023,7én el cual se determing *
adjudicar el contrato al licitante Construye Almavila, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:*
Reconstruccion de la carretera estatal cddigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del km 57+600 al 58+500,
municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco., por un monto de $6,888,090.14-(seis millones ochocientos *
ochenta y ocho mil noventa pesos 14/100 M.N. ), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,066,427.d4 (dos millones *
sesenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos 04/100 M.N.). .-

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-741-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cu mplimiento,
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con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de julio de 2023 a las 14:25 horas, *
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 126 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 13 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023,

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios -
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciam)'emo de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28 -
horas del dia 11 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puiblica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez [+
Directora de Prorrogas y Convenio

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES

Constructora Campujal, S.A. de C.V. .~

Shot Constructora, S.A. deC.V. . / ]

Ve

Construye Almavila, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Blogues y Estructuras Sdlidas de los Altos, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
-~/ i
/ \ { / x‘f’: :

[

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO '

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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