

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa (movimiento de tierras y cimentación). Frente 4.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:15 horas**, del día **03 de julio de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **28 de mayo de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**, se inscribieron a participar **70** Licitantes.

Con fecha del día **24 de junio de 2026**, a las **12:15 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas | Numero de propuestas recibidas |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto  | 48                             |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

| No. | Licitante                                          | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$27'435,301.75 |
| 2   | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'331,309.41 |
| 3   | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'562,262.54 |
| 4   | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$27'722,702.47 |
| 5   | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$29'966,575.86 |
| 6   | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$32'665,570.66 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                     | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 7   | Constructora Alerbos, S. A. de C. V.                                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'094,214.15 |
| 8   | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.                                    | Se desecha                             | \$0.00          |
| 9   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$22'798,986.71 |
| 10  | Constructora Grina, S. A. de C. V.                                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$21'701,014.09 |
| 11  | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$28'384,898.64 |
| 12  | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$28'138,506.79 |
| 13  | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                                             | Se desecha                             | \$0.00          |
| 14  | Cuiba Constructora, S. A. de C. V.                                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'202,633.91 |
| 15  | Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'692,880.51 |
| 16  | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$22'904,201.47 |
| 17  | Eraiki Corporation, S. A. de C. V.                                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$27'922,535.87 |
| 18  | GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$27'059,424.13 |
| 19  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'704,487.98 |
| 20  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$27'379,599.74 |
| 21  | Guadalca Constructora, S. A. de C. V.                                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$29'669,153.22 |
| 22  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'263,800.37 |
| 23  | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.                                       | Se desecha                             | \$0.00          |
| 24  | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.                                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$22'375,576.49 |
| 25  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$32'870,338.34 |
| 26  | Jumero Construcciones, S. A. de C. V.                                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'995,595.26 |
| 27  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$28'613,006.72 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | Licitante                                                              | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 28  | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$23'756,273.82 |
| 29  | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'438,738.58 |
| 30  | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$21'434,287.60 |
| 31  | MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'740,171.83 |
| 32  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'678,661.62 |
| 33  | Navanbe, S. A. de C. V.                                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$23'572,906.84 |
| 34  | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'027,437.06 |
| 35  | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$23'956,342.32 |
| 36  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$25'029,680.57 |
| 37  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'738,770.04 |
| 38  | Rivera Construcciones, S. A. de C. V.                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$27'802,305.27 |
| 39  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'828,693.65 |
| 40  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$26'007,587.87 |
| 41  | Tecorsa, S. A. de C. V.                                                | <b>Se desecha</b>                      | \$0.00          |
| 42  | Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$26'335,522.14 |
| 43  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$32'928,442.37 |
| 44  | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.                                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'458,039.26 |
| 45  | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$31'734,524.42 |
| 46  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$24'032,125.84 |
| 47  | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.                             | <b>Se desecha</b>                      | \$0.00          |
| 48  | Zubia Construcciones, S. A. de C. V.                                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$28'728,470.45 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones el documento técnico T21, que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones el documento técnico T1, que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones el documento técnico T21, que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Construmova, S. A. P. I. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones el documento técnico T21, que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5. Tecorsa, S. A. de C. V. ^

Se desechó la propuesta por omitir presentar el documento T21 y T22 en la información y archivos digitales de la propuesta técnica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. Documentos que integran la propuesta técnica y IV. - Evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Licitante                                                              | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                       | \$21'434,287.60 |
| 2   | Constructora Grina, S. A. de C. V.                                     | \$21'701,014.09 |
| 3   | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.                                   | \$22'375,576.49 |
| 4   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.      | \$22'798,986.71 |
| 5   | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                    | \$22'904,201.47 |
| 6   | Navanbe, S. A. de C. V.                                                | \$23'572,906.84 |
| 7   | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                  | \$23'756,273.82 |
| 8   | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.                         | \$23'956,342.32 |
| 9   | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                | \$24'032,125.84 |
| 10  | Constructora Alerbos, S. A. de C. V.                                   | \$24'094,214.15 |
| 11  | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.                                    | \$24'458,039.26 |
| 12  | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.                                  | \$24'562,262.54 |
| 13  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                         | \$24'678,661.62 |
| 14  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                 | \$24'704,487.98 |
| 15  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                | \$24'738,770.04 |
| 16  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | \$24'828,693.65 |
| 17  | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.               | \$25'027,437.06 |
| 18  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                         | \$25'029,680.57 |
| 19  | Cuiba Constructora, S. A. de C. V.                                     | \$25'202,633.91 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                     | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$25'263,800.37 |
| 21  | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.                                    | \$25'331,309.41 |
| 22  | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.                                      | \$25'438,738.58 |
| 23  | Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. | \$25'692,880.51 |
| 24  | MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                                     | \$25'740,171.83 |
| 25  | Jumero Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$25'995,595.26 |
| 26  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                       | \$26'007,587.87 |
| 27  | Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.                          | \$26'335,522.14 |
| 28  | GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.                                 | \$27'059,424.13 |
| 29  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                   | \$27'379,599.74 |
| 30  | Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.                            | \$27'435,301.75 |
| 31  | Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.                                           | \$27'722,702.47 |
| 32  | Rivera Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$27'802,305.27 |
| 33  | Eraiki Corporation, S. A. de C. V.                                            | \$27'922,535.87 |
| 34  | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.               | \$28'138,506.79 |
| 35  | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.                            | \$28'384,898.64 |
| 36  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                                | \$28'613,006.72 |
| 37  | Zubia Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$28'728,470.45 |
| 38  | Guadalca Constructora, S. A. de C. V.                                         | \$29'669,153.22 |
| 39  | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.                                     | \$29'966,575.86 |
| 40  | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.                                  | \$31'734,524.42 |
| 41  | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.                                        | \$32'665,570.66 |
| 42  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                                        | \$32'870,338.34 |
| 43  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                                          | \$32'928,442.37 |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **24 de junio de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 2.- Constructora Grina, S. A. de C. V. | 3.- Ingeniería La Parota, S. A. de C. V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. | 5.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 2.- Constructora Grina, S. A. de C. V. | 3.- Ingeniería La Parota, S. A. de C. V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. | 5.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                                           | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.</b> | <b>2.- Constructora Grina, S. A. de C. V.</b> | <b>3.- Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.</b> | <b>4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.</b> | <b>5.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                       | CUMPLE                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 2.- Constructora Grina, S. A. de C. V. | 3.- Ingeniería La Parota, S. A. de C. V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. | 5.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T21.- Opinión de cumplimiento emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.- Navanbe, S. A.<br>de C. V. | 7.- Lagran<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 8.- Promotora y<br>Constructora<br>Hermi,<br>S. A. de C. V. | 9.- Valakar<br>Infraestructura,<br>S. A. de C. V. | 10.-<br>Constructora<br>Alerbos,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que la firma<br>plasmada en los documentos de<br>la proposición técnica y<br>económica es autógrafa de la<br>persona facultada para ello,<br>anexando copia simple por<br>ambos lados de la identificación<br>oficial vigente con fotografía<br>para su cotejo... | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado) y<br>modelo de contrato...                                                                                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del proyecto...                                                               | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y sus<br>condiciones ambientales así<br>como las características<br>referentes al grado de dificultad<br>de los trabajos a desarrollar y<br>sus implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento se<br>deberá especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con el<br>propósito de poder evaluarlo...                                                 | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que, por su<br>conducto no participan personas<br>inhabilitadas en los términos del<br>artículo 48 de la Ley de Obra<br>Pública del Estado de Jalisco y<br>sus Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir sus<br>efectos.                           | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.- Navanbe, S. A. de C. V. | 7.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | 8.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. | 9.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. | 10.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.                         | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                                          | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.- Navanbe, S. A.<br>de C. V. | 7.- Lagran<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 8.- Promotora y<br>Constructora<br>Hermi,<br>S. A. de C. V. | 9.- Valakar<br>Infraestructura,<br>S. A. de C. V. | 10.-<br>Constructora<br>Alerbos,<br>S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración de<br>la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su<br>aceptación o negativa, para<br>descontar de las estimaciones<br>de los trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIIP con la metodología para<br>cargar estimaciones, por lo que<br>no podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato por<br>este motivo.                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en sentido<br>positivo y vigente a la fecha del<br>acto de presentación y apertura<br>de proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y manifestación<br>bajo protesta de decir verdad<br>que dicha opinión es fidedigna<br>en cuanto a su contenido, en lo<br>que en ella se refleja y la misma<br>no ha sido alterada o modificada<br>en ninguna de sus partes. | CUMPLE                         | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.- Navanbe, S. A. de C. V. | 7.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | 8.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. | 9.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. | 10.- Constructora Alerbos, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T21.- Opinión de cumplimiento emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                          | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                      | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                    |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE</b>               | <b>CUMPLE</b>                             | <b>CUMPLE</b>                                      | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                             |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.- Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. | 12.- Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. | 13.- Multi Obras DS, S. A. de C. V. | 14.- Greenova Constructores, S. A. de C. V. | 15.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.- Urbanizaciones<br>Sophia,<br>S.A. de C.V. | 12.- Caminos y<br>Plataformas,<br>S. A. de C. V. | 13.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 14.- Greenova<br>Constructores,<br>S. A. de C. V. | 15.- Rencoist<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado) y<br>modelo de contrato...                                                                                                                      | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del proyecto...                                                                              | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y sus<br>condiciones ambientales así<br>como las características<br>referentes al grado de dificultad<br>de los trabajos a desarrollar y<br>sus implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                                    | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento se<br>deberá especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con el<br>propósito de poder evaluarlo...                                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que, por su<br>conducto no participan personas<br>inhabilitadas en los términos del<br>artículo 48 de la Ley de Obra<br>Pública del Estado de Jalisco y<br>sus Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                          | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos que<br>se licitan, la cual deberá ser<br>congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.- Urbanizaciones<br>Sophia,<br>S.A. de C.V. | 12.- Caminos y<br>Plataformas,<br>S. A. de C. V. | 13.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 14.- Greenova<br>Constructores,<br>S. A. de C. V. | 15.- Rencoist<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución<br>de los trabajos, propuesto por el<br>licitante, conforme al catálogo<br>de conceptos, detallado por<br>conceptos indicando cantidades<br>por ejecutar, calendarizado, en<br>periodos no mayor a un mes<br>calendario...                                                                                                      | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías propuesto<br>por el licitante, expresado en<br>jornadas, conforme a los plazos<br>determinados por la Secretaría<br>de Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria y<br>bases de licitación...                                    | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de trabajo,<br>identificando su tipo y<br>características, conforme a los<br>plazos determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria... | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y equipo<br>de construcción, indicando si<br>son de su propiedad, arrendadas<br>con o sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y usos<br>actuales...                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración de<br>la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.- Urbanizaciones<br>Sophia,<br>S.A. de C.V. | 12.- Caminos y<br>Plataformas,<br>S. A. de C. V. | 13.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 14.- Greenova<br>Constructores,<br>S. A. de C. V. | 15.- Rencoist<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su<br>aceptación o negativa, para<br>descontar de las estimaciones<br>de los trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIP con la metodología para<br>cargar estimaciones, por lo que<br>no podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato por<br>este motivo.                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en sentido<br>positivo y vigente a la fecha del<br>acto de presentación y apertura<br>de proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y manifestación<br>bajo protesta de decir verdad<br>que dicha opinión es fidedigna<br>en cuanto a su contenido, en lo<br>que en ella se refleja y la misma<br>no ha sido alterada o modificada<br>en ninguna de sus partes.                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| Documento T21.- Opinión de<br>cumplimiento emitida por el<br>Instituto Mexicano del Seguro<br>Social en sentido positivo y<br>vigente a la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Instituto Mexicano del Seguro<br>Social y manifestación bajo<br>protesta de decir verdad que<br>dicha opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo que<br>en ella se refleja y la misma no<br>ha sido alterada o modificada en<br>ninguna de sus partes. | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.- Urbanizaciones<br>Sophia,<br>S.A. de C.V. | 12.- Caminos y<br>Plataformas,<br>S. A. de C. V. | 13.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 14.- Greenova<br>Constructores,<br>S. A. de C. V. | 15.- Rencoist<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                             |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.- Servicios<br>Profesionales y<br>Construcción<br>Méndez Martínez,<br>S. A. de C. V. | 17.- Pavimentos<br>Industriales y<br>Urbanizaciones,<br>S. A. de C. V. | 18.- Promotora y<br>Constructora<br>Jawer,<br>S. A. de C. V. | 19.- Cuiba<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 20.- Impulsare<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | 17.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. | 18.- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. | 19.- Cuiba Constructora, S. A. de C. V. | 20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                                           | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.</b> | <b>17.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.</b> | <b>18.- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.</b> | <b>19.- Cuiba Constructora, S. A. de C. V.</b> | <b>20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                        | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | 17.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. | 18.- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. | 19.- Cuiba Constructora, S. A. de C. V. | 20.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                                              | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T21.- Opinión de cumplimiento emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                          | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                        |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE</b>                                                               | <b>CUMPLE</b>                                                 | <b>CUMPLE</b>                                       | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.- Basalto-87<br>Infraestructura, S.<br>A. de C. V. | 22.- Manjarrez<br>Urbanizaciones,<br>S. A. de C. V. | 23.- Desarrolladora<br>de Proyectos<br>Profesionales en<br>Movilidad Urbana,<br>S. A. de C. V. | 24.- MTO Diseño<br>y Construcción,<br>S. A. de C. V. | 25.- Jumero<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que la firma<br>plasmada en los documentos de la<br>proposición técnica y económica es<br>autógrafa de la persona facultada<br>para ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial vigente con<br>fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria y bases<br>de licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado) y<br>modelo de contrato...                                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del proyecto...                                                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer<br>el sitio de la obra y sus condiciones<br>ambientales así como las<br>características referentes al grado<br>de dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus implicaciones de<br>carácter técnico...                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento se<br>deberá especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con el<br>propósito de poder evaluarlo...                                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que, por su<br>conducto no participan personas<br>inhabilitadas en los términos del<br>artículo 48 de la Ley de Obra<br>Pública del Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos.                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.- Basalto-87<br>Infraestructura, S.<br>A. de C. V. | 22.- Manjarrez<br>Urbanizaciones,<br>S. A. de C. V. | 23.- Desarrolladora<br>de Proyectos<br>Profesionales en<br>Movilidad Urbana,<br>S. A. de C. V. | 24.- MTO Diseño<br>y Construcción,<br>S. A. de C. V. | 25.- Jumero<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el licitante<br>para el desarrollo y organización<br>de los trabajos que se licitan, la<br>cual deberá ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser congruente<br>con el resto de su propuesta.                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de<br>los trabajos, propuesto por el<br>licitante, conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando cantidades<br>por ejecutar, calendarizado, en<br>periodos no mayor a un mes<br>calendario...                                                                                                | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías propuesto<br>por el licitante, expresado en<br>jornadas, conforme a los plazos<br>determinados por la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra Pública en<br>la convocatoria y bases de<br>licitación...                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y equipo<br>de construcción, propuesto por el<br>licitante, expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo y<br>características, conforme a los<br>plazos determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de los<br>materiales y equipo de instalación<br>permanente, propuesto por el<br>licitante, expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.- Basalto-87<br>Infraestructura, S.<br>A. de C. V. | 22.- Manjarrez<br>Urbanizaciones,<br>S. A. de C. V. | 23.- Desarrolladora<br>de Proyectos<br>Profesionales en<br>Movilidad Urbana,<br>S. A. de C. V. | 24.- MTO Diseño<br>y Construcción,<br>S. A. de C. V. | 25.- Jumero<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y equipo<br>de construcción, indicando si son<br>de su propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su ubicación<br>física, modelo y usos actuales...                                                                                | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración de la<br>proposición...                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su<br>aceptación o negativa, para<br>descontar de las estimaciones de<br>los trabajos ejecutados. El 0.2%<br>(dos al millar) para ser aportado<br>voluntariamente...                                                                | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones SECIP<br>con la metodología para cargar<br>estimaciones, por lo que no podrá<br>invocar su desconocimiento o<br>solicitar modificaciones al contrato<br>por este motivo. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.- Basalto-87<br>Infraestructura, S.<br>A. de C. V. | 22.- Manjarrez<br>Urbanizaciones,<br>S. A. de C. V. | 23.- Desarrolladora<br>de Proyectos<br>Profesionales en<br>Movilidad Urbana,<br>S. A. de C. V. | 24.- MTO Diseño<br>y Construcción,<br>S. A. de C. V. | 25.- Jumero<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en sentido<br>positivo y vigente a la fecha del<br>acto de presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y manifestación<br>bajo protesta de decir verdad que<br>dicha opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo que<br>en ella se refleja y la misma no ha<br>sido alterada o modificada en<br>ninguna de sus partes.                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T21.- Opinión de<br>cumplimiento emitida por el<br>Instituto Mexicano del Seguro<br>Social en sentido positivo y vigente<br>a la fecha del acto de presentación<br>y apertura de proposiciones,<br>emitida por el Instituto Mexicano<br>del Seguro Social y manifestación<br>bajo protesta de decir verdad que<br>dicha opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo que<br>en ella se refleja y la misma no ha<br>sido alterada o modificada en<br>ninguna de sus partes.                                                                   | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| Documento T22.- Opinión de<br>cumplimiento emitida por el<br>INFONAVIT en sentido positivo y<br>vigente a la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Instituto del Fondo Nacional de la<br>Vivienda para los Trabajadores en<br>materia de aportaciones y<br>amortizaciones patronales y<br>manifestación bajo protesta de<br>decir verdad que dicha opinión es<br>fidedigna en cuanto a su<br>contenido, en lo que en ella se<br>refleja y la misma no ha sido<br>alterada o modificada en ninguna<br>de sus partes. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           |
| <b>RESULTADO EVALUACION<br/>BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CUMPLE</b>                                         | <b>CUMPLE</b>                                       | <b>CUMPLE</b>                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                        | <b>CUMPLE</b>                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.- Sigar<br>Seguimiento<br>Constructor<br>Operativo,<br>S. A. de C. V. | 27.-<br>Urbanización y<br>Construcción<br>Avanzada,<br>S. A. de C. V. | 28.- GGR<br>Ingeniería y<br>Arquitectura,<br>S. A. de C. V. | 29.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 30.- Abastecedora<br>Civil<br>Electromecánica,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que la firma<br>plasmada en los documentos de<br>la proposición técnica y<br>económica es autógrafa de la<br>persona facultada para ello,<br>anexando copia simple por<br>ambos lados de la identificación<br>oficial vigente con fotografía<br>para su cotejo... | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado) y<br>modelo de contrato...                                                                                                       | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del proyecto...                                                               | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y sus<br>condiciones ambientales así<br>como las características<br>referentes al grado de dificultad<br>de los trabajos a desarrollar y<br>sus implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                     | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento se<br>deberá especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con el<br>propósito de poder evaluarlo...                                                 | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.- Sigar<br>Seguimiento<br>Constructor<br>Operativo,<br>S. A. de C. V. | 27.-<br>Urbanización y<br>Construcción<br>Avanzada,<br>S. A. de C. V. | 28.- GGR<br>Ingeniería y<br>Arquitectura,<br>S. A. de C. V. | 29.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 30.- Abastecedora<br>Civil<br>Electromecánica,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de<br>decir verdad de que, por su<br>conducto no participan personas<br>inhabilitadas en los términos del<br>artículo 48 de la Ley de Obra<br>Pública del Estado de Jalisco y<br>sus Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos que<br>se licitan, la cual deberá ser<br>congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución<br>de los trabajos, propuesto por el<br>licitante, conforme al catálogo<br>de conceptos, detallado por<br>conceptos indicando cantidades<br>por ejecutar, calendarizado, en<br>periodos no mayor a un mes<br>calendario...                                                                           | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías propuesto<br>por el licitante, expresado en<br>jornadas, conforme a los plazos<br>determinados por la Secretaría<br>de Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria y<br>bases de licitación...         | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.- Sigar<br>Seguimiento<br>Constructor<br>Operativo,<br>S. A. de C. V. | 27.-<br>Urbanización y<br>Construcción<br>Avanzada,<br>S. A. de C. V. | 28.- GGR<br>Ingeniería y<br>Arquitectura,<br>S. A. de C. V. | 29.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 30.- Abastecedora<br>Civil<br>Electromecánica,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de trabajo,<br>identificando su tipo y<br>características, conforme a los<br>plazos determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria... | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y equipo<br>de construcción, indicando si<br>son de su propiedad, arrendadas<br>con o sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y usos<br>actuales...                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración de<br>la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.- Sigar<br>Seguimiento<br>Constructor<br>Operativo,<br>S. A. de C. V. | 27.-<br>Urbanización y<br>Construcción<br>Avanzada,<br>S. A. de C. V. | 28.- GGR<br>Ingeniería y<br>Arquitectura,<br>S. A. de C. V. | 29.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 30.- Abastecedora<br>Civil<br>Electromecánica,<br>S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su<br>aceptación o negativa, para<br>descontar de las estimaciones<br>de los trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIIP con la metodología para<br>cargar estimaciones, por lo que<br>no podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato por<br>este motivo.                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en sentido<br>positivo y vigente a la fecha del<br>acto de presentación y apertura<br>de proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y manifestación<br>bajo protesta de decir verdad<br>que dicha opinión es fidedigna<br>en cuanto a su contenido, en lo<br>que en ella se refleja y la misma<br>no ha sido alterada o modificada<br>en ninguna de sus partes.                        | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| Documento T21.- Opinión de<br>cumplimiento emitida por el<br>Instituto Mexicano del Seguro<br>Social en sentido positivo y<br>vigente a la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Instituto Mexicano del Seguro<br>Social y manifestación bajo<br>protesta de decir verdad que<br>dicha opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo que<br>en ella se refleja y la misma no<br>ha sido alterada o modificada en<br>ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.- Sigar<br>Seguimiento<br>Constructor<br>Operativo,<br>S. A. de C. V. | 27.-<br>Urbanización y<br>Construcción<br>Avanzada,<br>S. A. de C. V. | 28.- GGR<br>Ingeniería y<br>Arquitectura,<br>S. A. de C. V. | 29.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 30.- Abastecedora<br>Civil<br>Electromecánica,<br>S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                                                   | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                           |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.- Cinco<br>Contemporánea,<br>S. A. de C. V. | 32.- Rivera<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 33.- Eraiki<br>Corporation,<br>S. A. de C. V. | 34.- Constructora<br>y Desarrolladora<br>Barba y Asociados,<br>S. A. de C. V. | 35.- Constructora<br>Isanco de<br>Guadalajara,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                           |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                           |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.</b> | <b>32.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.</b> | <b>33.- Eraiki Corporation, S. A. de C. V.</b> | <b>34.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.</b> | <b>35.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                                           | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. | 32.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V. | 33.- Eraiki Corporation, S. A. de C. V. | 34.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | 35.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>31.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.</b> | <b>32.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.</b> | <b>33.- Eraiki Corporation, S. A. de C. V.</b> | <b>34.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.</b> | <b>35.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |
| Documento T21.- Opinión de cumplimiento emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                         |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.- Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. | 32.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V. | 33.- Eraiki Corporation, S. A. de C. V. | 34.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | 35.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                  |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE</b>                            | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                                                        | <b>CUMPLE</b>                                           |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | 37.- Zubia Construcciones, S. A. de C. V. | 38.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V. | 39.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. | 40.- Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | 37.- Zubia Construcciones, S. A. de C. V. | 38.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V. | 39.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. | 40.- Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | 37.- Zubia Construcciones, S. A. de C. V. | 38.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V. | 39.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. | 40.- Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | 37.- Zubia Construcciones, S. A. de C. V. | 38.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V. | 39.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. | 40.- Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                                              | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T21.- Opinión de cumplimiento emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                          | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE</b>                                       | <b>CUMPLE</b>                             | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>                                  | <b>CUMPLE</b>                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41.- Construcciones<br>Lamarsa,<br>S. A. de C. V. | 42.- Jialcon Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 43.- Urbanizaciones<br>CEDBA,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...             | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                                           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.- Construcciones<br>Lamarsa,<br>S. A. de C. V. | 42.- Jialcon Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 43.- Urbanizaciones<br>CEDBA,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                        | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.- Construcciones<br>Lamarsa,<br>S. A. de C. V. | 42.- Jialcon Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 43.- Urbanizaciones<br>CEDBA,<br>S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                                           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T21.- Opinión de cumplimiento emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| Documento T22.- Opinión de cumplimiento emitida por el INFONAVIT en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones y amortizaciones patronales y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |
| RESULTADO EVALUACIÓN BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                         | CUMPLE                                          |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                     | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                              | \$21'434,287.60 |
| 2   | Constructora Grina, S. A. de C. V.                                            | \$21'701,014.09 |
| 3   | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.                                          | \$22'375,576.49 |
| 4   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.             | \$22'798,986.71 |
| 5   | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                           | \$22'904,201.47 |
| 6   | Navanbe, S. A. de C. V.                                                       | \$23'572,906.84 |
| 7   | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$23'756,273.82 |
| 8   | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.                                | \$23'956,342.32 |
| 9   | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                       | \$24'032,125.84 |
| 10  | Constructora Alerbos, S. A. de C. V.                                          | \$24'094,214.15 |
| 11  | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.                                           | \$24'458,039.26 |
| 12  | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.                                         | \$24'562,262.54 |
| 13  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                                | \$24'678,661.62 |
| 14  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                        | \$24'704,487.98 |
| 15  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                       | \$24'738,770.04 |
| 16  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.        | \$24'828,693.65 |
| 17  | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.                      | \$25'027,437.06 |
| 18  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                                | \$25'029,680.57 |
| 19  | Cuiba Constructora, S. A. de C. V.                                            | \$25'202,633.91 |
| 20  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$25'263,800.37 |
| 21  | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.                                    | \$25'331,309.41 |
| 22  | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.                                      | \$25'438,738.58 |
| 23  | Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. | \$25'692,880.51 |
| 24  | MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                                     | \$25'740,171.83 |
| 25  | Jumero Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$25'995,595.26 |
| 26  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                       | \$26'007,587.87 |
| 27  | Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.                          | \$26'335,522.14 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                       | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 28  | GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.                   | \$27'059,424.13 |
| 29  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                     | \$27'379,599.74 |
| 30  | Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.              | \$27'435,301.75 |
| 31  | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                             | \$27'722,702.47 |
| 32  | Rivera Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$27'802,305.27 |
| 33  | Eraiki Corporation, S. A. de C. V.                              | \$27'922,535.87 |
| 34  | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | \$28'138,506.79 |
| 35  | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.              | \$28'384,898.64 |
| 36  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                  | \$28'613,006.72 |
| 37  | Zubia Construcciones, S. A. de C. V.                            | \$28'728,470.45 |
| 38  | Guadalca Constructora, S. A. de C. V.                           | \$29'669,153.22 |
| 39  | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.                       | \$29'966,575.86 |
| 40  | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.                    | \$31'734,524.42 |
| 41  | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.                          | \$32'665,570.66 |
| 42  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                          | \$32'870,338.34 |
| 43  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                            | \$32'928,442.37 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:**

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Jumero Construcciones, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                 |                                 | Techo Financiero           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Construcción del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa (movimiento de tierras y cimentación). Frente 4.                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                 |                                 | \$34,600,000.00            |
| <p>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%</p> <p>IMPORTE MENOR PROPUESTO \$18,477,834.14</p> <p>IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$28,386,588.25</p> <p>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$22,593,216.24</p> <p>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$25,982,198.67</p> <p>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$19,204,233.80</p> |                                                                               |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EMPRESA                                                                       | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                              | \$18,477,834.14                 | \$21,434,287.60                 | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Constructora Grina, S. A. de C. V.                                            | \$18,707,770.77                 | \$21,701,014.09                 | SE DESCALIFICA             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.                                          | \$19,289,290.08                 | \$22,375,576.49                 | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.                      | \$19,654,298.89                 | \$22,798,986.71                 | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                           | \$19,745,001.27                 | \$22,904,201.47                 | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Navanbe, S. A. de C. V.                                                       | \$20,321,471.41                 | \$23,572,906.84                 | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$20,479,546.40                 | \$23,756,273.82                 | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.                                | \$20,652,019.24                 | \$23,956,342.32                 | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                       | \$20,717,349.86                 | \$24,032,125.84                 | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constructora Alerbos, S. A. de C. V.                                          | \$20,770,874.27                 | \$24,094,214.15                 | SE ACEPTA                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.                                           | \$21,084,516.60                 | \$24,458,039.26                 | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.                                         | \$21,174,364.26                 | \$24,562,262.54                 | SE ACEPTA                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                                | \$21,274,708.29                 | \$24,678,661.62                 | SE ACEPTA                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                        | \$21,296,972.40                 | \$24,704,487.98                 | SE ACEPTA                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                       | \$21,326,525.90                 | \$24,738,770.04                 | SE ACEPTA                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.        | \$21,404,046.25                 | \$24,828,693.65                 | SE ACEPTA                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.                      | \$21,575,376.78                 | \$25,027,437.06                 | SE ACEPTA                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                                | \$21,577,310.84                 | \$25,029,680.57                 | SE ACEPTA                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuiba Constructora, S. A. de C. V.                                            | \$21,726,408.54                 | \$25,202,633.91                 | SE ACEPTA                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$21,779,138.25                 | \$25,263,800.37                 | SE ACEPTA                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.                                    | \$21,837,335.70                 | \$25,331,309.41                 | SE ACEPTA                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.                                      | \$21,929,947.05                 | \$25,438,738.58                 | SE ACEPTA                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. | \$22,149,034.92                 | \$25,692,880.51                 | SE ACEPTA                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                                     | \$22,189,803.30                 | \$25,740,171.83                 | SE ACEPTA                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                       | \$22,420,334.37                 | \$26,007,587.87                 | SE ACEPTA                  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.                          | \$22,703,036.33                 | \$26,335,522.14                 | SE ACEPTA                  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.                                 | \$23,327,089.77                 | \$27,059,424.13                 | SE ACEPTA                  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                   | \$23,603,103.22                 | \$27,379,599.74                 | SE ACEPTA                  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.                            | \$23,651,122.20                 | \$27,435,301.75                 | SE ACEPTA                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                                           | \$23,898,881.44                 | \$27,722,702.47                 | SE ACEPTA                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rivera Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$23,967,504.54                 | \$27,802,305.27                 | SE ACEPTA                  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eraiki Corporation, S. A. de C. V.                                            | \$24,071,151.61                 | \$27,922,535.87                 | SE ACEPTA                  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.                        | \$24,257,333.44                 | \$28,138,506.79                 | SE ACEPTA                  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.                            | \$24,469,740.21                 | \$28,384,898.64                 | SE ACEPTA                  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                                | \$24,666,385.10                 | \$28,613,006.72                 | SE ACEPTA                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zubia Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$24,765,922.80                 | \$28,728,470.45                 | SE ACEPTA                  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guadalca Constructora, S. A. de C. V.                                         | \$25,576,856.22                 | \$29,669,153.22                 | SE ACEPTA                  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.                                     | \$25,833,255.05                 | \$29,966,575.86                 | SE ACEPTA                  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.                                  | \$27,357,348.64                 | \$31,734,524.42                 | SE DESCALIFICA             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.                                        | \$28,159,974.71                 | \$32,665,570.66                 | SE DESCALIFICA             |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                                        | \$28,336,498.57                 | \$32,870,338.34                 | SE DESCALIFICA             |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                                          | \$28,386,588.25                 | \$32,928,442.37                 | SE DESCALIFICA             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS              | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| MATERIALES          | \$8,741,973.67                | \$13,144,377.05               | \$10,791,526.29     |
| MANO DE OBRA        | \$1,682,378.51                | \$5,501,772.19                | \$2,993,392.36      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,992,791.88                | \$5,832,241.16                | \$4,226,107.59      |
| COSTOS INDIRECTOS   | \$826,279.95                  | \$2,772,121.33                | \$1,726,565.83      |
| FINANCIAMIENTO      | \$0.00                        | \$84,799.07                   | \$34,890.40         |

| RUBROS                               | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V. |                 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. |                 | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. |                 | Navante, S. A. de C. V. |                 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 59.1959%                             | \$9,283,259.84  | 71.3035%                                                          | \$11,729,411.89 | 63.0291%                                            | \$10,225,545.73 | 53.0233%                | \$8,962,896.38  | 54.7128%                              | \$9,231,439.26  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 17.4896%                             | \$2,742,767.43  | 16.5822%                                                          | \$2,727,776.72  | 10.3700%                                            | \$1,682,378.51  | 18.1327%                | \$3,065,098.49  | 16.0162%                              | \$2,702,340.28  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 23.3145%                             | \$3,656,241.03  | 12.1143%                                                          | \$1,992,791.88  | 26.6009%                                            | \$4,315,605.96  | 28.8440%                | \$4,875,705.07  | 29.2710%                              | \$4,938,752.02  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                            | \$15,682,268.30 | 100.0000%                                                         | \$16,449,980.49 | 100.0000%                                           | \$16,223,530.20 | 100.0000%               | \$16,903,699.94 | 100.0000%                             | \$16,872,531.56 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.00000%                             | \$1,411,404.00  | 9.00000%                                                          | \$1,480,498.24  | 9.00000%                                            | \$1,460,117.72  | 6.10000%                | \$1,031,125.70  | 7.40000%                              | \$1,248,567.34  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.11270%                             | \$19,264.94     | 0.06250%                                                          | \$11,206.55     | 0.09137%                                            | \$16,157.55     | 0.32000%                | \$57,391.44     | 0.40000%                              | \$72,484.40     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 12.15400%                            | \$2,079,906.39  | 9.00000%                                                          | \$1,614,751.68  | 11.00000%                                           | \$1,946,978.60  | 12.38117%               | \$2,227,646.98  | 12.00529%                             | \$2,184,192.44  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                      | \$19,289,290.08 |                                                                   | \$19,654,298.89 |                                                     | \$19,745,001.27 |                         | \$20,321,471.41 |                                       | \$20,479,546.40 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                               | Promotora y Constructora<br>Hermi, S. A. de C. V. |                 | Valakar Infraestructura, S. A.<br>de C. V. |                 | Constructora Alerbos, S. A. de<br>C. V. |                 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de<br>C.V. |                 | Caminos y Plataformas, S. A.<br>de C. V. |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 60.9334%                                          | \$10,066,936.87 | 58.0558%                                   | \$10,022,624.17 | 61.8655%                                | \$10,707,306.13 | 53.7685%                               | \$9,068,313.94  | 60.6652%                                 | \$10,704,499.36 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 16.5571%                                          | \$2,735,424.45  | 16.9986%                                   | \$2,934,603.86  | 18.7010%                                | \$3,236,657.26  | 17.1033%                               | \$2,884,547.45  | 18.9730%                                 | \$3,347,814.58  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.5055%                                          | \$3,718,840.92  | 24.9456%                                   | \$4,306,548.62  | 19.4334%                                | \$3,363,420.42  | 29.1283%                               | \$4,912,625.22  | 20.3618%                                 | \$3,592,883.64  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                         | \$16,521,202.24 | 100.0000%                                  | \$17,263,776.65 | 100.0000%                               | \$17,307,383.81 | 100.0000%                              | \$16,855,486.61 | 100.0000%                                | \$17,645,197.58 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 12.45369%                                         | \$2,057,499.31  | 8.92000%                                   | \$1,539,928.88  | 9.10000%                                | \$1,574,971.93  | 10.17748%                              | \$1,716,481.53  | 8.85800%                                 | \$1,563,011.60  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.08475%                                          | \$15,745.45     | 0.45097%                                   | \$84,799.07     | 0.11000%                                | \$20,770.59     | 0.08479%                               | \$15,755.65     | 0.16884%                                 | \$32,431.14     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.51000%                                         | \$1,954,276.38  | 9.13000%                                   | \$1,724,520.47  | 9.33000%                                | \$1,763,661.67  | 12.80000%                              | \$2,380,508.64  | 9.50000%                                 | \$1,827,860.83  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                   | \$20,652,019.24 |                                            | \$20,717,349.86 |                                         | \$20,770,874.27 |                                        | \$21,084,516.60 |                                          | \$21,174,364.26 |

| RUBROS                               | Multi Obras DS, S. A. de C. V. |                 | Greenova Constructores, S. A.<br>de C. V. |                 | Rencost Construcciones, S. A.<br>de C. V. |                 | Servicios Profesionales y<br>Construcción Méndez<br>Martínez, S. A. de C. V. |                 | Pavimentos Industriales y<br>Urbanizaciones, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 66.5388%                       | \$11,674,704.77 | 60.9596%                                  | \$10,067,178.14 | 66.5418%                                  | \$11,549,444.43 | 54.3469%                                                                     | \$9,978,918.27  | 62.8238%                                                    | \$11,033,122.58 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 12.9325%                       | \$2,269,091.71  | 16.5236%                                  | \$2,728,792.19  | 13.0170%                                  | \$2,259,316.11  | 18.9666%                                                                     | \$3,482,564.52  | 14.7732%                                                    | \$2,594,462.67  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.5287%                       | \$3,601,906.10  | 22.5168%                                  | \$3,718,540.29  | 20.4412%                                  | \$3,547,913.32  | 26.6865%                                                                     | \$4,900,041.58  | 22.4030%                                                    | \$3,934,417.30  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                      | \$17,545,702.58 | 100.0000%                                 | \$16,514,510.62 | 100.0000%                                 | \$17,356,673.86 | 100.0000%                                                                    | \$18,361,524.37 | 100.0000%                                                   | \$17,562,002.55 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.67894%                       | \$1,698,238.10  | 12.55645%                                 | \$2,073,636.34  | 11.14348%                                 | \$1,934,138.10  | 7.56535%                                                                     | \$1,389,112.67  | 12.00000%                                                   | \$2,107,439.77  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.00000%                       | \$0.00          | 0.00000%                                  | \$0.00          | 0.00000%                                  | \$0.00          | 0.30799%                                                                     | \$60,830.03     | 0.12976%                                                    | \$25,522.29     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000%                      | \$1,924,394.07  | 14.00000%                                 | \$2,602,340.57  | 10.00000%                                 | \$1,929,081.20  | 7.50000%                                                                     | \$1,485,860.03  | 9.00000%                                                    | \$1,772,546.81  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                | \$21,274,708.29 |                                           | \$21,296,972.40 |                                           | \$21,326,525.90 |                                                                              | \$21,404,046.25 |                                                             | \$21,575,376.78 |

| RUBROS                               | Promotora y Constructora<br>Jawer, S. A. de C. V. |                 | Culba Constructora, S. A. de C.<br>V. |                 | Impulsare Construcciones, S.<br>A. de C. V. |                 | Basalto-87 Infraestructura, S.<br>A. de C. V. |                 | Manjarrez Urbanizaciones, S.<br>A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 63.6022%                                          | \$11,435,738.33 | 66.7236%                              | \$11,801,952.36 | 60.9265%                                    | \$11,014,389.92 | 57.5270%                                      | \$10,381,754.38 | 63.5225%                                    | \$11,543,367.91 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 16.0539%                                          | \$2,886,863.18  | 12.7628%                              | \$2,257,455.78  | 16.0802%                                    | \$2,906,999.05  | 13.9195%                                      | \$2,512,011.77  | 16.8575%                                    | \$3,063,361.92  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.3419%                                          | \$3,657,484.56  | 20.5137%                              | \$3,628,423.88  | 22.9933%                                    | \$4,156,760.73  | 28.5536%                                      | \$5,152,996.60  | 19.6200%                                    | \$3,565,370.45  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                         | \$17,980,086.07 | 100.0000%                             | \$17,687,832.02 | 100.0000%                                   | \$18,078,149.70 | 100.0000%                                     | \$18,046,762.75 | 100.0000%                                   | \$18,172,100.28 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.00000%                                          | \$1,618,207.75  | 11.10759%                             | \$1,964,692.00  | 9.00000%                                    | \$1,627,033.47  | 9.14000%                                      | \$1,649,474.12  | 4.54697%                                    | \$826,279.95    |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.22000%                                          | \$43,116.25     | 0.00000%                              | \$0.00          | 0.15000%                                    | \$29,557.77     | 0.28331%                                      | \$55,801.41     | 0.30870%                                    | \$58,648.00     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.30100%                                          | \$1,826,847.54  | 10.00000%                             | \$1,965,252.40  | 9.80000%                                    | \$1,934,004.63  | 10.00000%                                     | \$1,975,203.83  | 14.50000%                                   | \$2,763,269.09  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                   | \$21,577,310.84 |                                       | \$21,726,408.54 |                                             | \$21,779,138.25 |                                               | \$21,837,335.70 |                                             | \$21,929,947.05 |

| RUBROS                               | Desarrolladora de Proyectos<br>Profesionales en Movilidad<br>Urbana, S. A. de C. V. |                 | MTO Diseño y Construcción, S.<br>A. de C. V. |                 | Sigar Seguimiento Constructor<br>Operativo, S. A. de C. V. |                 | Urbanización y Construcción<br>Avanzada, S. A. de C. V. |                 | GGR Ingeniería y Arquitectura,<br>S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 59.4048%                                                                            | \$10,714,633.73 | 52.4578%                                     | \$9,387,715.63  | 49.6262%                                                   | \$8,741,973.67  | 58.9065%                                                | \$10,092,735.87 | 54.8001%                                         | \$10,821,316.83 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 19.1284%                                                                            | \$3,450,119.55  | 22.3371%                                     | \$3,997,396.47  | 26.1752%                                                   | \$4,610,927.96  | 18.1125%                                                | \$3,103,294.57  | 18.1338%                                         | \$3,580,868.38  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 21.4669%                                                                            | \$3,871,907.23  | 25.2050%                                     | \$4,510,629.17  | 24.1985%                                                   | \$4,262,726.35  | 22.9810%                                                | \$3,937,446.22  | 27.0661%                                         | \$5,344,706.76  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                                                           | \$18,036,680.51 | 100.0000%                                    | \$17,895,741.27 | 100.0000%                                                  | \$17,615,627.98 | 100.0000%                                               | \$17,133,476.66 | 100.0000%                                        | \$19,746,891.97 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 5.81260%                                                                            | \$1,048,400.09  | 11.28620%                                    | \$2,019,749.15  | 8.10510%                                                   | \$1,427,764.26  | 12.82520%                                               | \$2,197,402.65  | 7.06376%                                         | \$1,394,873.06  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.41210%                                                                            | \$78,649.62     | 0.11013%                                     | \$21,932.93     | 0.40930%                                                   | \$77,944.60     | 0.30580%                                                | \$59,113.83     | 0.29976%                                         | \$63,374.55     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 15.00000%                                                                           | \$2,874,559.53  | 10.74167%                                    | \$2,141,612.22  | 16.66670%                                                  | \$3,186,895.85  | 16.50000%                                               | \$3,199,348.87  | 9.46000%                                         | \$2,006,006.20  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                                                     | \$22,149,034.92 |                                              | \$22,189,803.30 |                                                            | \$22,420,334.37 |                                                         | \$22,703,036.33 |                                                  | \$23,327,089.77 |

| RUBROS                               | Grupo Constructor Innoblast,<br>S. A. de C. V. |                 | Abastecedora Civil<br>Electromecánica, S. A. de C. V. |                 | Cinco Contemporánea, S. A. de<br>C. V. |                 | Rivera Construcciones, S. A. de<br>C. V. |                 | Eraiki Corporation, S. A. de C.<br>V. |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 64.5171%                                       | \$11,714,631.33 | 52.9360%                                              | \$10,432,680.02 | 60.5534%                               | \$11,072,942.27 | 64.5171%                                 | \$11,714,631.33 | 57.4400%                              | \$11,425,745.82 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 11.2627%                                       | \$2,045,015.63  | 27.9163%                                              | \$5,501,772.19  | 17.5532%                               | \$3,209,815.41  | 11.2627%                                 | \$2,045,015.63  | 13.9932%                              | \$2,783,281.74  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 24.2202%                                       | \$4,397,753.38  | 19.1477%                                              | \$3,773,658.98  | 21.8934%                               | \$4,003,485.58  | 24.2202%                                 | \$4,397,753.38  | 28.5678%                              | \$5,682,601.19  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                      | \$18,157,400.34 | 100.0000%                                             | \$19,708,111.19 | 100.0000%                              | \$18,286,243.26 | 100.0000%                                | \$18,157,400.34 | 100.0000%                             | \$19,891,628.75 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 10.00000%                                      | \$1,815,740.03  | 11.48974%                                             | \$2,264,409.95  | 15.15960%                              | \$2,772,121.33  | 10.00000%                                | \$1,815,740.03  | 7.42249%                              | \$1,476,454.08  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.09000%                                       | \$17,975.83     | 0.09310%                                              | \$20,456.42     | 0.20538%                               | \$60,096.36     | 0.09000%                                 | \$17,975.83     | 0.07500%                              | \$16,027.02     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 17.48900%                                      | \$3,494,447.11  | 7.00000%                                              | \$1,539,508.43  | 12.60000%                              | \$2,660,926.08  | 19.29200%                                | \$3,856,686.14  | 12.00000%                             | \$2,566,093.18  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                | \$23,603,103.22 |                                                       | \$23,651,122.20 |                                        | \$23,898,881.44 |                                          | \$23,967,504.54 |                                       | \$24,071,151.61 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                               | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | Constructora Ibanco de Guadalajara, S. A. de C. V. | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | Zubla Construcciones, S. A. de C. V. | Guadalupe Constructora, S. A. de C. V. | Consortio Constructor 3IC, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 60.2748% \$11,452,647.83                                        | 65.3871% \$12,504,434.13                           | 59.9501% \$11,305,360.94                       | 57.5090% \$11,768,783.30             | 56.3991% \$12,020,810.25               | 63.0780% \$13,144,377.05                  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 17.6395% \$3,351,630.52                                         | 11.2297% \$2,147,536.48                            | 17.4797% \$3,296,309.07                        | 14.0002% \$2,865,340.82              | 19.2058% \$4,093,486.39                | 18.5109% \$3,857,352.14                   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.0856% \$4,196,429.15                                         | 23.3832% \$4,471,742.02                            | 22.5702% \$4,256,272.24                        | 28.4967% \$5,832,241.16              | 24.3951% \$5,199,520.79                | 18.4111% \$3,836,547.98                   |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$19,000,707.50                                       | 100.0000% \$19,123,712.63                          | 100.0000% \$18,857,942.25                      | 100.0000% \$20,466,365.28            | 100.0000% \$21,313,817.43              | 100.0000% \$20,838,277.17                 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 12.07230% \$2,293,822.41                                        | 9.00000% \$1,721,134.14                            | 14.21580% \$2,680,807.35                       | 7.44749% \$1,524,230.48              | 8.41381% \$1,793,304.10                | 10.00000% \$2,083,827.72                  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.30432% \$64,803.51                                            | 0.09250% \$19,281.48                               | 0.30666% \$66,050.73                           | 0.05000% \$10,995.20                 | 0.12135% \$28,040.49                   | 0.12596% \$28,871.62                      |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 13.00000% \$2,776,713.35                                        | 16.70000% \$3,484,309.42                           | 13.60000% \$2,938,252.85                       | 12.00000% \$2,640,190.91             | 10.00000% \$2,313,516.20               | 12.00000% \$2,754,117.18                  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$24,257,333.44                                                 | \$24,469,740.21                                    | \$24,666,385.10                                | \$24,765,922.80                      | \$25,576,856.22                        | \$25,833,255.05                           |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                         | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V. | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. | Navanbe, S. A. de C. V.    | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$1,508,266.45                       | \$0.00                                                            | \$565,980.56                                        | \$1,828,629.91             | \$1,560,087.03                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$250,624.93                         | \$265,615.64                                                      | \$1,311,013.85                                      | \$0.00                     | \$291,052.08                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$569,866.57                         | \$2,233,315.71                                                    | \$0.00                                              | \$0.00                     | \$0.00                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$315,161.83                         | \$246,067.58                                                      | \$266,448.11                                        | \$695,440.13               | \$477,998.49                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$15,625.45                          | \$23,683.85                                                       | \$18,732.85                                         | \$0.00                     | \$0.00                                |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$2,659,545.23                       | \$2,768,682.78                                                    | \$2,162,175.36                                      | \$2,524,070.04             | \$2,329,137.60                        |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$579,638.83                        | -\$1,153,931.10                                                   | -\$215,196.76                                       | -\$296,423.06              | -\$144,945.16                         |
| CALIFICACIÓN                                                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA           | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                        | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                          | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA            |

| RUBROS                                                         | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. | Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V. | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$724,589.42                                   | \$768,902.12                            | \$84,220.16                          | \$1,723,212.35                        | \$87,026.93                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$257,967.91                                   | \$58,788.50                             | \$0.00                               | \$108,844.91                          | \$0.00                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$507,266.67                                   | \$0.00                                  | \$862,687.17                         | \$0.00                                | \$633,223.98                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                                         | \$186,636.95                            | \$151,593.90                         | \$10,084.30                           | \$163,554.22                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$19,144.95                                    | \$0.00                                  | \$14,119.80                          | \$19,134.75                           | \$2,459.26                            |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$1,508,968.95                                 | \$1,014,327.57                          | \$1,112,621.04                       | \$1,861,276.30                        | \$886,264.36                          |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$445,307.43                                   | \$710,192.90                            | \$651,040.63                         | \$519,232.34                          | \$941,596.47                          |
| CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                       | SOLVENTE                                | SOLVENTE                             | SOLVENTE                              | SOLVENTE                              |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                     | Multi Obras DS, S. A. de C. V. | Greenova Constructores, S. A. de C. V. | Rencolst Construcciones, S. A. de C. V. | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                         | \$724,348.15                           | \$0.00                                  | \$812,608.02                                                           | \$0.00                                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$724,300.65                   | \$264,600.17                           | \$734,076.25                            | \$0.00                                                                 | \$398,929.69                                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$624,201.49                   | \$507,567.30                           | \$678,194.27                            | \$0.00                                                                 | \$291,690.29                                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$28,327.72                    | \$0.00                                 | \$0.00                                  | \$337,453.16                                                           | \$0.00                                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$34,890.40                    | \$34,890.40                            | \$34,890.40                             | \$0.00                                                                 | \$9,368.11                                               |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,411,720.26                 | \$1,531,406.02                         | \$1,447,160.92                          | \$1,150,061.18                                                         | \$699,988.09                                             |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$512,673.81                   | \$1,070,934.56                         | \$481,920.28                            | \$335,798.85                                                           | \$1,072,558.72                                           |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                |                                        |                                         |                                                                        |                                                          |
| <b>CALIFICACIÓN</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                | <b>SOLVENTE</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                         | <b>SOLVENTE</b>                                                        | <b>SOLVENTE</b>                                          |

| RUBROS                                     | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. | Cuiba Constructora, S. A. de C. V. | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                         | \$0.00                             | \$0.00                                   | \$409,771.91                               | \$0.00                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$106,529.18                                   | \$735,936.58                       | \$86,393.31                              | \$481,380.59                               | \$0.00                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$568,623.03                                   | \$597,683.71                       | \$69,346.86                              | \$0.00                                     | \$660,737.14                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$108,358.08                                   | \$0.00                             | \$99,532.35                              | \$77,091.71                                | \$900,285.88                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                         | \$34,890.40                        | \$5,332.62                               | \$0.00                                     | \$0.00                                   |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$783,510.29                                   | \$1,368,510.69                     | \$260,605.14                             | \$968,244.21                               | \$1,561,023.02                           |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$1,043,337.25                                 | \$596,741.72                       | \$1,673,399.49                           | \$1,006,959.62                             | \$1,202,246.07                           |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                |                                    |                                          |                                            |                                          |
| <b>CALIFICACIÓN</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                                | <b>SOLVENTE</b>                    | <b>SOLVENTE</b>                          | <b>SOLVENTE</b>                            | <b>SOLVENTE</b>                          |

| RUBROS                                     | Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. | MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V. | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V. | GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$76,872.56                                                                   | \$1,403,810.66                            | \$2,049,552.62                                          | \$698,790.42                                         | \$0.00                                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                                                        | \$0.00                                    | \$0.00                                                  | \$0.00                                               | \$0.00                                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$354,200.36                                                                  | \$0.00                                    | \$0.00                                                  | \$288,661.37                                         | \$0.00                                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$678,165.73                                                                  | \$0.00                                    | \$298,801.56                                            | \$0.00                                               | \$331,692.77                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                                                        | \$12,957.47                               | \$0.00                                                  | \$0.00                                               | \$0.00                                        |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,109,238.66                                                                | \$1,416,768.13                            | \$2,348,354.18                                          | \$987,451.79                                         | \$331,692.77                                  |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$1,765,320.87                                                                | \$724,844.09                              | \$838,541.67                                            | \$2,211,897.07                                       | \$1,674,313.44                                |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                                               |                                           |                                                         |                                                      |                                               |
| <b>CALIFICACIÓN</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                                                               | <b>SOLVENTE</b>                           | <b>SOLVENTE</b>                                         | <b>SOLVENTE</b>                                      | <b>SOLVENTE</b>                               |

| RUBROS                                     | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. | Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V. | Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. | Eralki Corporation, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                      | \$358,846.27                                       | \$0.00                              | \$0.00                                | \$0.00                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$948,376.73                                | \$0.00                                             | \$0.00                              | \$948,376.73                          | \$210,110.62                       |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                                      | \$452,448.61                                       | \$222,622.01                        | \$0.00                                | \$0.00                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                      | \$0.00                                             | \$0.00                              | \$0.00                                | \$250,111.75                       |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$16,914.57                                 | \$14,433.98                                        | \$0.00                              | \$16,914.57                           | \$18,863.38                        |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$965,291.30                                | \$825,728.86                                       | \$222,622.01                        | \$965,291.30                          | \$479,085.75                       |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$2,529,155.81                              | \$713,779.57                                       | \$2,438,304.07                      | \$2,891,394.84                        | \$2,087,007.44                     |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                             |                                                    |                                     |                                       |                                    |
| <b>CALIFICACIÓN</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                             | <b>SOLVENTE</b>                                    | <b>SOLVENTE</b>                     | <b>SOLVENTE</b>                       | <b>SOLVENTE</b>                    |

| RUBROS                                     | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | Constructora Ibanco de Guadalajara, S. A. de C. V. | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | Zubia Construcciones, S. A. de C. V. | Guadalupe Constructora, S. A. de C. V. | Consortio Constructor 3IC, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                                          | \$0.00                                             | \$0.00                                         | \$0.00                               | \$0.00                                 | \$0.00                                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                                          | \$845,855.88                                       | \$0.00                                         | \$128,051.54                         | \$0.00                                 | \$0.00                                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$29,678.44                                                     | \$0.00                                             | \$0.00                                         | \$0.00                               | \$0.00                                 | \$389,559.61                              |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                                          | \$5,431.69                                         | \$0.00                                         | \$202,335.34                         | \$0.00                                 | \$0.00                                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                                          | \$15,608.91                                        | \$0.00                                         | \$23,895.20                          | \$6,849.90                             | \$6,018.78                                |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$29,678.44                                                     | \$866,896.48                                       | \$0.00                                         | \$354,282.08                         | \$6,849.90                             | \$395,578.39                              |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$2,747,034.90                                                  | \$2,617,412.94                                     | \$2,938,252.85                                 | \$2,285,908.83                       | \$2,306,666.30                         | \$2,358,538.79                            |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                                 |                                                    |                                                |                                      |                                        |                                           |
| <b>CALIFICACIÓN</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                                                 | <b>SOLVENTE</b>                                    | <b>SOLVENTE</b>                                | <b>SOLVENTE</b>                      | <b>SOLVENTE</b>                        | <b>SOLVENTE</b>                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                                       | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.                                          | \$19,289,290.08         | \$22,375,576.49                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 2   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.             | \$19,654,298.89         | \$22,798,986.71                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3   | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                           | \$19,745,001.27         | \$22,904,201.47                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 4   | Navanbe, S. A. de C. V.                                                       | \$20,321,471.41         | \$23,572,906.84                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 5   | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$20,479,546.40         | \$23,756,273.82                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 6   | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.                                | \$20,652,019.24         | \$23,956,342.32                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 7   | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                       | \$20,717,349.86         | \$24,032,125.84                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 8   | Constructora Alerbos, S. A. de C. V.                                          | \$20,770,874.27         | \$24,094,214.15                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 9   | Urbanizaciones Sophia, S. A. de C. V.                                         | \$21,084,516.60         | \$24,458,039.26                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 10  | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.                                         | \$21,174,364.26         | \$24,562,262.54                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 11  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                                | \$21,274,708.29         | \$24,678,661.62                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 12  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                        | \$21,296,972.40         | \$24,704,487.98                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 13  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                       | \$21,326,525.90         | \$24,738,770.04                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 14  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.        | \$21,404,046.25         | \$24,828,693.65                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 15  | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.                      | \$21,575,376.78         | \$25,027,437.06                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 16  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                                | \$21,577,310.84         | \$25,029,680.57                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 17  | Cuiba Constructora, S. A. de C. V.                                            | \$21,726,408.54         | \$25,202,633.91                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 18  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$21,779,138.25         | \$25,263,800.37                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 19  | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.                                    | \$21,837,335.70         | \$25,331,309.41                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 20  | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.                                      | \$21,929,947.05         | \$25,438,738.58                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 21  | Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. | \$22,149,034.92         | \$25,692,880.51                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 22  | MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                                     | \$22,189,803.30         | \$25,740,171.83                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 23  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                       | \$22,420,334.37         | \$26,007,587.87                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 24  | Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.                          | \$22,703,036.33         | \$26,335,522.14                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 25  | GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.                                 | \$23,327,089.77         | \$27,059,424.13                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 26  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                   | \$23,603,103.22         | \$27,379,599.74                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 27  | Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.                            | \$23,651,122.20         | \$27,435,301.75                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 28  | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                                           | \$23,898,881.44         | \$27,722,702.47                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 29  | Rivera Construcciones, S. A. de C. V.                                         | \$23,967,504.54         | \$27,802,305.27                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 30  | Eraiki Corporation, S. A. de C. V.                                            | \$24,071,151.61         | \$27,922,535.87                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 31  | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.               | \$24,257,333.44         | \$28,138,506.79                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 32  | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.                            | \$24,469,740.21         | \$28,384,898.64                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 33  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                                | \$24,666,385.10         | \$28,613,006.72                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 34  | Zubia Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$24,765,922.80         | \$28,728,470.45                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 35  | Guadalca Constructora, S. A. de C. V.                                         | \$25,576,856.22         | \$29,669,153.22                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 36  | Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.                                     | \$25,833,255.05         | \$29,966,575.86                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima primera sesión ordinaria del día 03 de julio de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa (movimiento de tierras y cimentación). Frente 4**, por un monto de **\$23'956,342.32 (veintitrés millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 32/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$7'186,902.70 (siete millones ciento ochenta y seis mil novecientos dos pesos 70/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **06 de julio de 2026 a las 14:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **07 de julio de 2026** y de terminación el día **03 de noviembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:18 horas del día 03 de julio de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO  
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra  
Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                  |                        |
| Constructora Grina, S. A. de C. V.                                |                        |
| Ingeniería La Parota, S. A. de C. V.                              |                        |
| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. |                        |
| Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.               |                        |
| Navanbe, S. A. de C. V.                                           |                        |
| Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                             |                        |
| Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.                    |                        |
| Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                           |                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                                | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Constructora Alerbos, S. A. de C. V.                                        |                        |
| Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.                                         |                        |
| Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.                                       |                        |
| Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                              |                        |
| Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                      |                        |
| Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                     |                        |
| Servicios Profesionales y Construcción Méndez /<br>Martínez, S. A. de C. V. |                        |
| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.                    |                        |
| Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                              |                        |
| Cuiba Constructora, S. A. de C. V.                                          |                        |
| Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                    |                        |
| Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.                                  |                        |
| Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.                                    |                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                                  | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. V. |                        |
| MTO Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                                     |                        |
| Jumero Construcciones, S. A. de C. V.                                         |                        |
| Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                       |                        |
| Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V.                          |                        |
| GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.                                 |                        |
| Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                   |                        |
| Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.                            |                        |
| Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                                           |                        |
| Rivera Construcciones, S. A. de C. V.                                         |                        |
| Eraiki Corporation, S. A. de C. V.                                            |                        |
| Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V.               |                        |
| Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.                            |                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                     | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. / |                        |
| Zubia Construcciones, S. A. de C. V. /           |                        |
| Guadalca Constructora, S. A. de C. V. /          |                        |
| Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. /      |                        |
| Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. /   |                        |
| Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. /         |                        |
| Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. /         |                        |
| Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. /           |                        |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Mirna Milcareel Romero Hdez                    | Guillermo Romero |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| RICARDO RAÚL<br>CARRERA JUÁREZ                           | Guillermo |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| TESTIGO SOCIAL |  |
|----------------|--|
|                |  |

