GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

8 = 2
| Infraestructura QQ)
t, ! y Obra Pdblica
Y/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

QOBIERNOG DEL ESTADC

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino cédigo 225, tramo Yahualica de Gonzilez
Gallo - Huisquilco, en el municipio de Yahualica de Gonzdlez Gallo, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacidon Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025, se inscribieron a participar 35 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Qbra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacidén Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°447,464.28

2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $6°050,479.22

3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $5'994,196.93

4 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7°118,832.55

5 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $7°190,005.26
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\ST,Z#’ y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. 5¢ Beepla propun_a':sta $6°679,757.71
para su evaluacién
7 | V.S. Ingenieria, 5. A. de C. V. 2 ACepha propuEsts $6'250,043.68
para su evaluacién
. S t t .
8 |Celio & Co., S. A deC. V. © acepta propuesta $7'052,230.66
para su evaluacion
9 | Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V. 5 du=pld proput-alsta $7°079,643.37
para su evaluacion
i i la Ribi LAd S
10 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S e e acepta propu?’sta $6'575,236.32
C. VL para su evaluacién
t
11 |Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $9'615,952.85
para su evaluacidn
12 |Conymag, S. A.de C. V. Se desecha $0.00
5 t
13 |Fernando Rea Ortega € acepta propuesta $7'165,002.06
para su evaluacién
14 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $7'298,407.98

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Conymag, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar identificacion oficial el documento técnico T1 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $5'994,196.93
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $6°050,479.22
3 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $6°250,043.68
4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°447,464.28

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

? ' v Obra Puablica
%S,.Zﬁ Y JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

GOBIEANO DIL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
5 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $6°575,236.32
6 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $6°679,757.71
7 |Celio & Co., S. A.deC. V. $7°052,230.66
8 |Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V. $7°079,643.37
9 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7°118,832.55
10 | Fernando Rea Ortega $7°165,002.06
11 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $7°190,005.26
12 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S. A. de C. V. $7°298,407.98
13 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $9°615,952.85

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econémicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

t?’ inggesgggit_ura
Y ra Publica
o/ LICITACION PUBLICA ESTATAL QALIS§O
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Codeca / 5.- Terracerias y
DOCUMENTOS 1 z?::::ane / Ingenieriay 3.- V.S. Ingenieria, = g::ft:.j:lmra Pavimentos de la
Caan Construccion, S.A.deC. V. o d‘; “: ¢ Ribiera,
b e S.A.deC. V. e b S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
camo estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Q?’ : Inggesgg;lt‘ura
. p Y ra ¥ublica
%*%amﬁ‘g LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIEAND DEL ESTARO

1.- Sandstone fSouea 4.- Construct
DOCUMENTOS : Ingenieria y 3.- V.S. Ingenieria, | | -oroructora

Global, it Campujal,

S A daEy Construccion, S.A.deC. V. S.A deCV

e S.A.deC. V. i e

5.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparad el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de pader
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
noe mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

2.- Codeca

Ingenieria y 3.- V.S. Ingenieria,
Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS Global,

S.A.deC. V.

1.- Sandstone 4.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

5.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificada del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

SacuiTipto e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

’%SI?j | ¥y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sandstone Zitodeca 4.- Constructora ||/ i Lertaceriasy
DOCUMENTOS Y Ingenieriay 3.- V.S. Ingenieria, | % Pavimentos de la
Global, e Campujal, s
S.A.deC.V Construccion, S.A.deC. V. S.A.deC.V Ribiera,
e S S.A.deC. V. fla P S.A.deC.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

PLE CUMPLE E CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA gum SUMEL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

! Infraestructura

| y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Celio & Co.,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

9.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC. V.

10.- Fernando Rea
Ortega

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi camo las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
= t|’ gy Obra Pablica

N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL UETADO

DOCUMENTOS

6.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Celio & Co.,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

9.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC. V.

10.- Fernando Rea

Ortega

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
respansable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

t|’# y Obra Puablica
o/ LICITACION PUBLICA ESTATAL QAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS & Carl?ml 7.- Celio & Co., B chnstructora 2 Hrmitas 10.- Fernando Rea
Construcciones, S.A deC.V Anguibara N.G., Constructa, ort
S.A.deC. V. Tt S.A.deC.V. S.A.deC.V. Sk
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

CUMPLE

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propesicién...

CUMPLE CUMPLE

Docupento ks CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

@ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS b SR 7.- Celio & Co.,
' S.A.deC. V.

6.- Carlomi 8.- Constructora CK

- Firmitas

Anguibara N.G., Constructa,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Fernando Rea
Ortega

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

GOBIERNO DEL E5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC. V.

13.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicidn técnica y econdmica
es autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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11.- Nogaforte 12.- Ingenieriay 13.- Infraestructura
DOLUEN 105 Construcciones, Edificaciones Lec, Global Kube,
S.A.de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccién, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

13.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn de la
proposicioén...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invacar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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JALISCO

QOBIERNOC DEL ESTADD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC.V.

11.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

JALISCO

QOBIEAND DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidn Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $5'994,196.93
2 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. $6°050,479.22
3 |V.S.Ingenieria, S. A.de C. V. $6°250,043.68
4 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $6°447,464.28
5 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $6°575,236.32
6 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $6°679,757.71
7 |Celio & Co., S.A.deC. V. $7°052,230.66

/

Pagina 15 de 25

AR

T

T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&

- W S

A\-/4 LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

8 |Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $7°079,643.37

9 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7°118,832.55
10 |Fernando Rea Ortega $7°165,002.06
11 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $7°190,005.26
12 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S. A. de C. V. $7°298,407.98
13 |Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $9°615,952.85

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaran solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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GOBIIAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025 Techo Financiero

Csrvcién periddica del camino cédigo 225, tramo Yahualica de Gonzélez Gallo - Huisquilco, en el
municipio de Yahualica de Gonzélez Gallo, Jalisco. Frente 2.

$7,896,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,167,411.15
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,289,614.53
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,870,462.62
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,751,032.02
$4,989,893.23

TIUET IR

TR

IMPORTE DE LA
IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PR PROPUESTA SIN IVA PROP":EVB:A o EVALUACION
1{Sandstone Global, S. A. de C. V. $5,167,411.15 $5,994,196.93 SE ACEPTA
2|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,215,930.36 $6,050,479.22 SE ACEPTA
3|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,387,968.69 $6,250,043.68 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $5,558,158.86 $6,447,464.28 SE ACEPTA
5|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $5,668,307.17 $6,575,236.32 SE ACEPTA
6|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. §5,758,411.82 $6,679,757.71 SE ACEPTA
7|Celio & Co., S.A.de C. V. $6,079,509.19 $7,052,230.66 SE ACEPTA
8| Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $6,103,140.84 $7,079,643.37 SE ACEPTA
9|Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $6,136,924.61 $7,118,832.55 SE ACEPTA
10|Fernando Rea Ortega $6,176,725.91 $7,165,002.06 SE ACEPTA
11|Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $6,198,280.40 $7,190,005.26 SE ACEPTA
12|Ingenieria y Edificaciones Lec, S. A. de C. V. $6,291,731.02 $7,298,407.98 SE ACEPTA
13|Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $8,289,614.53 $9,615,952.85| SE DESCALIFICA | -
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedioé a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

; ; 0 IMPORTE || IMPORTE

- RUBROS . MENOR MAYOR
i ... . PROPUESTO |  PROPUESTO
10. MATERIALES 53,149,402.99]

COSTODE

 MERCADO

$3,530,519.45

54,424,239.8
11. MANO DE OBRA $113,840.42 5583,885‘25! $461,994.32,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5341,475.14|  $1,357,710.48 $856,719.91
13. COSTOS INDIRECTOS 5250,011.23 5490,414.54] $423,351.68
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $42,889.11 $14,755.55|

‘Sandstane Global, 5. A, de C. Codeca Ingenie_rl’avj V.S. Ingenieria, S.A.fdé || Constructora Campujal,

V. t Construccion, S.A. de C.V. C.V. : S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.7399%|  $3,149,402.99 82.7062% $3,5,454.DD 77.754 53,55, J'B 74.285% $3,440,9.1

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 9.8074% $423,142.38 2.6556% $113,840.42 9.3339% 5426,225.83 8.5491% $392,600.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3526% $698,414.68 14.6382% $627,512.65 12.9114% $589,587.47 16.5225% $758,764.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,270,960.05 100.0000%| $4,286,807.07 100.0000%| $4,566,415.08 100.0000%| $4,592,325.17

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.10000% $388,657.36 10.00000% 5428,680.71 5.47500% $250,011.23 9.98186% 5458,399.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31206% $14,540.85 0.06250% $2,947.18| 0.28000% $13,485.99 0.45583% $23,022.72]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $467,415.83 10.00000% $471,843.50] 11.00000% $531,280.35 9.00000% $456,637.26
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60495% $25,837.05 0.60842% $25,651.91 0.58998% $26,766.04 0.60516% $27,774.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,167,411.15 $5,215,930.36 $5,387,968.69 $5,558,158.86

Pagina 19 de 25
/\:é { é/

TNy VR

T

E




! Infraestructura

‘s?a’ | y Obra Piblica

RUBROS
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| dela Ribiera, S.A. de C.V.

|| Terracerfas y Pavimentos | Carlomi Construcciones, S

de C.

V.

| Celio&Co.,$

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADOD

Constructora Anguibara N.G., |
' 5.A.de C.V, |

A deC. V.

74.4042%  53,580,856,01 70,0224% $3,337,827.95 65.4618%| 53,388,855.60 77.8271% $3,852,892.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2100% $683,885.26 5.4509% $259,834.20 83116% $430,281.44 10.4828% §521,639.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.3858% $547,962.74) 24.5267% $1,169,140.23) 26.2266%| 51,357,710.48 12.0801% $601,620.26)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,812,704.01 100.0000%| $4,766,802.38 100.0000%| $5,176,847.52 100.0000%| $4,976,151.88
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.13000% $490,414.54) 9.00000% $429,012.21) 7.00000% $362,379.33 9.00000% $447,853.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.80875% $42,889.11 0.25008% $12,993.74 0.18552% $10,276.37 0.41000% $22,238.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000% $294,030.42 10.00000% $520,880.83) 9.00000% $499,455.29 11.50000% $626,318.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58890% $28,269.09 0.60402% $28,722.65 0.58717% $30,550.68 0.61323% $30,578.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,668,307.17 $5,758,411.82 $6,079,509.19 | $6,103,140.84

RUBROS

| Firmitas Constructa, S. A. de

C.V.

Fernando Rea Ortega

/

| Nogaforte Construcciones, i Ingenierfa y Edificaciones

S.A.deC. V.

Lec,S. A.de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.6523%| $3,518,247.59 67.6157%| $3,535,845.33 67.6525%| $3,553,654.94 81.4588%| 54,424,239.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.5553% $496,922.03 9.5964% $501,826.63 9.5554% $501,925.39) 12.2540% $665,544.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7924%| 51,185,316.07 22.7879%| $1,191,651.62 22.7922%| 51,197,228.75 6.2872% $341,475.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,200,485.69 100.0000%| $5,229,323.58 100.0000%| $5,252,809.08 100.0000%| $5,431,259.45

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $416,038.85 9.00000%6 $470,639.12 7.50000% $393,960.68 8.06250% $437,895.35
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% $19,657.84 0.30000% $17,099.89 0.20000% $11,293.54 0.00000% 50.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.34000% $470,057.61| 7.50000% $428,779.69 9.00000% $509,225.70 6.66700% $391,296.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59003% $30,684.63 0.59059% $30,883.63 0.58000% $30,991.40 0.57923% $31,279.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,136,924.61 $6,176,725.91 $6,198,280.40 $6,291,731.02

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Sandstone Global, S. A. de C.

Codeca Ingenieriay

V.S. Ingenieria, S.A. de

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADD

Constructora Campuijal,

el V. Construccién, S.A. de C.V. cV. S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $381,116.46) $0.00] $0.00, $89,559.31
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $38,851.94 $348,153.90 $35,767.49 $69,393.93
OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $158,305.23 $229,207.26 $267,132.44 $97,955.27
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $34,694.31 $0.00 $173,340.45 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5214.80 $11,808.48 $1,269.66| 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5613,182.74 $589,169.63 $477,510.04 $256,908.51
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5145,766.92 -$117,326.14 $53,780.31 $199,728.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Terracerias y Pavimentos ' Carlomi Construcciones, S.A.

de la Ribiera, 5.A. de C.V.

de C.V.

Celio & Co.,S. A. de C. V.

Constructora Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $192,691.50 $141,663.85 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $202,160.12 $31,712.88 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $308,757.17 $0.00 $0.00 5$255,099.65
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $60,972.35 $0.00)
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 50,00 51,761.91 $4,479.28 50.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $308,757.17 $396,613.53 $238,828.36 $255,099.65
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -514,726.75 $124,267.30 §260,626.93 $371,218.40
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i Firmitas Constructa, 5. A. de Eermanda fied Orteas Nogaforte Construcciones, Ingenieria y Edificaciones
C. V. S.A.deC. V. lec,S.A.de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $12,271.86, $0.00) 50.00 50.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE 50.00 $0.00) 50.00 50.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00| $515,244,77
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $7,312.82 $0.00 $29,390.99 50.00]
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00] $0.00| $3,462.12 $14,755.65
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $19,584.68 $0.00f $32,853.11] $530,000.43
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $450,472.93 $428,779.69 $476,372.59) -$138,703.87|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

h

EMPRiEA IMPDR;I_'E DELA |~ IMPORTE DE LA RE:‘U’:E?]I;SIS;M RESULTADO DE LA EVALUACION POR |
: £ PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA . TASACION ARITMETICA
2 ' . L BINARIA ; :
1|Sandstone Global, S. A. de C. V. $5,167,411.15 $5,994,196.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Codeca Ingenieria y Construccian, S.A. de $5,215,930.36 $6,050,479.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
GV
3|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,387,968.69 $6,250,043.68 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $5,558,158.86 $6,447,464,28 CUMPLE SOLVENTE
5|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. $5,668,307.17 $6,575,236.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
6| Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $5,758,411.82 $6,679,757.71 CUMPLE SOLVENTE *
7|Celic & Co., 5. A de C. V. $6,079,509.19 $7,052,230.66 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Anguibara N.G., 5.A. de C.V. $6,103,140.84 $7,079,643.37 CUMPLE SOLVENTE
9|Firmitas Constructa, 5. A. de C. V. $6,136,924.61 $7,118,832.55 CUMPLE SOLVENTE
10{Fernandc Rea Ortega $6,176,725.91 $7,165,002.06 CUMPLE SOLVENTE
11|Nogaforte Construcciones, 5. A. de C. V. $6,198,280.40 $7,190,005.26 CUMPLE SOLVENTE
12|Ingenieria y Edificaciones Lec, 5. A. de C. V. $6,291,731.02 $7,298,407.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de |a Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima cuarta sesidn ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: V.S. Ingenieria, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacién
periddica del camino cédigo 225, tramo Yahualica de Gonzdlez Gallo - Huisquilco, en el municipio de

Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco. Frente 2, por un monto de $6°250,043.68 (seis millones doscientos -

cincuenta mil cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°875,013.10 (un millén
ochacientos setenta y cinco mil trece pesos 10/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de mayo de 2025y de terminacion el dia 16 de agosto de 2025..

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08

horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez ~
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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%
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GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construcciéon, S. A.de C. V. ¢

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

Celio & Co.,S.A.deC. V.

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Fernando Rea Ortega

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieria y Edificaciones Lec, S. A. de C. V. ~/

Infraestructura Global Kube, 5. A. de C. V.

Lfc: RIcHRDO  PAsL
HLREPA  JUAEZ
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