GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura E
y Obra Pablica ﬁﬁi :

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 v 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino cédigo 303, tramo El Alamito -
Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unién de San Antonio, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025, se inscribieron a participar 42 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por |
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7'678,416.66

2 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7°559,573.40

3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°417,290.17

i i I LA . t ;
1 Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C Se acepta propu?’s a $9'536,188.74
V. para su evaluacion
i Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de Se acepta propuse’sta $7'998,160.85
C. V. para su evaluacion

TOTI T T



s

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

t';)’

(¢

vy

R Ees

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. Seiacepte propugsta $7°599,087.07
para su evaluacion
7 | Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V. SeraEEyia propu\.e’sta $7°714,317.93
para su evaluacion
8 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. Seitepts propu\lc_-lsta $7°215,576.95
para su evaluacion
9 | Constructora Samura, S. A.de C. V. SEEeH propu.elsta $7°598,335.74
para su evaluacion
. S t t ,
10 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. € acepta prOpU!'ElS @ $7°498,314.36
para su evaluacion
: S t ;
11 |VS.Ingenierfa, S. A. de C. V. EIRREpNIEPICE $7°258,428.22
para su evaluacion
12 | Celio & Co., 5. A. de C. V. >¢ acepta propuesta $7°935,416.97
para su evaluacion
13 | Constructora C2A, 5. A. de C. V. AEIAGEEIA BISIERS $7°279,670.80
para su evaluacion
14 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta prOpu§§ta $7'620,920.87
V. para su evaluacion
15 | Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. SEALENI projguest $9°261,691.66 -
para su evaluacion
16 | Construye Almavila, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $7°708,027.59
para su evaluacion
i [ la Ribi AL
17 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de Se acepta propu?lsta $7°686,545.20
C. V. para su evaluacion
S
18 | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. € acepta propuesta $7'948,491.23
para su evaluacion
19 |Vialidades y Construcciones Torres, 5. A, de C.v. | > 2cePta propuesta $8°366,776.14
para su evaluacién
20 | AP Carreterasy Puentes, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $7°029,968.20
para su evaluacion
21 | Nicza Construcciones, S. A.de C. V. Sedceps propuz'e‘sta $7°301,959.86
para su evaluacion
22 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. >e acepta propuesta $7°942,363.40
para su evaluacion
. S t t ,
23 | Ricardo Diaz de la Torre & acepta propw'ets § $7°092,863.30
para su evaluacion
24 | Edificaciones San Julian, 5. A. de C. V. 22 ageREa Praliesy $7°042,735.33
ara su evaluacion
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

T T

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V. $7°029,968.20
2 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $7°042,735.33
3 |Ricardo Diaz de la Torre $7°092,863.30
4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7°215,576.95
5 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $7°258,428.22
6 | Constructora C2A,S. A.de C. V. $7°279,670.80
7 | Nicza Construcciones, S. A. de C. V. $7°301,959.86
8 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°417,290.17
9 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $7°498,314.36
10 | Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $7°559,573.40
11 | Constructora Samura, S. A.de C. V. $7°598,335.74 .
12 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. $7°599,087.07
13 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $7'620,920.87 -
14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°678,416.66
15 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $7°686,545.20
16 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $7°708,027.59
17 | Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V. $7°714,317.93
18 |Celio & Co.,S. A.de C. V. $7°935,416.97
19 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $7°942,363.40
20 | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. $77948,491.23
21 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $7°998,160.85
22 | Vialidadesy Construcciones Torres, S. A. de C. V. S8°366,776.14
23 | Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

24 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. $9°536,188.74

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposician.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Grupo

3.- Ricardo Diaz de Constructor 5.- V.S. Ingenieria,
la Torre Strade, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

1.- AP Carreterasy | 2.- Edificaciones San
Puentes, Julian,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.’

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhbos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 4 de 37
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4.- Grupo

2.- Edificacion an
caciones S Constructor

1.- AP Carreteras y

DOCUMENTOS 3.- Ricardo Diaz de 5.- V.S. Ingenieria,

Puentes,
S.A.deC. V.

Julian,
S.A.deC. V.

la Torre

Strade,
S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 5 de 37
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LICITACIéN PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- AP Carreterasy
Puentes,
S.A.deC. V.

2.- Edificaciones San

Julian,
S.A.deC. V.

3.- Ricardo Diaz de
la Torre

4.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

5.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 6 de 37
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e 4.- Grupo
BOCUMENTOS 1.- AP Carreterasy | 2. Edaflca‘cmnes San 3.- Ricardo Diaz de Constructor 5.- V.S. Ingenieria,
Puentes, Julian, la Torre Strade S.A.deC.V
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S. A deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

: o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo..,

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Pagina 7 de 37
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4.- Grupo

3.- Ricardo Diaz de Constructor 5.- V.S. Ingenieria,
la Torre Strade, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

1.- AP Carreterasy | 2.- Edificaciones San
Puentes, Julian,
S.A.deC. V. S. A. deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

canocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 8 de 37
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9.- ;
6.- Constructora 7.- Nicza ~ 8.- Sandstone Desarrolladora
C2A, / Construcciones, Global, en Ingenieria
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. Opus,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

10.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
porambos lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 37

\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

; Infraestructura
e g | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO E
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025 i
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9.-
6.- Constructora 7.- Nicza 8.- Sandstone Desarrolladora 10.- Dasam
DUCUMENTOS C2A, Construcciones, Global, en Ingenieria Desarrolladora,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. Opus, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propdsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta par el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme.a cataiogn de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

- g | . I. L
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALIS

)

S

9.-
DOCUMENTOS 6.- Constructora 7.- Nicza 8- Sandstone | Desarrolladora
C2A, Construcciones, Global, en Ingenierfa

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Opus,
S.A.deC. V.

10.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
9.-
6.- Constructora 7.- Nicza 8.- Sandstone Desarrolladora 10.- Dasam
DOCUMENTOS A Loz
C2A, Construcciones, Global, en Ingenieria Desarrolladora,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. Opus, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
exOlaElones SECIP coryly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

t ? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

NG

i e

DOCUMENTOS

11.- Constructora

Samura,
S.A.deC. V.

12.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,
S.A.deC. V.

13.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, .
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos —econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VB _J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i g,? y Obra Publica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Proyectosy | 13.- Constructora 14.- 15.- Terracerias y
DOCUMENTOS ; Urbanizaciones Integral de Constructora | Pavimentos de la
Samura, ; ' =0
S.A.deC.V Pacsa, Vanguardia, Campujal, Ribiera,
S S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documenta T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o]
Infraestructura %L‘,&
. e? | y Obra Publica E
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025 S

TN T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

115 Corctiictard 12.- Proyectos y 13.- Constructora 14.- 15.- Terracerias y
DOCUMENTOS : Urbanizaciones Integral de Constructora | Pavimentos de la
Samura, : : en
S.A.deC.V Pacsa, Vanguardia, Campujal, Ribiera,
S e S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...

Doeyments 34+ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

C l{/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

eiﬁ y Obra Publica
st LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

1 ChRatriciota 12.- Proyectos y 13.- Constructora 14.-
DOCUMENTOS S Urbanizaciones Integral de Constructora
. A de C.'V. Pacsa, Vanguardia, Campujal,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

15.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

T

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CURAPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de

B




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
_&
22

1 3EY (@

it S :

Infraestructura
y Obra Publica

&,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

17.- Constuctora
Especializada Pavse,
S.A.deC.V.

18.- Celio & Co.,
S.A.deC. V.

19.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC.V.

20.-

Pavimentadora
BHR,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_ tl? y Obra Publica
’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&)\kﬂ( 4)
JALISC

DOCUMENTOS

16.- Construye
Almavila,
S.A.deC.V.

17.- Constuctora
Especializada Pavse,
S.A.deC. V.

18.- Celio & Co.,
S.A.deC.V.

19.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

20.-
Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberad ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Qi? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

et

19.-

18.- Celio & Co., Constructora
S.A.deC. V. Amicum,

S.A.deC. V.

16.- Construye 17.- Constuctora
Almavila, Especializada Pavse,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.-
Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

: P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Pagina 19 de 37

\
\

T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? y Obra Piblica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.- 20.-
16.- Construye 17.- Constuctora - 7
DOCUMENTOS 0 ¥ TS 18.- Celio & Co., Constructora Pavimentadora
Almavila, Especializada Pavse, :
S. A deC.V S. A deC.V S.A.deC. V. Amicum, BHR,
o e i A S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negative; para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con [a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Bl B
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Infraestructura

.f,kt?’ g Y QObra Publica
N

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

24.- Pavimentos y
Terracerias de los Altos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de

decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicidn técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases

de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidén
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocuparéa el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

L \

CUMPLE “

gt N

P,

\,\)\5 '

21.- Elemento 83 Ll
2 22.- Vialidades y i e
Construcciones y . 23.- Vazor Ingenieria,
A Construcciones Torres,
Servicios, < ia daCV ) S.A.deC. V. /
S.A.deC.V. ’ ARt
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7
A
/ & f\
/;/‘
y —
y (

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g ’ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~8
&Y
Pl

DOCUMENTOS

21.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.de C. V.

22.- Vialidades y
Construcciones Torres,
S.A.deC. V.

23.- Vazor Ingenieria,
S.A.deC. V.

24.- Pavimentos y

Terracerias de los Altos,

S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Elemento 83

DOCUMENTOS Construcciones y
Servicios,

S.A.deC. V.

22.- Vialidades y
Construcciones Torres,
S.A.deC.V.

23.- Vazor Ingenieria,
S.A.deC. V.

24.- Pavimentos y
Terracerias de los Altos,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
d‘_e !:unstruccmn, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-

) L.istadn de in.sumus c!ujue CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién de la

proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

2 P CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

o oomemaTlo | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de material... EUvBLE CUMELE CUMPLE

CUMPLE
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21.- Elemento 83

22.- Vialidades y 24.- Pavimentos y

DOCUMENTOS Const i 23.-V ieri
e rut_:c_lones v Construcciones Torres, 2 Vndor Ingenierta, Terracerias de los Altos,
Servicios, S.A.deC.V S.A.deC. V. S A daCV
S. A deC.V. . A V. . A, V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria {SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento. rd

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Sandstone Global
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidon georreferenciada
extensidon kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su

utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo

manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo

kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen

en la integracion de la proposicion®.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidén Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

rq
- %if
f

No. Licitante Importe con IVA
1 |AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V. $7°029,968.20
2 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $7°042,735.33
3 |Ricardo Diaz de la Torre §7°092,863.3
4 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $7°215,576.95
5 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $7°258,428.22)
6 |Constructora C2A,S. A.de C. V. $7°279,670.8
7 | Nicza Construcciones, S. A.de C. V. $7'301,959.86
8 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $7°498,314.36
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7'559,573.40
10 | Constructora Samura, S. A.de C. V. §7°598,335.74
11 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. $7'599,087.07
12 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $7°620,920.87
13 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7'678,416.66
14 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A.de C. V. $7°686,545.20
15 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $7°708,027.59
16 | Constuctora Especializada Pavse, S. A. de C. V. §7°714,317.93 -
17 |Celio & Co.,S. A.de C. V. $7°935,416.97
18 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $7°942,363.40
19 | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. $7°948,491.23
20 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $7°998,160.85
21 |Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V. $8°366,776.14
22 |Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $9°261,691.66
23 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. $9'536,188.74

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidén aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

]
|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por|
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasagig
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

o 0
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[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de
conceptos, tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran
estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que
correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del
precio; podrd presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente
con la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de
materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este
documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).
Incumplimiento: Se observa en el Documento E9 "Analisis de los precios unitarios de los concepto
contenidos en el catalogo de conceptos”, el porcentaje de Cargo adicional, difiere con el calculado en s
Documento E16 "Analisis de cargo adicional”.

e

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y base
de licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco

sus Municipios.
/ Pagina 27 de 37
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[l Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para ohtener el monto maximo aceptahble y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so
descalificados del procedimiento.

7
- - | g: | ./ '
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

/

Conservacion periddica del camino cadigo 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de
Lagos de Moreno y Unidn de San Antonio, Jalisco. Frente 3.

JALISCO

QOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$8,850,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,060,317.41
$8,220,852.36
$6,641,900.71

$7,638,185.82
$5,645,615.61

21

22

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V.

$7,984,216.95

$8,220,852.36

$9,261,691.66

$9,536,188.74

POUR L) ES ALU0 D
0 0
U
1|AP Carreteras y Puentes, S. A.de C. V. $6,060,317.41 $7,029,968.20 SE ACEPTA
2|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $6,071,323.56 $7,042,735.33 SE ACEPTA
3|Ricardo Diaz de la Torre $6,114,537.33 $7,092,863.30 SE ACEPTA .
4|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,257,265.71 $7,258,428.22 SE ACEPTA .
5|Constructora C2A, S.A. de C.V. $6,275,578.28 $7,279,670.80 SE ACEPTA .
6|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $6,294,792.98 $7,301,959.86 SE ACEPTA
7|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $6,464,064.10 $7,498,314.36 SE ACEPTA 4
8|Dasam Desarrolladora, 5. A. de C. V. $6,516,873.62 $7,559,573.40 SE ACEPTA -
9|Constructora Samura, S. A. de C. V. $6,550,289.43 $7,598,335.74 SE ACEPTA -
10|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $6,550,937.13 $7,599,087.07 SE ACEPTA /
11|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $6,569,759.37 $7,620,920.87 SE ACEPTA
12|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,619,324.71 $7,678,416.66 SE ACEPTA /
13| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $6,626,332.07 $7,686,545.20 SE ACEPTA /
14| Construye Almavila, S. A. de C. V. $6,644,851.37 $7,708,027.59 SE ACEPTA
15| Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. $6,650,274.08 $7,714,317.93 SE ACEPTA
16|Celio & Co., 5. A. de C. V. $6,840,876.70 $7,935,416.97 SE ACEPTA -
17 |Constructora Amicum, S. A. de C. V. $6,846,865.00 $7,942,363.40 SE ACEPTA
18|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,852,147.61 $7,948,491.23 SE ACEPTA
19|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $6,894,966.25 $7,998,160.85 SE ACEPTA /
20|Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V. $7,212,738.05 $8,366,776.14 SE ACEPTA ~

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

s
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

£ ISR R el 24 5t ks
10. MATERIALES 52,837,795.31 ,288,631.91) $4,169,880.91
11. MANO DE OBRA $172,759.73 $612,004.11] $395,783.79
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $412,040.27)  $2,105,021.33 $882,229.59
13. COSTOS INDIRECTOS $292,165.13 $952,450.52] $473,893.66)
14. FINANCIAMIENTO $14,266.27| $55,061.36 $21,436.06

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.5013%| $3,032,278.20| 66.8103%| $3,423,237.01 67.0909%|  $3,457,543.96 84.0135%| $4,454,775.01 84.5203%
2. IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 9.8947% $504,250.63 8.7409%) $447,859.58 8.6212% $444,295.29) 7.6795% $407,201.85 5.6583%|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.6039%| $1,559,623.77 24.4487%|  $1,252,708.08) 24.2879%|  $1,251,685.26 8.3070% $440,475.55) 9.8214%,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,096,152.60 100.0000%| §5,123,814.67 100.0000%%| $5,153,524.51 100.0000%| S$5,302,452.41 100.0000%| 55,316,512.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.29700% $371,866.26 6.00000%| $307,428.28) 6.95000%% 5358,169.95 5.51000%| 5292,165.13 6.00000%,

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32963% $18,024.33| 0.33000% $17,923.10 0.30000%| 516,535.08 0.25500°%| $14,266.27| 0.27500%,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $548,604.32 10.86000% 5591,779.50|  10.06000%4| 5556,139.89 11.00000% $616,977.22| 10,50000%,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59505%)| $25,669.91) 0.59245%)| $30,377.41 0.59328% $30.167.89 0.59002% $31,404.68] 0.53021%
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,060,317.41 $6,071,323.56 $6,114,537.33 $6,257,265.71 56,275,578.28

/ /

7
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

JALISCO

GOBIEANO DEL E5TADO

73.7627%|  $3,931,871.06 83.2504%|  $4,551,226.58 79.8295%|  $4,334,684.80 80.0310%| $4,442,754.55) . $4,279,254.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3,6445%) $194,269,04) 6.3574%|  5$347,551.11 B.4274%) $457,602.10 8.8629%|  $492,004.79 7.0561%|  $375,607.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.5928%|  $1,204,291.89 10.3922%|  $568,132.30) 11.7430% $637,638.76) 11.1061%|  $616,532.77) 12.5538%|  $668,254.93
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,330,431.98 100.0000%| $5,466,509.99 100.0000%|  55,429,925.66 100.0000%| $5,551,252.11 100.0000%| $5,323,116.73
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000% $346,478,08) 850049%|  $464,714.14 8.01077% $434,978.86 93178%%|  $517,263.29 $585,542,84)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29950% 5$17,002.35 0.27379% $16,240.19 0.50939% $29,875.02 0.37568% $22,798.35 $17,188.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000% $569,391.24 8.13000% 548356137 10.00000% $589,477.95 7.00000%|  $426,394.75] 4592,584.82
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 531,489.34 0.59117% $32,638.41 0.60009% $32,616.13 0.55000%, $32,540.92 532,504.10
9. PRESUPUESTO TOTAL / $6,294,792.98 / $6,464,064.10 . $6,516,873.62 /. $6,550,289.43 / $6,550,937.13

1. IMPORTE POR MATERIALES

54.9510%| $2,837,795.31 80.18273%|  54,468,116.02 79.8732%|  $4,490,230.86) $4,239,192.55) B0.7076%| $4,322,030.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.2874%|  $221,411.76 6.7821%|  $377,927.07 10.7661%|  $605,237.33 $410,521.82) 3.2260%|  $172,759.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 40.7616%|  $2,105,021.33 13.0352%|  $726,375.96 9.3607%|  $526,232.33 16.0303%|  $887,660.20 16.0663%|  5860,379.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $5,164,228.40 100.0000%| $5,572,419.05 $5,621,700.52 100.0000% $5,537,374.57 100.0000%| $5,355,169.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.04323%|  5952,450.52 7.97654%|  5444,486.23) $572,851.29 B.60670%|  $476,585.22 12,00000%|  $642,620.35
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.81679%) 549,960.42| 0.42322% $25,464.75 $55,061.36 ¥ $24,055.84) 0.29080%| $17,441.81]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000%|  $369,998.36 9.00000%|  $543,813.30 $343,728.72| §573,611.48 10.00000%|  5601,523.17]
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63606%) $33,121.67| 0.59393% $33,141.37 $32,990.17] 533,224.26 0.62090%| 5$33,519.19)
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,569,759.37 $6,619,324.71 $6,626,332.07 $6,644,851.37 $6,650,274.08

/

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.9841%| $4,014,971.84 72.1537%| $4,109,33133 B0.6323%| $4,409,012.53 76.3549%(  $4,603,812.75 86.2408%|  $5,288,631.9]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.9641%|  $405,320.67, 3.9658%|  $225,862.64 8.6799%|  $474,620.11 10.1502%|  $612,004.11 7.0402% $431,730.65|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 24.0518%|  $1,399,849.44 23.8804%)| $1,360,049.28 10.6878%|  5584,411.97) 13.494%%|  §813,675.40f 6.7191% $412,040.27]
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $5,820,141.95 100.0000% $5,695,243.25 100.0000%| $5,468,044.61 100.0000%| $6,029,492.26 100,0000%| $6,132,402.83

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $407,409.94 9.50000%|  5541,048.11 12.00000%|  $656,165.35 6.78203%|  $408,921.97| 11.00000% $674,564.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26944% $16,779.34 031530% $19,662.82 0.29087% $17,813.56 0.24363% $15,686.14) 0.40987%, $27,899.79)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $561,989.81 8.90000%|  5$556,779.92) 11.00000%(  $675,522.59) 6.30000%|  $406,608.32| 5.00000% $341,743.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58766%| $34,555.66 0.60111%| $34,130.90 0.62654% $34,501.50 0.57179% $34,251.56 0.58808% 536,127.79
9, PRESUPUESTO TOTAL / $6,840,876.70 $6,846,865.00 $6,852,147.61 $6,894,966.25 $7,212,738.05

7 o

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Imparte por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negatj
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubier
resultado insolventes.

Vi
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]5 INSUF\ClENCEA PARCIAL DE MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE|
OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE|

PARCIAL DE|

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: Czii'reteﬁs ¥ Puenh_zs, S.
A da C. V

$1,137,602.71

50.00

$0.00)
$102,027.40
$3,411.73

$1,243,041.84
-5694,437.52)

i Edificaciones San Julian, 5.A. |

V:S5. Ingenierfa, 5.A. de.

L A £
T s
50.00
$441,754.04)
$181,728.53

$7,169.79)

$630,652.35
-$13,675.13

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADD

Constructora C24,S.A. de |

N |
50.00
554,555.01]
$360,074.01]
$154,902.92|

$5,938.43

$615,874.38)
-$22,519.32

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

T R;m_i;fualazde'la:fone
- 71,913 .35‘95
50.00) $0.00
50.00 50.00
$166,464.78) $115,723.70)
$3,512.96 54,900.98|
$916,621.64) $832,961.63
-5324,842.14 -5276,821.74)
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

7

/

/

Pn:sa, S.A de r;v. :

SBB,DUB.BS 50.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 5201,514.75 50.00| $0.00) $20,176.74|
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00) 5$314,097.29) §244,560.83 $265,696.82 $213,974.66)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5127,415.58| $9,179.52] $38,914.80| 50.00 $0.00|
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $4,433.72| $5,195.87 50.00| 50.00 54,247.42|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5571,373.90 $376,705.36 5283,505.63 $265,696.82] $238,398.82)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$1,982.66| $106,856.01 5305,972.33 $160,697.95 $354,186.00)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE , SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

/

\Cargna;'dla, S.A. decv.

$1,332,085.50] $0.00 $0.00 50,00 50.00]
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $174,372.03 $17,856.72 $0.00| $0.00 $223,024.06|
OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5155,853.63 $355,897.26 50.00 $21,850.50
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $29,407.42 $0.00 50.00| $0.00]
INDIRECTOS
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00) 50.00| 50.00 $0.00 $3,994.25
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,506,457.63 §203,117.77 $355,997.26 50.00| $248,868.81
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -51,136,459.27 $340,695.53 -$12,268.53 §573,611.48 $352,654.36)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSQOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

/

Cello &Co., 5. A de C. V.

/

 Constructora Amicum, 5. A, Pavimentadora BHR, S.A.

7

Canstmccmnes ¥ Servlaos

/

Elementa 83’

' Vialidades y Construcciones

T s.S.A.deC.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $154,909.07 560,549.58 $0.00] 50.00 SD 00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $169,921.15 $0.00 50.00 $0.0
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00] $0.00| $297,817.62 $68,554.19) 5470,189.32
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $66,483.72| 50.00 50.00) $64,571.68 50.00)
INDIRECTOS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $4,656.72 $1,773.25 §3,622.50) $5,749.93 $0.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $226,049.51] §232,243.98 §301,440.12 5139,275.80 5470,189.32
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $335,940.30 $324,535.94) 5374,182.47, $267,332.53 -5128,445.99
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

- . %/ - //‘/ '
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|{AP Carreterasy Puentes, S. A. de C. V., $6,060,317.41 $7,029,968.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $6,071,323.56 $7,042,735.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3(Ricardo Diaz de la Torre $6,114,537.33 $7,092,863.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4(V.S, Ingenieria, S.A. de C.V. $6,257,265.71 $7,258,428.22) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora C2A, S.A. de C.V, $6,275,578.28 $7,279,670.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA :
6|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $6,294,792.98 $7,301,959.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ’
7|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. $6,464,064.10 $7,498,314.36 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
8|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $6,516,873.62 $7,559,573.40 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Samura, S. A. de C. V. $6,550,289.43 $7,598,335.74 CUMPLE SOLVENTE
10|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de $6,550,937.13 $7,599,087.07 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
11|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. $6,569,759.37 $7,620,920.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
de C.V.
12{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,619,324.71 $7,678,416.66 CUMPLE SOLVENTE
13(Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, $6,626,332.07 $7,686,545.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
14{Construye Almavila,S. A.de C. V. $6,644,851.37 $7,708,027.55 CUMPLE SOLVENTE ~
15|Constuctora Especializada Pavse, S.A. de $6,650,274.08 $7,714,317.93 CUMPLE SOLVENTE -
C.V.
16(Celio & Co.,S. A.de C. V. $6,840,876.70 $7,935,416.97 CUMPLE SOLVENTE -
17|Constructora Amicum, S. A. de C. V, $6,846,865.00 $7,942,363.40 CUMPLE SOLVENTE
18(Pavimentadora BHR, S.A. de C.V, $6,852,147.61 $7,948,491.23 CUMPLE SOLVENTE
19|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $6,894,966.25 $7,998,160.85 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
20|Vialidades y Construcciones Torres, S. A. $7,212,738.05 $8,366,776.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFIC
deC. V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

“de la trigésima cuarta sesion ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, én el cual se determind adjudicar el

contrato al licitante: Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacion periddica del camino cédigo 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de
Lagos de Moreno y Unién de San Antonio, Jalisco. Frente 3, por un monto de $7°498,314.36 (siete millones
cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos catorce pesos 36/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2'249,494.31 (dos millones

doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025, al “adjudicatario” quien presentara

la garantia de

cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
alas 14:20 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia

09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la

misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23 .
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia ‘ovgnna Gorrocino Jiménez ~

Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

22

JALISCO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

AP Carreteras y Puentes, S. A.de C. V.

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Ricardo Diaz de la Torre

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Constructora C2A,S. A. de C. V.

Nicza Construcciones, S. A. de C. V.

Sandstone

n

Pagina 35 de 37

\

i

T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" .

Ifrassycturs S22
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCD
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025 asieano o8t £17A00

\\/

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Constructora Samura, S. A.de C. V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A.de C. V.
Construye Almavila, S. A. de C. V.

Constuctora Especializada Pavse, 5. A. de C. V. ~
Celio & Co.,S.A. de C. V.
Constructora Amicum, S. A. de C. V.

N -
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentadora BHR, S. A.de C. V.’

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Cri.v"l_uf) h’”?é"x'(/ "\&u’ HL’-’\ 'té'l‘f 4{}’-"0 Z’}/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Joanez

IC. RPRDO PADL ARPERA S Y]

TESTIGO SOCIAL
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