

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025**, para la contratación de obra pública: **Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatlán de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 2.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:30 horas**, del día **07 de mayo de 2025**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de marzo de 2025**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025**, se inscribieron a participar **62** Licitantes

Con fecha del día **22 de abril de 2025**, a las **13:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	41

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'200,126.10
2	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'771,128.17
3	Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'382,522.12
4	Her-Padi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'163,933.45
5	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'526,674.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'010,170.56
7	Felal Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'827,507.65
8	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'451,479.88
9	Construttur, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'616,488.24
10	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'511,021.64
11	Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'271,023.94
12	Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'638,022.27
13	Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'122,286.67
14	Shot Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'942,467.76
15	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'877,339.45
16	Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'606,339.55
17	Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'237,277.68
18	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'856,569.85
19	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'601,129.54
20	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'704,240.19
21	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'763,098.37
22	Celio & Co., S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'543,093.24
23	Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'858,929.06
24	Adolfo Rodríguez Servin	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'034,497.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
25	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'728,374.10 ✓
26	Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'236,634.75 ✓
27	Black Seal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'927,560.74 ✓
28	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'029,567.61 ✓
29	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'290,822.42 ✓
30	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'363,497.97 ✓
31	Urcont GDL, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'000,897.49 ✓
32	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'054,823.75 ✓
33	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'889,490.00 ✓
34	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'682,053.33 ✓
35	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'173,948.71 ✓
36	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'860,966.42 ✓
37	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'197,098.24 ✓
38	Conymag, S. A. de C. V.	Se desecha	\$0.00 ✓
39	Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'048,867.84 ✓
40	Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'915,066.63 ✓
41	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'000,816.79 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Conymag, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar el importe con letra en el documento económico E2 en los formatos solicitados que integran la propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.11. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	\$5'048,867.84
2	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$5'526,674.80
3	Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	\$5'638,022.27
4	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$5'704,240.19
5	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	\$5'763,098.37
6	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$5'771,128.17
7	Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	\$5'858,929.06
8	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	\$5'860,966.42
9	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$5'877,339.45
10	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.	\$6'010,170.56
11	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$6'029,567.61
12	Adolfo Rodríguez Servin	\$6'034,497.26
13	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	\$6'054,823.75
14	Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'122,286.67
15	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$6'163,933.45
16	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'173,948.71
17	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$6'197,098.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
18	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$6'200,126.10
19	Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$6'236,634.75
20	Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.	\$6'237,277.68
21	Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	\$6'271,023.94
22	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$6'290,822.42
23	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	\$6'363,497.97
24	Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.	\$6'382,522.12
25	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$6'451,479.88
26	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$6'511,021.64
27	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$6'543,093.24
28	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	\$6'601,129.54
29	Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	\$6'606,339.55
30	Construtor, S.A. de C.V.	\$6'616,488.24
31	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$6'728,374.10
32	Felal Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'827,507.65
33	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'856,569.85
34	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$6'889,490.00
35	Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.	\$6'915,066.63
36	Black Seal, S. A. de C. V.	\$6'927,560.74
37	Shot Constructora, S. A. de C. V.	\$6'942,467.76
38	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$7'000,816.79
39	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$7'000,897.49
40	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$8'682,053.33

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **22 de abril de 2025**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	3.- Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	4.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	3.- Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	4.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	3.- Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	4.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.					
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	3.- Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	4.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	3.- Arda Ingenieros, S. A. de C. V.	4.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	7.- Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	8.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	9.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	10.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	7.- Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	8.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	9.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	10.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	7.- Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	8.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	9.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	10.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	7.- Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	8.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	9.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	10.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Adolfo Rodríguez Servín	13.- Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	14.- Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Adolfo Rodríguez Servín	13.- Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	14.- Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Adolfo Rodríguez Servín	13.- Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	14.- Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Adolfo Rodríguez Servín	13.- Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	14.- Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	18.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	19.- Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	18.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	19.- Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	18.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	19.- Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	17.- Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	18.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	19.- Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	22.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	23.- Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	24.- Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.	25.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	22.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	23.- Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	24.- Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.	25.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	22.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	23.- Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	24.- Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.	25.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	22.- Constructora Amicum, S. A. de C. V.	23.- Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	24.- Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.	25.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	27.- Celio & Co., S. A. de C. V.	28.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	29.- Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	30.- Constructor, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	27.- Celio & Co., S. A. de C. V.	28.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	29.- Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	30.- Constructor, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	27.- Celio & Co., S. A. de C. V.	28.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	29.- Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	30.- Constructor, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	27.- Celio & Co., S. A. de C. V.	28.- VATN Mexicana, S. A. de C. V.	29.- Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	30.- Constructor, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	32.- Felal Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	35.- Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	32.- Felal Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	35.- Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	32.- Felal Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	35.- Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	32.- Felal Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	35.- Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	32.- Felal Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	34.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	35.- Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Black Seal, S. A. de C. V.	37.- Shot Constructora, S. A. de C. V.	38.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	39.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	40.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Black Seal, S. A. de C. V.	37.- Shot Constructora, S. A. de C. V.	38.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	39.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	40.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Black Seal, S. A. de C. V.	37.- Shot Constructora, S. A. de C. V.	38.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	39.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	40.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Black Seal, S. A. de C. V.	37.- Shot Constructora, S. A. de C. V.	38.- GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	39.- Urcont GDL, S. A. de C. V.	40.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante **Arda Ingenieros, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la Secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km). Dichos datos deberán ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de los bancos propuestos por el licitante, señalando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilización dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratación, no requiera integrar en su propuesta la utilización de materiales de banco, esto lo manifestará por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma autógrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su **Documento T17** "Relación de bancos de material" el volumen de materiales a utilizar es incongruente con su **Documento T13** "Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	\$5'048,867.84
2	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$5'526,674.80
3	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'704,240.19
4	Xcan Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'763,098.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
5	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$5'771,128.17
6	Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	\$5'858,929.06
7	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	\$5'860,966.42
8	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$5'877,339.45
9	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V.	\$6'010,170.56
10	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$6'029,567.61
11	Adolfo Rodríguez Servin	\$6'034,497.26
12	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	\$6'054,823.75
13	Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'122,286.67
14	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$6'163,933.45
15	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'173,948.71
16	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$6'197,098.24
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$6'200,126.10
18	Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$6'236,634.75
19	Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.	\$6'237,277.68
20	Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	\$6'271,023.94
21	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$6'290,822.42
22	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	\$6'363,497.97
23	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$6'382,522.12
24	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$6'451,479.88
25	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$6'511,021.64
26	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$6'543,093.24
27	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	\$6'601,129.54
28	Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	\$6'606,339.55
29	Construttur, S. A. de C. V.	\$6'616,488.24
30	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$6'728,374.10
31	Felal Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'827,507.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
32	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'856,569.85
33	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$6'889,490.00
34	Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V.	\$6'915,066.63
35	Black Seal, S. A. de C. V.	\$6'927,560.74
36	Shot Constructora, S. A. de C. V.	\$6'942,467.76
37	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$7'000,816.79
38	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$7'000,897.49
39	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$8'682,053.33

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Felal Construcciones, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitación y su anexo económico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Black Seal, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitación y su anexo económico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Urcont GDL, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitación y su anexo económico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025				Techo Financiero
Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillars, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatit, Jalisco. Frente 2.				\$7,331,250.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$4,352,472.28 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$7,484,528.73 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$5,420,713.61 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$6,233,820.66 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$4,607,606.57				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.	\$4,352,472.28	\$5,048,867.84	SE DESCALIFICA
2	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$4,764,374.83	\$5,526,674.80	SE ACEPTA
3	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,917,448.44	\$5,704,240.19	SE ACEPTA
4	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,968,188.25	\$5,763,098.37	SE ACEPTA
5	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$4,975,110.49	\$5,771,128.17	SE ACEPTA
6	Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	\$5,050,800.91	\$5,858,929.06	SE ACEPTA
7	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	\$5,052,557.26	\$5,860,966.42	SE ACEPTA
8	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$5,066,671.94	\$5,877,339.45	SE ACEPTA
9	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$5,181,181.52	\$6,010,170.56	SE ACEPTA
10	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5,197,903.11	\$6,029,567.61	SE ACEPTA
11	Adolfo Rodríguez Servín	\$5,202,152.81	\$6,034,497.26	SE ACEPTA
12	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	\$5,219,675.65	\$6,054,823.75	SE ACEPTA
13	Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,277,833.34	\$6,122,286.67	SE ACEPTA
14	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$5,313,735.73	\$6,163,933.45	SE ACEPTA
15	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,322,369.58	\$6,173,948.71	SE ACEPTA
16	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$5,342,326.07	\$6,197,098.24	SE ACEPTA
17	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$5,344,936.29	\$6,200,126.10	SE ACEPTA
18	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$5,376,409.27	\$6,236,634.75	SE ACEPTA
19	Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.	\$5,376,963.52	\$6,237,277.68	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	\$5,406,055.12	\$6,271,023.94	SE ACEPTA
21	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$5,423,122.78	\$6,290,822.42	SE ACEPTA
22	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	\$5,485,774.11	\$6,363,497.97	SE ACEPTA
23	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$5,502,174.24	\$6,382,522.12	SE ACEPTA
24	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$5,561,620.59	\$6,451,479.88	SE ACEPTA
25	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$5,612,949.69	\$6,511,021.64	SE ACEPTA
26	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$5,640,597.62	\$6,543,093.24	SE ACEPTA
27	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	\$5,690,628.91	\$6,601,129.54	SE ACEPTA
28	Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	\$5,695,120.30	\$6,606,339.55	SE ACEPTA
29	Constructor, S.A. de C.V.	\$5,703,869.17	\$6,616,488.24	SE ACEPTA
30	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$5,800,322.50	\$6,728,374.10	SE ACEPTA
31	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,910,836.08	\$6,856,569.85	SE ACEPTA
32	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$5,939,215.52	\$6,889,490.00	SE ACEPTA
33	Servicios, Construcción y Materiales, S.A. de C.V.	\$5,961,264.34	\$6,915,066.63	SE ACEPTA
34	Shot Constructora, S.A. de C.V.	\$5,984,886.00	\$6,942,467.76	SE ACEPTA
35	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$6,035,186.89	\$7,000,816.79	SE ACEPTA
36	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$7,484,528.73	\$8,682,053.33	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$1,617,753.73	\$4,129,663.27	\$3,049,300.70
11. MANO DE OBRA	\$82,843.56	\$1,324,975.29	\$263,993.38
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$567,979.69	\$1,818,486.16	\$1,215,653.89
13. COSTOS INDIRECTOS	\$130,400.30	\$534,133.69	\$364,299.45
14. FINANCIAMIENTO	\$9,440.20	\$54,805.71	\$19,169.64

RUBROS	Sandstone Global, S. A. de C. V.		Vinsner Construcciones, S.A. de C.V.		Xcan Construcciones, S.A. de C.V.		Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.		Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	71.1293%	\$2,784,196.30	76.1336%	\$3,107,508.56	66.1770%	\$2,786,311.56	56.9055%	\$2,367,242.00	64.7101%	\$2,769,470.03
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	5.1330%	\$200,919.40	9.9509%	\$406,162.90	3.7046%	\$155,979.67	2.8352%	\$117,943.82	2.5434%	\$108,851.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	23.7377%	\$929,156.87	13.9154%	\$567,979.69	30.1184%	\$1,268,103.32	40.2593%	\$1,674,768.76	32.7465%	\$1,401,490.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,914,272.57	100.0000%	\$4,081,651.15	100.0000%	\$4,210,394.55	100.0000%	\$4,159,954.58	100.0000%	\$4,279,812.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.70000%	\$379,684.44	7.65000%	\$312,246.31	5.47500%	\$230,519.10	7.84106%	\$326,184.53	6.54234%	\$279,999.87
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.36415%	\$15,636.59	0.31819%	\$13,981.09	0.28000%	\$12,434.56	0.31309%	\$14,045.80	0.34650%	\$15,799.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$430,959.36	11.00000%	\$484,866.64	11.00000%	\$489,868.30	10.00000%	\$450,018.49	9.83333%	\$449,935.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60859%	\$23,821.87	0.60237%	\$24,703.24	0.58998%	\$24,971.74	0.59797%	\$24,907.08	0.59007%	\$25,253.98
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,764,374.83		\$4,917,448.44		\$4,968,188.25		\$4,975,110.49		\$5,050,800.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.		Diseño, Construcción y Servicios Daxos, S.A. de C.V.		Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.		Adolfo Rodríguez Servín	
1. IMPORTE POR MATERIALES	56.8918%	\$2,464,018.76	69.1235%	\$2,953,280.54	76.4291%	\$3,309,658.90	63.1392%	\$2,769,604.98	57.7157%	\$2,501,984.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.8944%	\$211,980.61	11.0180%	\$470,739.80	1.9131%	\$82,843.56	7.5021%	\$329,082.13	23.2723%	\$1,008,856.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	38.2137%	\$1,655,058.61	19.8586%	\$848,451.63	21.6579%	\$937,865.24	29.3587%	\$1,287,819.92	19.0121%	\$824,176.31
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,331,057.98	100.0000%	\$4,272,471.97	100.0000%	\$4,330,367.70	100.0000%	\$4,386,507.03	100.0000%	\$4,335,017.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.13346%	\$308,954.29	6.86168%	\$293,163.44	9.00000%	\$389,733.09	7.62001%	\$334,252.27	3.00807%	\$130,400.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.32085%	\$14,887.48	0.37841%	\$17,276.87	0.20000%	\$9,440.20	0.36430%	\$17,197.73	0.62567%	\$27,938.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$372,391.98	10.00000%	\$458,291.23	9.00000%	\$425,658.69	9.16133%	\$434,059.88	15.19545%	\$682,785.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58329%	\$25,265.53	0.59293%	\$25,468.44	0.59823%	\$25,981.83	0.59250%	\$25,886.20	0.60002%	\$26,010.96
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,052,557.26		\$5,066,671.94		\$5,181,181.52		\$5,197,903.11		\$5,202,152.81

RUBROS	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.		Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.		Her-Padi, S. A. de C. V.		Roalde Construcciones, S.A. de C.V.		Alfie Constructora, S. de R. L de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	74.5524%	\$3,280,226.92	67.1162%	\$2,932,326.94	74.5524%	\$3,280,226.92	68.5185%	\$3,035,840.84	69.7922%	\$3,107,103.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.8992%	\$215,558.79	2.7221%	\$118,927.97	4.8992%	\$215,558.79	4.5726%	\$202,596.60	6.1215%	\$272,526.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.5484%	\$904,109.45	30.1618%	\$1,317,776.80	20.5484%	\$904,109.45	26.9089%	\$1,192,247.50	24.0863%	\$1,072,306.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,399,895.16	100.0000%	\$4,369,031.71	100.0000%	\$4,399,895.16	100.0000%	\$4,430,684.94	100.0000%	\$4,451,937.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.97290%	\$306,800.29	9.00000%	\$393,212.85	8.74880%	\$384,938.03	9.60851%	\$425,722.81	8.60707%	\$383,164.87
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.45018%	\$21,188.60	0.29484%	\$14,041.05	0.45018%	\$21,540.36	0.50193%	\$24,375.77	0.40000%	\$19,340.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.85000%	\$465,696.58	9.95000%	\$475,240.42	10.00000%	\$480,637.35	8.50000%	\$414,866.60	9.50000%	\$461,172.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59316%	\$26,095.02	0.60401%	\$26,307.31	0.60383%	\$26,724.83	0.60061%	\$26,719.47	0.60000%	\$26,711.63
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,219,675.65		\$5,277,833.34		\$5,313,735.73		\$5,322,369.58		\$5,342,326.07

RUBROS	Constructora Campujal, S.A. de C.V.		Sokaklar Constructora, S. de R.L de C.V.		Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.		Constructora Amicum, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	68.9453%	\$3,066,282.97	79.0960%	\$3,615,507.36	62.6774%	\$2,855,905.84	72.3522%	\$3,313,744.67	58.5181%	\$2,641,083.73
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.6310%	\$205,957.70	2.6121%	\$119,400.57	7.7431%	\$352,816.05	4.5648%	\$209,070.55	2.4359%	\$109,938.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	26.4238%	\$1,175,176.43	18.2919%	\$836,129.20	29.5795%	\$1,347,794.22	23.0830%	\$1,057,205.49	39.0460%	\$1,762,250.80
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,447,417.10	100.0000%	\$4,571,037.13	100.0000%	\$4,556,516.11	100.0000%	\$4,580,020.71	100.0000%	\$4,513,273.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.16876%	\$452,247.17	8.13837%	\$372,007.91	7.15038%	\$325,808.22	7.76493%	\$355,635.22	9.40000%	\$424,247.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.49905%	\$24,451.77	0.32406%	\$16,018.43	0.38278%	\$18,688.56	0.60107%	\$29,666.87	0.35377%	\$17,467.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$393,929.28	7.87000%	\$390,278.30	9.16133%	\$448,997.96	8.33330%	\$413,775.24	8.90000%	\$440,993.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60088%	\$26,890.96	0.58807%	\$27,067.50	0.59002%	\$26,952.67	0.59019%	\$26,957.08	0.60079%	\$27,140.38
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,344,936.29		\$5,376,409.27		\$5,376,963.52		\$5,406,055.12		\$5,423,122.78

RUBROS	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.		Construansu Urbanizadora, S.A. de C.V.		Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.		Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.		Celio & Co., S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	34.7999%	\$1,617,753.73	58.4693%	\$2,615,820.51	72.5120%	\$3,309,658.90	63.7221%	\$3,134,526.93	56.7497%	\$2,710,873.62
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.5019%	\$1,324,975.29	7.4203%	\$331,973.25	2.2309%	\$101,823.54	5.6456%	\$277,712.25	5.1820%	\$247,538.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	36.6982%	\$1,705,999.53	34.1104%	\$1,526,043.04	25.2572%	\$1,152,811.98	30.6323%	\$1,506,818.23	38.0683%	\$1,818,486.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,648,728.55	100.0000%	\$4,473,836.80	100.0000%	\$4,564,294.42	100.0000%	\$4,919,057.41	100.0000%	\$4,776,898.19
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.86587%	\$319,175.66	8.45017%	\$378,046.95	10.00000%	\$456,429.44	7.00121%	\$344,393.54	7.50000%	\$358,267.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.50366%	\$25,021.35	0.74383%	\$36,089.82	0.20000%	\$10,041.45	0.29051%	\$15,290.97	0.26647%	\$13,683.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.31667%	\$465,174.40	12.00000%	\$586,556.83	10.00000%	\$503,076.53	5.80000%	\$306,167.03	9.00000%	\$463,396.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59000%	\$27,674.16	0.61491%	\$27,643.84	0.60926%	\$27,778.75	0.57053%	\$28,040.74	0.59039%	\$28,352.06
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,485,774.11		\$5,502,174.24		\$5,561,620.59		\$5,612,949.69		\$5,640,597.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	VATN Mexicana, S. A. de C. V.		Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.		Constructor, S.A. de C.V.		Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.		Coesij Construcciones, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	67.6982%	\$3,246,671.03	69.0509%	\$3,304,766.26	85.4420%	\$4,129,663.27	56.6036%	\$2,758,948.93	61.3961%	\$3,024,179.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	9.3021%	\$446,112.35	6.8724%	\$328,914.31	2.1209%	\$102,510.40	6.8235%	\$332,587.27	7.4347%	\$366,210.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	22.9996%	\$1,103,016.46	24.0766%	\$1,152,303.24	12.4371%	\$601,120.28	36.5729%	\$1,782,621.43	31.1691%	\$1,535,293.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,795,799.84	100.0000%	\$4,785,983.81	100.0000%	\$4,833,293.95	100.0000%	\$4,874,157.63	100.0000%	\$4,925,682.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$431,621.99	7.10000%	\$339,804.85	6.58950%	\$318,489.90	7.06691%	\$344,452.33	8.23192%	\$405,478.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.29507%	\$15,424.33	0.30000%	\$15,377.37	1.06382%	\$54,805.71	0.31642%	\$16,512.73	0.28990%	\$15,455.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$419,427.69	10.22000%	\$525,427.17	9.00000%	\$468,593.06	10.24167%	\$536,163.99	10.00000%	\$534,661.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59330%	\$28,355.07	0.59497%	\$28,527.11	0.59004%	\$28,686.55	0.59500%	\$29,035.82	0.60000%	\$29,558.16
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,690,628.91		\$5,695,120.30		\$5,703,869.17		\$5,800,322.50		\$5,910,836.08

RUBROS	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en		Servicios, Construcción y Materiales, S.A. de C.V.		Shot Constructora, S.A. de C.V.		GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	83.4206%	\$4,097,513.88	69.1759%	\$3,447,204.75	59.9147%	\$2,961,679.10	80.3114%	\$4,024,253.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.3174%	\$212,062.85	5.7488%	\$286,475.62	4.1123%	\$203,276.89	3.5468%	\$177,721.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.2620%	\$602,294.62	25.0754%	\$1,249,567.35	35.9730%	\$1,778,199.86	16.1419%	\$808,838.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,911,871.35	100.0000%	\$4,983,247.72	100.0000%	\$4,943,155.85	100.0000%	\$5,010,813.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$442,068.42	7.64012%	\$380,726.11	10.80552%	\$534,133.69	9.18225%	\$460,105.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.34396%	\$18,415.41	0.52480%	\$28,150.13	0.35620%	\$19,510.11	0.52054%	\$28,478.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$537,235.52	10.00000%	\$539,212.40	8.33330%	\$458,064.81	9.20000%	\$505,944.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60458%	\$29,624.82	0.59812%	\$29,927.98	0.60536%	\$30,021.55	0.60225%	\$29,845.83
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,939,215.52		\$5,961,264.34		\$5,984,886.00		\$6,035,186.89

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Vínser Construcciones, S.A. de C.V.	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$265,104.40	\$0.00	\$262,989.14	\$682,058.70	\$279,830.67
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$63,073.98	\$0.00	\$108,013.71	\$146,049.56	\$155,141.49
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$286,497.03	\$647,674.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$52,053.14	\$133,780.35	\$38,114.92	\$84,299.58
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,533.04	\$5,188.54	\$6,735.08	\$5,123.84	\$3,369.89
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$618,208.45	\$704,915.89	\$511,518.28	\$871,347.02	\$522,641.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$187,249.09	-\$220,049.25	-\$21,649.98	-\$421,328.52	-\$72,706.61
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	Adolfo Rodríguez Servín
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$585,281.94	\$96,020.16	\$0.00	\$279,695.72	\$547,316.56
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$52,012.77	\$0.00	\$181,149.82	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$367,202.26	\$277,788.65	\$0.00	\$391,477.58
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$55,345.17	\$71,136.01	\$0.00	\$30,047.18	\$233,899.15
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,282.16	\$1,892.77	\$9,729.43	\$1,971.91	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$696,922.03	\$536,251.21	\$468,667.91	\$311,714.81	\$1,172,693.29
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$324,530.05	-\$77,959.98	-\$43,009.22	\$122,345.07	-\$489,907.54
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.	Her-Padi, S. A. de C. V.	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$116,973.76	\$0.00	\$13,459.86	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$48,434.59	\$145,065.41	\$48,434.59	\$61,396.78	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$311,544.44	\$0.00	\$311,544.44	\$23,406.39	\$143,347.39
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$57,499.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$5,128.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$417,478.20	\$267,167.76	\$359,979.03	\$98,263.03	\$143,347.39
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$48,218.38	\$208,072.66	\$120,658.32	\$316,603.56	\$317,824.64
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	Constructora Amicum, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$193,394.86	\$0.00	\$408,216.97
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$58,035.68	\$144,592.81	\$0.00	\$54,922.83	\$154,054.75
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40,477.46	\$379,524.69	\$0.00	\$158,448.40	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$38,491.24	\$8,664.24	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,151.20	\$481.08	\$0.00	\$1,702.05
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$98,513.14	\$527,268.71	\$232,367.17	\$222,035.47	\$563,973.77
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$295,416.14	-\$136,990.41	\$216,630.79	\$191,739.77	-\$122,979.80
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	Construslan Urbanizadora, S.A. de C.V.	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	Celio & Co., S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,431,546.97	\$433,480.19	\$0.00	\$0.00	\$338,427.08
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$162,169.84	\$0.00	\$16,454.97
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$62,841.91	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$45,123.80	\$0.00	\$0.00	\$19,905.92	\$6,032.09
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,128.19	\$3,878.66	\$5,486.05
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,476,670.77	\$433,480.19	\$234,139.94	\$23,784.58	\$366,400.19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$1,011,496.37	\$153,076.64	\$268,936.59	\$282,382.45	\$96,996.23
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	Construcon, S.A. de C.V.	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,351.77	\$25,121.62
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$161,482.98	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$112,637.43	\$63,350.65	\$614,533.61	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$24,494.60	\$45,809.55	\$19,847.12	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,745.31	\$3,792.27	\$0.00	\$2,656.91	\$3,714.60
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$116,382.74	\$91,637.53	\$821,826.14	\$312,855.80	\$28,836.22
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$303,044.95	\$433,789.64	-\$353,233.08	\$223,308.19	\$505,825.41
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	Servicios, Construcción y Materiales, S.A. de C.V.	Shot Constructora, S.A. de C.V.	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,621.60	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$51,930.53	\$0.00	\$60,716.49	\$86,272.20
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$613,359.27	\$0.00	\$0.00	\$406,815.65
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$754.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$666,044.03	\$0.00	\$148,338.09	\$493,087.85
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$128,808.51	\$539,212.40	\$309,726.71	\$12,856.63
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$4,764,374.83	\$5,526,674.80	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,917,448.44	\$5,704,240.19	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,968,188.25	\$5,763,098.37	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$4,975,110.49	\$5,771,128.17	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V.	\$5,050,800.91	\$5,858,929.06	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Grupo Sanperc, S. A. de C. V.	\$5,052,557.26	\$5,860,966.42	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$5,066,671.94	\$5,877,339.45	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$5,181,181.52	\$6,010,170.56	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5,197,903.11	\$6,029,567.61	CUMPLE	SOLVENTE
10	Adolfo Rodríguez Servín	\$5,202,152.81	\$6,034,497.26	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11	Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V.	\$5,219,675.65	\$6,054,823.75	CUMPLE	SOLVENTE
12	Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,277,833.34	\$6,122,286.67	CUMPLE	SOLVENTE
13	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$5,313,735.73	\$6,163,933.45	CUMPLE	SOLVENTE
14	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,322,369.58	\$6,173,948.71	CUMPLE	SOLVENTE
15	Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$5,342,326.07	\$6,197,098.24	CUMPLE	SOLVENTE
16	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$5,344,936.29	\$6,200,126.10	CUMPLE	SOLVENTE
17	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$5,376,409.27	\$6,236,634.75	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.	\$5,376,963.52	\$6,237,277.68	CUMPLE	SOLVENTE
19	Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	\$5,406,055.12	\$6,271,023.94	CUMPLE	SOLVENTE
20	Constructora Amicum, S. A. de C. V.	\$5,423,122.78	\$6,290,822.42	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21	Constructora Industrial Chávez, S. A. de C.	\$5,485,774.11	\$6,363,497.97	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
22	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$5,502,174.24	\$6,382,522.12	CUMPLE	SOLVENTE
23	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C.	\$5,561,620.59	\$6,451,479.88	CUMPLE	SOLVENTE
24	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$5,612,949.69	\$6,511,021.64	CUMPLE	SOLVENTE
25	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$5,640,597.62	\$6,543,093.24	CUMPLE	SOLVENTE
26	VATN Mexicana, S. A. de C. V.	\$5,690,628.91	\$6,601,129.54	CUMPLE	SOLVENTE
27	Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	\$5,695,120.30	\$6,606,339.55	CUMPLE	SOLVENTE
28	Constructur, S.A. de C.V.	\$5,703,869.17	\$6,616,488.24	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
29	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V.	\$5,800,322.50	\$6,728,374.10	CUMPLE	SOLVENTE
30	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,910,836.08	\$6,856,569.85	CUMPLE	SOLVENTE
31	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$5,939,215.52	\$6,889,490.00	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
32	Servicios, Construcción y Materiales, S.A. de C.V.	\$5,961,264.34	\$6,915,066.63	CUMPLE	SOLVENTE
33	Shot Constructora, S.A. de C.V.	\$5,984,886.00	\$6,942,467.76	CUMPLE	SOLVENTE
34	GAAP Urbanización, S. A. de C. V.	\$6,035,186.89	\$7,000,816.79	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **trigésima cuarta sesión ordinaria del día 07 de mayo de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 2**, por un monto de **\$6'029,567.61 (seis millones veintinueve mil quinientos sesenta y siete pesos 61/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'808,870.28 (un millón ochocientos ocho mil ochocientos setenta pesos 28/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de mayo de 2025 a las 14:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **09 de mayo de 2025** y de terminación el día **06 de agosto de 2025**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:33 horas del día 07 de mayo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. ✓	
Sandstone Global, S. A. de C. V. ✓	
Arda Ingenieros, S. A. de C. V	
Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	
Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	
Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. ✓	
Peña Constructora de Occidente, S. A. de C. V. ✓	
Grupo Sanperc, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. /	
Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S. A. de C. V. /	
Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V. /	
Adolfo Rodríguez Servin /	
Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V. /	
Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. /	
Her-Padi, S. A. de C. V. /	
Roalde Construcciones, S. A. de C. V. /	
Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. /	
Constructora Campujal, S. A. de C. V. /	
Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. /	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.	
Constructora Amicum, S. A. de C. V.	
Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.	
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	
Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	
Celio & Co., S. A. de C. V.	
VATN Mexicana, S. A. de C. V.	
Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.	
Constructur, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizaciones y Terracerías DISA, S. A. de C. V. /	
Felal Construcciones, S. A. de C. V.	
Coesji Construcciones, S. A. de C. V. /	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V., en asociación en participación con Construcciones Darae, S. A. de C. V. /	
Servicios, Construcción y Materiales, S. A. de C. V. /	
Black Seal, S. A. de C. V.	
Shot Constructora, S. A. de C. V. /	
GAAP Urbanización, S. A. de C. V. /	
Urcont GDL, S. A. de C. V. /	
Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. /	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Huerta Estrada	


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO RAUL CARRERA JÁREZ	
TESTIGO SOCIAL	

