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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periddica del camino cédigo 317, tramo Entronque Carretera
Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlan de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de -

procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025, se inscribieron a participar 56 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 38 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacion

5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. e propute’sta
/ para su evaluacién
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1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6°352,299.06

2 | Construsanlu Urbanizadora, S. A.de C. V. $6°555,587.24

3 |Her-Padi, S. A.de C. V. $6°228,798.25 '

$7°137,105.92 |

$5°737,25255 |
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No.

Licitante

Observacién

Importe con IVA

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'630,186.16

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°184,358.23

Intedra Construccién Industrial, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6638,499.41

Constructur, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'709,172.82

10

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°650,105.08

11

Arda Ingenieros, S. A.de C. V.

Se desecha

$0.00

12

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°300,313.88

13

Shot Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'898,630.94

14

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°047,598.80

15

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°702,198.22

16

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°024,892.73

17

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°069,305.14

18

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°719,780.72

19

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$5'841,417.70

20

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'930,643.40

21

Celio & Co.,S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'731,402.74

22

Construcciones, Electrificaciones y
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°423,843.91

23

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°923,504.34

24

Black Seal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°129,106.73

Urbaniiadora Construvias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°031,030.87

"
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
26 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. S€ Hrept propuglsta S6°477,137.25
para su evaluacidn
27 | Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V. S8 Beepi propuse’sta $6°600,575.33
para su evaluacion
28 | Urcont GDL, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $7'203,686.58
para su evaluacion
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. P ———
29 |V., enasociacidén en participacidn con ara sFL efalchién S$7°089,265.15
Construcciones Darae, S. A. de C. V. P
30 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R.L.de C. V. 26 Hoepls propu(.e’sta $6°106,274.17
para su evaluacién
31 | Conymag, S.A. de C.V. >€ acepta propuesta $6'520,093.63
para su evaluacion
32 | Infraestructura Global Kube, 5. A. de C. V. i AP ROfOEsh $8'943,368.89
para su evaluacién
S
33 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. € acepta propuc_a’sta $6°402,505.09
para su evaluacion
t t .
34 | Grupo Sanperc, . A. de C. V. B8 HCRPIpropUssty $6°059,175.46
para su evaluacion
t
35 | Alfie Constructora, S.deR. L. de C. V. S€ Besply propuc.alsta $6°376,411.39
para su evaluacién
36 T&T Supervisidn, Proyecto y Construccion, S. A. Se acepta propu?’sta $6'336,074.48
de C. V. para su evaluacién
37 |Servicios, Construccién y Materiales, SA. de Cy, | S 2¢8pta propuesta $7°116,202.79
para su evaluacion
. t ]
38 | GAAP Urbanizacién, . A. de C. V. > acepta propuesta $7'201,726.62
para su evaluacién

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Arda Ingenieros, S. A.de C. V

2

T I

Se desechd la propuesta por no presentar firmado debidamente el documento econdémico E1 en los formatos
solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales [11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso
(b) y 111.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

2
=

Licitante

Importe con IVA

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$5'737,252.55

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

$5°841,417.70

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

$5930,643.40

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

$6°024,892.73

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

$6°031,030.87

Grupo Constructor Strade, S. A, de C. V.

$6°047,598.80

Grupo Sanperc, S. A. de C. V.

$6°059,175.46

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

$6°106,274.17

[T I o T N A B o T O Y S T I

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

$6°184,358.23

=
o

Her-Padi, S. A. de C. V.

$6228,798.25

[
=

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

$6300,313.88

=
(o]

T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. A. de C. V.

$6336,074.48

[E
w

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$6352,299.06

[E
iy

Alfie Constructora, S.de R. L. de C. V.

$6'376,411.39

=
i

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

$6°402,505.09

=
(o) ]

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

$6'423,843.91

—
~l

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

$6'477,137.25

[
oo

Conymag, S. A.de C. V.

$6°520,093.63

[EY
w

Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.

$6°555,587.24

)]
o

Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.

$6°600,575.33

o
=

Grupo Legali, S. A. de C. V.

$6°630,186.16

[
[pS]

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

$6'638,499.41

N
w

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

$6°650,105.08

)
=

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

$6'702,198.22

25

Constructur, S. A.de C. V.

$6°709,172.82

VATN I)/Ie)ucana S.A.deC. V.

$6'719,780.72
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No. Licitante Importe con IVA
27 |Celio & Co.,S. A. de C. V. $6'731,402.74
28 | Shot Constructora, S. A. de C. V. $6°898,630.94
29 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V. $6'923,504.34
30 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $7°069,305.14

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V., en asociacién en

2l participacion con Construcciones Darae, S. A. de C. V. o B3, 255.15
32 |Servicios, Construccion y Materiales, S. A. de C. V. $7'116,202.79
33 |Black Seal, S. A. de C. V. $7'129,106.73
34 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $7'137,105.92
35 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $7°201,726.62
36 | Urcont GDL, S. A.de C. V. $7°203,686.58
37 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $8'943,368.89

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de |la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposician.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el I

articulo 73 de la Ley de' Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Pagina - 51-
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X 4.- Proyectos y
1.- 2.-V
DOCUMENTOS Z?;::T""e Constru'c':?:;es 3.- V.S. Ingenieria, Servicios
4 ¢ S.A.deC.V. Edifikate,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

_ I

fjf'
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e

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

4.- Proyectos y
Servicios
Edifikate,

S.A.deC.V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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o bt e bl

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- V.S, Ingenieria,

S.A.deC.V.

4.- Proyectos y
Servicios
Edifikate,

S.A.deC.V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

4.- Proyectos y
Servicios
Edifikate,

S.A.deC.V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

NO CUMPLE

4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 e e ree

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Disefio,

6.- Grupo 8.- Grupo Mur-Go " 2
DOCUMENTOS P 7.- Grupo Sanperc, P Construccidn y 10.- Her-Padi, ¥
Constructor Strade, Constructora, e
S. A deC.V S.A.deC. V. AR deC W Servicios Doxos, S.A.deC. V.
i Foue : = v S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Rroposicion; t=cnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carédcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 10 de 51




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

gg\a
| 3 QE?
Infraestruct !
L3, y Obra Publica. &! %

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 e R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Disefio,

6.- Grupo 8.- Grupo Mur-Go 2
DOCUMENTOS 7.- ‘ i= -Padi
Constructor Strade, fr:pgescanserc, Constructora, 5C°"§'ffucg|0n Y 150 AHder (I:’a‘dfl,
S.A.deC.V. i G S.de R.L deCiv. | TENCECE 2R0%, - de GV,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

T T AT

IALISCO :

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

7.- Grupo Sanperc,
S.A.deC. V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

9.- Disefio,
Construcciéon y
Servicios Doxos,
S.A.deC.V.

10.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Qbra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

/  CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
E 3 y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

7.- Grupo Sanperc,
S.A.deC.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

9.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.deC. V.

10.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ . | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- T&T
DOCUMENTOS 11.- Car!omi Supervisién, 13.- Constrluctora 14.- Alfie 15.- Ro:.ilde ,
Construcciones, Proyectoy Campuijal, Constructora, Construcciones,
S.A.deC. V. Construccion, S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propofickin teenkeyy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amboaos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ ,_‘S.
/,
-

} Pagina 14 de 51
b

L



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@Ea@

SALISCO

DOCUMENTOS

13.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

14.- Alfie
Constructora,

S.deR.L.deC. V.

15.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayar a un mes
calendario...

12.- T&T
11.- Carlomi Supervision,
Construcciones, Proyecto y
S.A.deC.V. Construccion,
S.A.deC.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q

e 3 y Obra Publica i
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 I

8

(%

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- T&T
Supervision,

DOCUMENTOS 11 Satlony
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Constructora 15.- Roalde
Proyectoy Campujal, Construcciones,
Construccidn, S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

14.- Alfie
Constructora,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o 5in opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- T&T
Supervision,
Proyectoy
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

14.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

15.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

IALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Maquinaria,
S.A.deC. V.

17.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

18.- Conymag,
S.A.deC. V.

19.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

20.- Constructora
Industrial Chavez, N
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentaos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ok
JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Maquinaria,
S.A.deC. V.

17.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

18.- Conymag,
S.A.deC. V.

19.- Construsanliu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

20.- Constructora
Industrial Chavez,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucioén de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—_

™
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Construcciones,

DOCUMENTOS Electrlflcaf:mnes Y 17.- Cor_nstructora 18 COrIaE 19.- Con'strusanlu 20.- Co_nstruc,tora
Arrendamiento de Amicum, A dEY Urbanizadora, Industrial Chavez,
Maquinaria, S.A.deC.V. e i S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. )

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convecatoria...

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

Iinfraestructura :
. ? y Obra Publica .l
z JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Construcciones,
Electrificaciones y 17.- Constructora 19.- Construsanlu | 20.- Constructora
. . 18.- Conymag, : ; ’
Arrendamiento de Amicum, S.A deC.V Urbanizadora, Industrial Chavez,
Magquinaria, S.A.deC. V. R T S.A.deC.V. S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
e ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

22.- Intedra
Construccion
Industrial,
S.A.deC.V.

23.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

24.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

25.- Constructur,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
gue la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q 3 . | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

22.- Intedra 53 “Neiton . t24-“_
21.- Grupo Legali, Construccién : 4 e onstrucciones

S.A.deC.V. Industrial, Construcclones, c“’_"‘-‘:" en
S.A.deC.V S.A.deC. V. Movimiento,
A L S.A.deC.V.

25.- Constructur,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

™,
U\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
ti? y Obra Publica =
et LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-
&2. Intedea 23.- Nogaforte Construcciones
DOCUMENTOS 21.- Grupo Legali, Construccion : 6 : G 25.- Constructur,
i Construcciones, Civiles en
S.A.deC.V. Industrial, < S.A.deC. V.
S.A.deC.V S.A.deC. V. Movimiento,
; S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, -
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /

/"\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-
£a-niedra 23.- Nogaforte | Construcci
DOCUMENTOS 21.- Grupo Legali, Construccién opdionte ONSLIUCCIONES | »5.- constructur,
i Construcciones, Civiles en
S.A.deC. V. Industrial, S S.A.deC. V.
S.A.deC. V. Movimiento,
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO °
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Piblica i
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO i
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Disefio
Ingenieria
Construccién

26.- VATN | 27.- Celio& |  28.- Shot 29z 80 Caesjl | oW, Sl gec | »

DOCUMENTOS Urbanizaciones y V., en asociacién

Mexicana, Co., Constructora, Terracerias DISA Construcciones, ari partidais
S.A.deC.V. | S.A.deC.V.| S.A.deC.V. | s.A.deC.V. il
S.A.deC. V. con
Construcciones
Darae,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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&

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- VATN
Mexicana,

S.A.deC. V.

27.- Celio &
Co.,
S.A.deC. V.

28.- Shot
Constructora,
S.A.deC. V.

29.-

S.A.deC. V.

Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

30.- Coesji

S.A.deC. V.

Construcciones,

31.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S. A.de C.
V., en asociacién
en participacion
con
Construcciones
Darae,

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la

cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

Infraestructura
. ? y Obra Publica
& JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Disefio
Ingenieria
Construccién
26.- VATN | 27.- Celio& |  28.- Shot 29 30.- Coesji arow, pjde L
V., en asociacién

DOCUMENTOS £ Urbanizaciones y 2
Mexicana, Co., Constructora, 7 Construcciones, Bl
Terracerias DISA, S. A deC.V en participacion

S.A.deC.V. | S.A.deC.V.| S.A.deC.V. S.A deC.V. con

Construcciones
Darae,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidén, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- VATN
Mexicana,
S.A.deC.V.

27.- Celio &
Co.,
S.A.deC.V.

28.- Shot
Constructora,
S.A.deC. V.

29.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.deC. V.

30.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S. A.de C.
V., en asociacion
en participacion
con
Construcciones
Darae,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
Q ? y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- Disefio
Ingenieria
Construccién
4 29.- i Grow, S. A.de C.
26.- VATN 27.- Celio & 28.- Shot D= 30.- Coesji i . e”
DOCUMENTOS % Urbanizaciones y 4 V., en asociacion
Mexicana, Co., Constructora, Terracerfas DISA Construcciones, rticioacia
S.A.deC.V. | S.A.deC.V.| S.A.deC.V. e A de .y, ] MR RELCIIEOR
S.A.deC. V. con
Construcciones
Darae,
S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
SSImCIonas gER i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
S s oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.
RESULTADO
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SALISCO

DOCUMENTOS

32.- Servicios,
Construccidn y
Materiales,
S.A.deC. V.

33.- Black
Seal,
S.A.deC. V.

34.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

35.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

36.- Urcont
GDL,
S.A.deC. V.

37.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |a obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Ql’ y Obra Publica
‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL J_ALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 -

ERNO DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

34.-

33 lgek | Infaesteucture, | (oo AP L e rmit A
Pavimentos, SRS Infraestructura
Urbanizacién, GDL, Global Kub

al Kube,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A deC.V.

32.- Servicios,
DOCUMENTOS Construccion y
Materiales,
S.A.deC. V.

Seal,
S.A.deC.V. futaitos v
Construcciones,

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan persanas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los

trabajos que se licitan, la
cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta..
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes J
calendario...
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34.-

Infraestructura, 37.-

52 33.- Black 3 - -

DOCUMENTOS Construccién y Sealac Pavimentos, Urgbsani(jaA:i\ol?n a8 Gl[.;:-cont Infraestructura
A de;: v Asfaltos y d y Global Kube,

Materiales,
S.A.deC. V. Construcciones, vt e, etV S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

32.- Servicios,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
canstruccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
prepuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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YALISCO

NO DEL RSTAD

DOCUMENTOS

32.- Servicios,
Construccion y
Materiales,
S.A.deC. V.

33.- Black
Seal,
S.A.deC.V.

34.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.deC.V.

35.- GAAP
Urbanizacion,
S.A.deC.V.

36.- Urcont
GDL,
S.A.deC. V.

37.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Sandstone Global, *
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el *
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco

al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con

la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo

kmz).
Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" el *
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicion”.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases *

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que jcumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal

R -
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G20

MALIELe

No. Licitante Importe con IVA
1 |Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $5°841,417.70
2 |V.S.Ingenieria, S.A. de C. V. $5'930,643.40
3 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $6°024,892.73
4 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $6°031,030.87
5 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $6°047,598.80
6 | Grupo Sanperc, S. A. de C. V. $6°059,175.46
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6°106,274.17
8 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $6°184,358.23
9 |Her-Padi,S.A.deC. V. $6'228,798.25
10 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $6°300,313.88
11 | T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. A. de C. V. $6'336,074.48
12 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6'352,299.06
13 | Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $6'376,411.39

14 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $6°402,505.09

15 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. $6°423,843.91

16 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $6'477,137.25

17 |Conymag, S. A.de C. V. $6°520,093.63

18 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $6°555,587.24

19 | Constructora Industrial Chavez, S. A.de C. V. $6°600,575.33

20 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $6°630,186.16

21 | Intedra Construccién Industrial, S. A. de C. V. $6°638,499.41

22 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $6'650,105.08

23 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $6°702,198.22

24 | Constructur, S. A.de C. V. $6°709,172.82

25 | VATN Mexicana, S. A.de C. V. $6°719,780.72

26 |Celio & Co., S. A.de C. V. / $6'731,402.74

27 | Shot Constructora, S. A. de C. V. $6°898,630.94
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No. Licitante Importe con IVA
28 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V. $6'923,504.34
29 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $7°069,305.14
30 Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S. A. de C. V., en asociacién en $7°089,265.15

participacion con Construcciones Darae, S. A. de C. V.

31 | Servicios, Construccion y Materiales, S. A. de C. V. $7°116,202.79 .
32 | Black Seal, S. A. de C. V. $7°129,106.73
33 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $7°137,105.92
34 | GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V. §7°201,726.62
35 [ Urcont GDL,S. A.de C. V. $7°203,686.58
36 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $8'943,368.89

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedidé a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacxén
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes e tre gi
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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i

| R
Conservacién periddica del camino cédigo 317, tramo Entrongque Carretera Mex. 80 - Capilla de
Milpillas, en los municipios de Tepatitlan de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 3. $7,543,750.00| *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,035,704.91
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,709,800.77
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,667,025.67
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,517,079.52
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,816,971.82
1|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,035,704.91 $5,841,417.70 SE ACEPTA
2|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. 55,112,623.62 $5,930,643.40 SE ACEPTA
3| Proyectos y Servicios Edifikate, S. A.de C. V. $5,193,873.04 $6,024,892.73 SE ACEPTA
4| Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. S$5,199,164.54 $6,031,030.87 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,213,447.24 $6,047,598.80 SE ACEPTA
6|Grupo Sanperc, 5. A. de C. V. $5,223,427.12 $6,059,175.46 SE ACEPTA
7|Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R. L. de C. V. $5,264,029.46 $6,106,274.17 SE ACEPTA
8| Diserio, Construccién y Servicios Doxos, 5.A. de C.V. $5,331,343.30 $6,184,358.23 SE ACEPTA
9|Her-Padi, S. A.de C. V. $5,369,653.66 $6,228,798.25 SE ACEPTA
10|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $5,431,305.07 $6,300,313.88 SE ACEPTA
11|T&T Supervisién, Proyecto y Construccién, S. A. de C. $5,462,133.17 $6,336,074.48 SE ACEPTA
V.
12| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,476,119.88 $6,352,299.06 SE ACEPTA
13| Alfie Constructora, S.de R. L. de C. V. $5,496,906.37 $6,376,411.39 SE ACEPTA
14|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $5,519,400.94 $6,402,505.09 SE ACEPTA
15|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $5,537,796.47 $6,423,843.91 SE ACEPTA
Magquinaria, S. A.de C. V.
16|Constructora Amicum, S. A. de C. V. $5,583,739.01 $6,477,137.25 SE ACEPTA
17|Conymag, S.A. de C.V. $5,620,770.37 $6,520,093.63 SE ACEPTA
18|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,651,368.31 $6,555,587.24 SE ACEPTA
19|Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V. $5,690,151.15 $6,600,575.33 SE ACEPTA
20|(Grupo Legali, S.A. de C.V. $5,715,677.72 $6,630,186.16 SE ACEPTA
21|Intedra Canstruccién Industrial, S. A. de C. V. $5,722,844.32 $6,638,499.41 SE ACEPTA
22|Nogaforte Construcciones, 5. A. de C. V. $5,732,849.21 $6,650,105.08 SE ACEPTA
23|Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5,777,757.09 $6,702,198.22 SE ACEPTA
24|Constructur, S.A. de C.V. $5,783,769.67 $6,709,172.82 SE ACEPTA
25|VATN Mexicana, S. A. de C. V. $5,792,914.41 $6,719,780.72 SE ACEPTA
26|Celio & Co., 5. A. de C. V. $5,802,933.40 $6,731,402.74 SE ACEPTA
27|Shot Constructora, S.A. de C.V. $5,947,095.64 $6,898,630.94 SE ACEPTA
28|Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V. $5,968,538.22 $6,923,504.34 SE ACEPTA
29| Coesji Construcciones, S. A.de C. V. $6,094,228.57 $7,069,305.14 SE ACEPTA
30|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V., en $6,111,435.47 $7,089,265.15 SE ACEPTA
asociacién en participacion con Construcciones Darae,
S.A.deC. V.
31|Servicios, Construccién y Materiales, S.A. de C.V. $6,134,657.58 $7,116,202.79 SE ACEPTA
32(Black Seal, S. A.de C. V. $6,145,781.66 $7,129,106.73 SE ACEPTA
33|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,152,677.52 $7,137,105.92 SE ACEPTA
Construcciones, S. A.de C. V.
34|GAAP Urbanizacién, 5. A.de C. V. $6,208,385.02 $7,201,726.62 SE ACEPTA
35| Urcont GDL, S. A. de C. V. %$6,210,074.64 $7,203,686.58 SE ACEPTA
36|Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $7,709,800.77 $8,943,368.89| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

JALISC

GOBIEANO DEL E3TADO

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

L ROP 5 STO. 1
10. MATERIALES $2,413,524.35| $4,249,256.18 $3,236,790.74
11. MANO DE OBRA $85,219.72| 5451,037,64' $236,818.80|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5560,100.71) $2,078,068.46) 51,244,793.51
13. COSTOS INDIRECTOS $238,709.43 $539,637.21 $390,179.64
14. FINANCIAMIENTO $9,713.80] 550,304‘21| $20,940.62|

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.3338%|  $3,197,178.13 63.7982%|  $2,763,924.54 66.3718%| $2,906,736.43|  64.9528%| $2,849,742.14 68.7767%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.0941%, $422,785.20 2.5152% $108,966.74 6.3190% $276,737.72| 6.8254% $299,456.32 5.3006%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.5721% $568,454.79 33.6866%|  $1,459,403.20 27.3092%|  $1,196,001.89 28.2219%|  $1,238,208.80 25.9227%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,188,418.12 100.0000%)| $4,332,294.48 100.0000%)| $4,379,476.04 100.0000%)| $4,387,407.26 100,0000%|
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.41000% $352,245.96 5.51000% ,709. 7.51664% $329,189.45|  7.61887% $334,270.86 6.86410%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $14,385.94 0.25500% ,656. 0,34535%| $16,261.38|  0.34529% $16,303.48|  0.37841%
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $455,505.00 11.00000% 9.37833%| $443,119.23|  9.18333% $435,104.49]  9.45354%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $25,149.88| 0.58002% 0.59300%| 525,826.95 0.59250% 526,078.46| 0.59000%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,035,704.91 $5,112,623.62 $5,193,873.04 $5,199,164.54
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

\SI’J | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL|5C0
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Mur-Go Constructora,  Disefio, Construccién y Carlomi Construcciones,

RUBROS Grupo Sanperc, 5. A. de C. V. Her-Padi, S. A. de C. V.

S.deR.LdeC.V. Servicios Doxos, S.A. de C.V. S.A de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES S1376%| 257017258 68.1230%| $2,088,336.06 76.426%%)  53,405,451.38 745504%|  93,375,230.31 67.1114%|  $3,016,993.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8673%) $218,027.51 5.2139%| 522871524 1.9125% $85,219.72 4897%%|  $221,749.93 27204%|  $122,296.97)
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 37.7558%)  $1,691,256.86 26.6632%|  51,169,628.58 21.6613% $965,199.99) 20.5517%|  9930,466.83 30.1682%|  51,356,209.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  $4,479,456.95 100.0000%| 54,386,679.88 100.0000%|  $4,455,871.09 100.0000%| $4,527,447.07 100.0000%| $4,495,499.46

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.08858% $317,529.89 8.18801%  $359,181.79) 9.00000% $401,028.40) 7.19040%  $325,54155 9.00000%|  $404,504.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32260% $15,475.08 0.33032%) $15,676.53 0.20000% $9,713.80) 0.46443% $22,538.74 0.29747% §14,576.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% $384,99.95| 10.00000%| 5476, 153.8 9.00000% $437,995.20 9.58330%|  $467,236.41 9.96000%|  $489,501.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58306%| §25,968.25, 0.60000% $26,337.4 0.59823% $26,734.8 0.53301% $26,839.89) 0.60409% $27,133.37
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,223,421.12 $5,264,029.46 $5,331,343.30 $5,360,653.66 $5,431,305.07

Construcdones,

T&T Supervisién, Proyectoy Constructora Campujal, S.A.| Alfie Constructora, S.de R.  Roalde Construcdones, S.A. Electrificadiones y /
Construccidn, S.A. de C. V. de CV. LdecC.V. de Cv. Arrendamiento de

Maquinaria, 5. A.de C. V.

. IMPORTE POR MATERIALES 74.5504%| $3,375,230.31 68.9419%/| $3,123,453.76 69.7891%)| 53,196,865.98 67.6920%| $3,123,660.20 78.9945% | $3,719,963.06
IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8979%| 5$221,749.93 4.6308%| $209,800.56 6.1197%| $280,326.33 5.2083% $240,336.37 2.5415%| $119,682.19
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.5517%| $930,466.83 26.4273%| 51,197,302.19 24.0913%| 51,103,561.70 27.0998%| $1,250,524.12 18.4640%| $869,498.03

N

iz

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54,527,447.07 100.0000% | $4,530,556.51 100.0000%)| 54,580,754.01 100.0000% | $4,614,520.69 100.0000% | $4,709,143.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.62480%( 5390,483.25 10.80319%| 489,444 63 8.60670%| $394,251.76 9.14092%| $421,809.64 7.61066%| $358,396.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46443% $22,840.34 0.49912% 625,055.83 0.40000% $19,900.02 0.50038% $25,200.79 0.32406% $16,421.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5494,077.07 8.00000%| §403,604.56 9.50000%| 5474,516.05 8.50000%|  5430,230.15 8.37000%| $425,527.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60323% $27,285.44 0.60435% §27,458.35 0.60000% $27,484.53 0.59804% $27,639.67 0.58792% $28,306.82
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,462,133.17 $5,476,119.88 $5,496,906.37 $5,519,400.94 $5,537,796.47

' comstrictora Amicum, §. A Construsanly Urbanizadora,  Constructora Industria Y
RGB_ROS eV, Conymag, S.A. de C.V. SA deCV. 2.5.A deC. V. Grupo Legali, S.A. de C.V.

LIMPORTEPORMATERIALES | S8SUM%| $3707,2115)  7400M%| $34S0M685  SRAGs0N| 269131273  SO051S%| 2435243  70.906%)  $390438375

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 20341%|  $113,039.29 6.8008%|  $317,098.40 7.4175%| 534144658 6.8537%  $330,489.26 26208% 512805688
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 39.0544%|  51,813,646.91 19.197%%|  $895,135.24 34.1175%|  $1,570,525.64 43.0948%|  $2,078,068.46) 17.4725%|  5$853,762.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,643,897.73 100.0000%| 54,662,680.49 100.0000%| $4,603,284.95 100.0000% 54,822,082.08 100.0000%| 54,886,208.92

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.35000%|  5434,204.44 832280%|  5388,065.57) 8.32203%|  $383,128.05 7.20330%|  5347,349.04 6.02950% $294,613.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37175% $18,878.01 0.66170% $33,420.79 0.68615% $34,214.48 0.46978% $24,284.95 L17364% $60,804.21
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $458,728.22 10.00000%|  $508,416.68 12.00000%|  $602,475.30) 9.00833%|  5467,867.08 8.50000% $45,538.30
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60118% $28,030.62 0.60273% $28,186.84 0.61334% $28,265.53 0.59000% $28,567.99 0.58489% $28,512.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,583,739.01 $5,620,770.37 $5,651,368.31 $5,690,151.15 $5,715,677.72

Intedra Construccion ~ Nogaforte Construcciones, ~ Construcciones Civiles en VATN Mexicana, 5. A. de C.
Industrial, . A, de C. V. 5.A.deC.V. Movimiento, 5. 4, de €y, COmtrctun A de CV. V.

1.IMPORTE POR MATERIALES 72.5088%| 451, 615154%| 52,988,648.39 70.0350%| $3,400,470.23 86.6953%| 54,249,25.18 67.7383%| $3,337,614.14)
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.802% : 5.79%0%  $281,592.69 6.6633%|  $323,527.63 L8773% $92,013.14 9.1540%|  5451,037.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.2610%|  $1,186,411.46| 32.6886%| $1,588,132.47 23.3017%| $1,131,386.53 11.4274%|  $560,100.71] 23.1077%| $1,138,564.94
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,696,606.95 100.0000% $4,858,373.55 100.0000%| $4,855,384.39 100.0000%| $4,901,370.03 100.0000%| $4,927,216.72
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,00000%|  $469,660.70 7.41420%|  5360,211.63 7.10000%|  $344,732.29 6.58950%|  $322,975.78 8.00000%|  $394,177.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $10,332.54 0.28000%|  $14,612.04 030000%  $15,600.35] 1.06376% $55,574.50) 0.29527% §15,712.21
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $517,660.02) 9.00000%  5470,987.75 10.22000%|  $533,046.28 9.00000%| 547519283 8.00000%|  $426,968.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60926% $28,584.11 0.50000%  528,664.24) 0.59497%| 52899377 0.59004% $28,656.54 0.58786%| $28,839.64
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,722,844.32 $5,732,849.21 $5,771,757.09 $5,783,769.67 J/  $5792,914.41
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

%Sz’j y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Disefio Ingenieria
et Construccién Grow, S. A. de P4
et DISA,S.A‘.Idec. Coesji Construcciones, 5. A. €. V., en asociacion en
3 deC.V. participacion con
: Construcciones Darae, 5. A.
deC. V.

Shot Constructora, S.A. de

| i V.
Celio & Co., 5. A. de C. cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.7487% , 787,572 60.1004%| $2,971,749.56 56.5998% $2,838,767.20 61.4911% . . 83.4191%| 54,216,245.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.1697%) ,941. 3.5984% $177,929.26 6.8217% 5342,142.75 7.4191% ; 4.3172%, $218,205.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 38.0816%| ,870,620. 36.3012%| $1,794,965.39 36.5785%| $1,834,596.92) 31.0898% 2 # 12.2637% $619,844.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100,0000%/ $4,944,644.21 100.0000%)| $5,015,506.87 100.0000% 100.0000%| $5,054,295.28

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000% ,410. 10.91357% $535,637.21/ 6.98651% $350,408.89 B.21524% 2 9.00000%, $454,886.58
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31082% 412, 0.36800% $20,182.16 0.39686% $21,295.17 0.30474% ;i 0.34400% $18,951.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| 2126 7.50000% $412,834.77) 10.23600% $551,434.91] 10.00000%| ,238. 10.00000% $552,813.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59065%| ,249. 0.60136% $29,797.30 $25,892.38 0.60000%| ,593. 0.60453% $30,488.69
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,802,933.40 l $5,947,095.64 $6,111,435.47

i GAAP Urbanizacidn, 5 A. de :
B : 3 : ;
Mderiaes R decv s o el A e C V. - it Urcont GDL, 5. A. de C. V.

1 RT 69.1744% , 71.3344%| 53,583,614.20 $3,389,911.97 80.3981%| 54,163,636.26 70.5424%|  $3,645,406.85
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.7476% . 3.8965%|  5195,749.37 6.2074%|  $325,648.67 3.5289% $182,752.40) 4.06%% $210,305.54)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.0780%) . 24.7690%| 51,244,317.43 28.1479%|  $1,455,563.62 16.0730%) $832,382.74) 25.3879%(  $1,311,967.97)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $5,023,681.00 100.0000%| $5,171,124.26 100.0000%| $5,178,771.42 100.0000%| $5,167,680.46

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.64627% . 10.00721%|  5502,730.08 10.34603%|  $535,006.03 8.92069% $461,982.27) 9.15002% 5472,843.70)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52485% 0.48082% $26,572.07 0.26732% $15,253.44 0.47707% $26,910.59) 0.40696% $22,954.61
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 10.00000%|  $555,298.32 7.00000%|  5400,496.86 9.00000% 5510,089.78 9.00000% $509,713.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59815% 0.61100% $37,500.19 0.59430% 530,796.93 0.59945% 5$30,630.96) 0.60029% $36,882.79
|9. PRESUPUESTO TOTAL $6,134,657.58 | 96,145, 78L.66 $6,152,677.52 $6,208,385.02 $6,210,074.64

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

\g?& y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyectos y Servicios

Urbanizadors cunstruﬂas,i_ﬁrupn Constructor Strade,

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

Vinser Construcdones, 5.A. ke

; RUBROS | do CV. | V.5. Ingenieria, S.A.de C.V, | Edifikate, 5. A de C. V. S.AdeC. V. | il
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $39,612.61 $472,866.20 $330,054.31 $387,048.60 $198,094.5
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $0.00 $127,852.06| $0.00)| 50.00| $2,625.52
OBRA
17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $676,338.72| $0.00 $48,791.62 $6,584.71 $99,475.43)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $37,933.68) $151,470.22 $60,390.19 $55,908.79 $86,909.45)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $6,554.67 $9,284.56 $4,679.24 $4,637.13 $3,074.07
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $760,439.68 $761,473.03 $444,515.36 $454,179.23 $390,179.00)
Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$304,934.68| -5257,380.43 -$1,396.13 -$19,074.74) $57,856.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

: Disefio, Construccidn y =
Servicios Doxas, S.A. de C.V.

| Grupo Mur-Go Constructora,
S.deR. LdeC V.

" RUBROS Grupo Sanpert, 5. A de C, Her-Padi, 5. AdecC V.

Carlomi Construcciones,
S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $666,518.16| $248,454.68 50.00] $215,797.39
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 518,791.29) 58,103.56| 515,068.97| $114,521.83|
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 §75,164.93 $279,593.52| $314,326.68 £0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $72,648.75 530,997.85 $0.00 $64,638.09 50.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| 55,465.54 $5,264.09 §11,226.82 50.00| $6,364.51|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $763,524.74) $367,985.11 $442,415.42 $394,033.64 5340,683.73]
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$378,527.78 $108,168.71 -54,424.22 573,202.77| $148,817.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

onstructora Campujal, S.A. | Affie Constructors, S. de R. || Roalde Cﬁ;{suuujdnes, S.A.

iERNRGS . Construcdon, S A deC.V. | deCV. ek i ; o de V.

15. ISUFICIENC\A PARCIAL  DE 50.00

es,

fEie:trfﬁédnﬁes v
Arrendamiento de
Maguinaria, 5. A. de C. V.

$113,336.98 $39,924.76 $113,130.54 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $15,068.87 $27,018.24 $0.00] $0.00] $117,136.61
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $314,326.68, $47,491.32 $141,231.81 50.00 $375,295.48
MAQUINARIA Y EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00| $31,782.76
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $1,040.59) $0.00 $4,518.74
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $329,395.55 $187,846.54 $182,197.16 5113,130.54 $528,733.59
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $164,681.51 $215,758.02 $292,318.85 $317,099.61 -$103,205.97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS ‘_ cummf':ﬂlwm‘ 'A’j Cos.ﬁ. de C.V.

| Construsanhu Urbanizadora, ~ Constructara Industrial
i S.A deCV. Chavez,S. A. de €. V.

Grupo Legali, S.A de CV. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $519,579.21 $0.00) $545,478.01| $823,266.38 $0.00|
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $123,779.51 50.00) $0.00] 50.00) 5108,761.92
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.00 $349,658.27) $0.00 50.00 $391,031.22)
MAQUINARIA Y EQUIPQ

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $0.00 $2,114.07 $7,051.59 542,830.60 $95,565.67]
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 52,062.61 50.00) 50.00, 50.00 50.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $645,421.33) 5§351,772.34 $552,529.60) $866,096.98 $595,358.82)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$186,693.11 5156,644.34 $49,945.70 -$398,229.90 -$149,820.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE D$CALI FICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Intedra t?onst'l_'ugdén rte Construcciones, | Construccianes Civiles en Constructur, S.A. de C.V. cana, 5. A de C. |

: : : I, 5. A.de C. V. : i O AVl ey
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES ] $248,142.35 . $0.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $132,074.68 50.00| 50.00 $144,805.66) 50,00,
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $58,382.05 50.00) $113,406.98 $684,692.80| $106,228.57
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $29,968.02) 545,447.35) $67,203.86 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 510,608.08 $6,328.58| $5,340.27] 50.00) $5,228.40
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $201,064.81] $284,438.94 5164,194.60) $896,702.33 $111,456.97|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $316,595.21) $186,548.81 5368,851.68) -$421,509.50] $315,511.53|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Shot Constructors, SA. de | " STEUONES Y Ll L /

(:e_luf & (:::..‘S.‘AT deC V. oV

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $449,218.12 $265,041.18| $398,023.54) 7 s0.
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00) $58,889.54) 50.00 $0.00 518,613.03
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] $0.00} $0.00| $0.00) $624,949.14]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,769.50) 50.00) $39,770.75 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,527.87] $758.45 50.00 $4,193.18 $1,989.03
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $475,515.50 $324,689.18| $437,794.29| $118,194.42) $645,551.20)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,210.73 $88,145.59) $113,640.62| $433,045.14) -$92,737.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Servicios, Construccion y

los, S.A de ‘.:-V-r Black Sg‘al, S.VA, de C. V.

. . . 50 $0.00| $0.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00) $41,069.43 $0.00 $54,066.40) $26,513.16
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $475.08| 50.00/ $412,410.75) 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00) 50.00 50.00) 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00) 50.00] $5,687.18| 50.00| 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 50.00] $41,545.51 $5,687.18) $466,477.15) $26,513.15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $554,901.01 $513,752.81 $394,809.68 $43,612.63| $483,199.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
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presupuesto total menor.
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34
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[

w

Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,035,704.91 $5,841,417.70 CUMPLE
V.S. Ingenieria, 5.A. de C.V. $5,112,623.62 $5,930,643.40 CUMPLE
Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $5,193,873.04 $6,024,892.73 CUMPLE
Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $5,199,164.54 $6,031,030.87 CUMPLE
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,213,447.24 $6,047,598.80 CUMPLE
Grupo Sanperc, S. A. de C. V. $5,223,427.12 $6,059,175.46 CUMPLE
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. $5,264,029.46 $6,106,274.17 CUMPLE
V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. $5,331,343.30 $6,184,358.23 CUMPLE
de C.V.

Her-Padi, S. A. de C. V. $5,369,653.66 $6,228,798.25 CUMPLE
Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $5,431,305.07 56,300,313.88 CUMPLE
T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. $5,462,133.17 $6,336,074.48 CUMPLE
A deC. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,476,119.88 $6,352,299.06 CUMPLE
Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $5,496,906.37 $6,376,411.39 CUMPLE
Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $5,519,400.94 $6,402,505.09 CUMPLE
Construcciones, Electrificaciones y $5,537,796.47 $6,423,843.91 CUMPLE

Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V. $5,583,739.01 $6,477,137.25 CUMPLE
Conymag, S.A. de C.V. $5,620,770.37 $6,520,093.63 CUMPLE
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. §5,651,368.31 $6,555,587.24 CUMPLE
Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V. $5,690,151.15 $6,600,575.33 CUMPLE
Grupo Legali, S.A. de C.V. $5,715,677.72 $6,630,186.16 CUMPLE
Intedra Construccion Industrial, 5. A. de C. V. §5,722,844.32 $6,638,499.41 CUMPLE
Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $5,732,849.21 $6,650,105.08 CUMPLE
Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. $5,777,757.09 $6,702,198.22 CUMPLE
Constructur, S.A. de C.V. $5,783,769.67 $6,709,172.82 CUMPLE
VATN Mexicana, S. A. de C. V. $5,792,914.41 $6,719,780.72 CUMPLE
Celio & Co.,S. A.de C. V. $5,802,933.40 $6,731,402.74 CUMPLE
Shot Constructora, S.A. de C.V. §5,947,095.64 $6,898,630.94 CUMPLE
Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. $5,968,538.22 $6,923,504.34 CUMPLE
Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $6,094,228.57 $7,069,305.14 CUMPLE
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de $6,111,435.47 $7,089,265.15 CUMPLE
Servicios, Construccion y Materiales, S.A. de $6,134,657.58 $7,116,202.79 CUMPLE
Black Seal, 5. A. de C. V. $6,145,781.66 $7,129,106.73 CUMPLE
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,152,677.52 $7,137,105.92 CUMPLE
GAAP Urbanizacion, S, A, de C. V. $6,208,385.02 $7,201,726.62 CUMPLE
Urcont GDL, S. A. de C. V. $6,210,074.64 $7,203,686.58 CUMPLE
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NG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la trigésima cuarta sesion ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el *

contrato al licitante: Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica del camino cédigo 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas,

en los municipios de Tepatitlan de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 3, por un monto de $6°047,598.80 (seis

millones cuarenta y siete mil quinientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°814,279.64 (un millén

ochocientos catorce mil doscientos setenta y nueve pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidn del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0187-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |a presente acta en esta ciudad siendo las 14:38

horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado fe
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

Arq. Claudia iiovanna Gorrocino Jiménez -

Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V. :

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. '

¥,
Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. °
g
Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. -
= P /; /(//"\\
Grupo Sanperc, S. A. de C. V. . &
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C.
V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Alfie Constructora, S. de R. L.de C. V.

Roalde Construcciones, S.A.deC. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Conymag, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.

Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

Constructur, S. A. de C. V.

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Celio & Co.,S. A.de C. V.

Shot Constructora, S. A. de C. V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) , |

Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V., en
asociacion en participacion con Construcciones Darae,
S.A.deC. V.

3

Servicios, Construccién y Materiales, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

GAAP Urbanizacidn, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(s Mido Wk Bahalo i

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. R\chlpo [eAavL ZRRERA
JUAkez
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