GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
g = #)
' Infraestructura QQ)
"ﬂt ’.f? y Obra Piblica
\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

QOBIERND DIL KSTADD

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025, para la
contratacion de obra plblica: Conservacion periddica del camino cddigo 318, tramo Entronque Carretera
Est. 314 - Santiaguito de Velazquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025, se inscribieron a participar 37 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

RN

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°707,738.95

2 |Infaravit, S. A. de C. V. $4°286,814.90

3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $3'553,312.64

$3°830,034.29

5 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $3°580,379.63
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIERNO DEIL ESTADO

No. Licitante Observacidn Importe con IVA
6 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. Se acepta propug?ta $3°643,922.91
para su evaluacidn
7 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. Se acepta propuc_e:sta $3°653,641.78
para su evaluacion
S t t ;
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. = GERHL propu.e:f) . $3'502,233.77
para su evaluacion
. t t ,
9 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. 2 Soana propug:f, ‘ $3°537,500.69
para su evaluacién
S t t
10 |cCelio & Co., S. A. de C. V. & GEEpA IrEpLesta $3905,102.89
para su evaluacién
S
11 |Constructora C2A,S. A.de C. V. B AEia propu_e?ta $3°548,246.31
para su evaluacién
12 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. SE AREpES propue_elsta $3°438,621.85
para su evaluacién
Int | V i VA, .
13 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C Se acepta propu..e:sta $3°826,384.18
V. para su evaluacion
S t t
14 | Construye Almavila, S. A. de C. V. = OLebie pmpu.e,s 3 $3°780,868.31
para su evaluacidn
15 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de Se acepta propugrsta $3°738,999.44
C. V. para su evaluacion
16 |Construcciones Maul, S. A. de C. V. 36 acepta proput'aista $3°680,127.26
para su evaluacion
17 Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. Se acepta propuesta $3°558,713.09 ./

de C. V.

para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporéaneo, S. A. de C. V. $3'438,621.85
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $3°502,233.77
3 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $3'537,500.69
4 | Constructora C2A,S. A. de C. V. $3'548,246.31
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(‘,)’

a2

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
5 |Sandstone Global,S. A.de C. V. $3°553,312.64
6 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $3'558,713.09
7 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $3'580,379.63
8 | Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $3'643,922.91
9 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $3'653,641.78

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

$3'680,127.26

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$3'707,738.95

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

$3'738,999.44

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$3'780,868.31

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$3'826,384.18

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$3'830,034.29

Celio & Co., S. A.de C. V.

$37905,102.89

17

Infaravit, S. A. de C. V.

$4°286,814.90

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentaciony apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion bhinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
y Obra Ptblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DIL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

2.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

3.- Xcan

Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su catejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

2.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

3.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoriay
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

USRI TTOIR

Tl

JALISCO

GOQIERND DEL ESTADO

{512; y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

2.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Xcan 4.- Constructora
Construcciones, C2A,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
a sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 6 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? | Inérgasgygltiura
%t ’,ﬂ! y Obra Publica ) )
) Ny LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIERAND DEL ESTAQD

1.- Grupo Emporio 2.- Grupo Mur-Go 3.- Xcan 4.- Constructora
Contemporaneo, Constructora, Construcciones, C2A, .
S.A.de C. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E1 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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| Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

JALISCO

GOBIERAND DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

6.-
Construccidn,
Desarrolloy
Proyectos
JMR,
S.A.deC. V.

7.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

- 10.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

11.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ Infraestructura

‘i;SI?j | ¥ Obra Puablica JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-
Construccion, A 9.- Grupo 10.-
DOCUMENTOS Desarrolloy 4 Code.cam Smnas Constructor ' | Construcciones | 117 constructora
Praveos Construcciones, Constructa, S Maul Campujal,
'’ * ’
IVR, S.A.deC.V. S.A.deC. V. T T S.A. deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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i Infraestructura

‘*SI’} y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~
Construccion,
Desarrolloy
Proyectos
JMR,
S.A.deC. V.

7.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

9.- Grupo 10.-
Constructor | Construcciones
Strade, Maul,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

11.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1l.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vallimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidén,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
propasicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 10 de 26

b1 0 el

TRTTIIETT



Infraestructura

“%St?ﬁi | yObra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

JALISCO

GOBIERANG DEL BETADD

DOCUMENTOS

6.-
Construccion,
Desarrolloy
Proyectos
IMR,
S.A.deC. V.

7.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

10.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

11.- Constructora

Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

@ | ¥y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADD

12.- 14.- 15.- Tecno
Terraceriasy | 13.- Construye | Constructora |Arrendamientos
Pavimentos Almavila, Integral de Y
de la Ribiera, S.A.deC.V. Vanguardia, | Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

16.- Celio &
Co.,
S.A.deC. V.

17.- Infaravit,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos = econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M .Pégma 12 de 26
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| Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

12.-
Terracerias y
Pavimentos
de la Ribiera,
S.A.deC. V.

13.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

15.- Tecno
Arrendamientos
vy
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.- Celio &
Co.,
S.A.deC. V.

17.- Infaravit,
S.A.de C. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIIRAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

12.-
Terracerias y
Pavimentos
de la Ribiera,
S.A.deC. V.

13.- Construye

Almavila,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

‘15.- Tecno
Arrendamientos
Vi
Construcciones;
S.A.deC. V.

16.- Celio &
Co.,
S.A.de C. V.

17.- Infaravit,
S.A.de C. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pblica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERND DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- s 14.- 15.- Tecno
Terraceriasy | 13.- Construye | Constructora | Arrendamientos | 16.- Celio &
Pavimentos |  Almavila, Integral de Y Co.,
de la Ribiera,| S.A.deC.V. Vanguardia, | Construcciones, | S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. !

DOCUMENTOS 17.- Infaravit, -

S.A.deC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conaocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida par
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

JALISCO

GOBILRNOD DAL I3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $3'438,621.85
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $3'502,233.77
3 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $3'537,500.69
4 | Constructora C2A,S.A.de C. V. $3°'548,246.31
5 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $3'553,312.64
6 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $3°558,713.09
7 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $3°580,379.63
8 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $3'643,922.91
9 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $3'653,641.78
10 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $3'680,127.26
11 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'707,738.95
12 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $37738,999.44
13 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $3°780,868.31
14 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $3°826,384.18
15 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $3°830,034.29
16 |Celio & Co.,S. A.de C. V. $3'905,102.89
17 | Infaravit, S. A. de C. V. $4°286,814.90

agina 16 de 26
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025 ‘

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gque estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

. % ) Pagina 17 de 26
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

GOBIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Imparte por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 18 de 26
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

\s?’/ | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

Conservacion periédica del camino cédigo 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santiaguito de
Veldzquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 2. |

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$4,320,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,964,329.18
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,695,530.09
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $3,163,632.54
MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$3,638,177.42
$2,689,087.66

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA

EMPRESA

PROPUESTA CON

IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

1|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $2,964,329.18 $3,438,621.85
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $3,019,167.04 $3,502,233.77
3|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,049,569.56 $3,537,500.69
4| Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,058,833.03 $3,548,246.31
5|Sandstone Global, S. A. de C. V. $3,063,200.55 §3,553,312.64
6| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $3,067,856.11 $3,558,713.09
7| Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,086,534.16 $3,580,379.63
8|Firmitas Constructa, S. A.de C. V. $3,141,312.85 $3,643,922.91
9|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,149,691.19 $3,653,641.78
10 |Construcciones Maul, S. A. de C. V. $3,172,523.50 $3,680,127.26
11 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,196,326.68 $3,707,738.95
12| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $3,223,275.38 $3,738,999.44
13|Construye Almavila, 5. A. de C. V. $3,259,369.23 $3,780,868.31
14| Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $3,298,607.05 $3,826,384.18
15|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,301,753.70 $3,830,034.29
16|Celio & Co.,S. A.de C. V. $3,366,468.01 $3,905,102.89
17|Infaravit, S.A. de C.V. $3,695,530.09 $4,286,814.90

—

SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA .
SE ACEPTA .
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA .

SE ACEPTA -
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntiimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

10, MATERIALES | syisseama| $2.176353.56)  $1,747,332.21

11. MANO DE OBRA 5119,616.84 $697,465.41 $351,282.26
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $145,302.06 59€0,296.08, $519,560.77
13. COSTOS INDIRECTOS $123,221.27) $850,480.42, $232,109.97|
14, FINANCIAMIENTO 57,764.55) $27,472.68, $11,342.81

/

; Grugo Emporio Grupo Mur-Go Constructora, Ncan Cans_"pruc:innes, S.A. Constructors (:ZA, S.A. de ';Sandstone Global, 5. A de
5 - Contempordneo, S.A. de C.V. 5, deR.L.deC.V. deCV. N C.V. -
1. IMPORTE POR MATERIALES [ 77.1818%|  $1,846,352.67 $1675297.03|  52.4829%| 51,405,87062]  57.783%| $1523,032.08]  69.2046%| $1,729,006.60

RUBROS

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 8.3811% $200,493.82 $144,895.37 21.5044% $576,042.08] 22.5077% $599,527.26 24.9395% $623,083.88
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.4371% $345,365.16 $695,755.61 26.0128% $696,810.63] 20.3140% $541,094.67, 5.8558% $146,302.06
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,392,211.65 $2,515,948.91 100.0000%| $2,678,723.33 100.0000%| $2,663,654.01 100.0000%| $2,498,397.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.55927% $252,600.09 $206,311.08 4.60000% $123,221.27 6.00000% 12.54630% 5313,456.37,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46788% $12,374.55 $8,699.53 0.28000% $7,845.44 0.27500% 0.36493% $10,261.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $292,250.49 $273,095.95 8.00000% $224,783.20 7.50000% 8.00000% 5225,769.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61957% $14,852.41 5$15,111.57| 0.56927%| §14,996.31 0.57419% 0.61303% $15,316.00|
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,964,329.18

$3,019,167.04 $3,049,569.56 $3,058,833.03 $3,063,200.55 |
/ / /|

agina 20 de 26

(

T TN I



g

RUBROS

[ Infraestructura
! y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADOD

Construccidn, Desarrolloy | Codecam Construtciones, - | Firmitas Constnicta, S. A de  Grupo Constructor Strade, ~Construcciones Maul, 5. A. B

RUSROS

! Constru:tma Campujal, 5.A. Terracerias y Pavimentos de Construye Almavila, S. A. de © Constructoraintegral de '© Tecno Arrendamientosy

Proyectos JMR, 5.A. da C.V. SA.deCV. SAdeCV. - deC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES $1,739,988.40 $1,852,780.00) £4.3866%, 63.7214% $1,731,13057

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA $122,539.21 $124,47259 17.3182% 13.9980% $263,510.44

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $734,765.75 $636,995.98 18.2952% 122807%|  $335,337.25 $693,738.43|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,597,293.36 $2,614,248.57 100.0000%| $2,661,577.06 1000000 $2,730,608.11 $2,688,479.44

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $168,824.07 $209,139.89 BODOOO%|  $212,958.15 6ATT3N|  5187,702.77 $226,193.62

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $8,284.52 $8,570.86 0.35000%/ $10,062.27] 035713%|  $10,42245 $8,161.08

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $277,440.20 $239,017.37 B34000%|  $240,608.79 7.00000%|  $205,017.63 §233,82673

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $16,013.97 $15,557.49 0.59003% $15,706.56 057672%|  $15.850.23 $15,862.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,067,856.11 $3,086,534.16 $3,141,312.85 $3,149,691.19 $3,172,523.50

£

| Celio & 00,5, A de C. V.

'l

SdeCV. laRibjera, S.A. da CV, Ll Va:gmrﬁa, S.A.deCV. Construcciones, SiA. de C.V, |
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.0452%|  81,725,657.08 T6.4361%| 2,090 465.41 513219%|  $1,138562.82 80.2017%(  $2,176,333.56] £1,755,976.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA WU  5697,465.41 1.1659%|  $360,075.79) 5.3918%|  S119,616.84 10.9722%(  5297,74L.25 5222,946.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 88057% 513397621 10.3980%|  $284,377.48] 19.0256% 432863%|  $560,296.08| B8XI%|  5239,503.97] 06077 $832,353.20
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,657,098.70 100.0000%| 52,734,918.68 $2,716,140.16 100.0000% 52,218,475.74 100.0000%| 52,713,593.78 52,811,275.%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1013522%| 526930280  10.1%000%|  $278,688.22 S2377004)  3833625%|  S0480.42)  10.23M8%| 527766845 §253,014.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62076%| 51816593 OBTI6% 56,4025 $11,799.64 089518%|  $27,472.64 0.30041% $8,986.07] $8,725.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%|  5235,565.39 5.50000%|  $167,20259) $281,362.84 6.00000%|  $185785.73 950000  5285,024.05) $276,57L46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60143%| $16,193.88 0.58330%) $16,025.64] $16,296.84 0.74346% $16,392.47 0.60838% $16,476.3¢) 516,880.37
9. PRESUPUESTO TOTAL 43,196,326.68 $3,23,275.38 $3,259,369.23 $3,208,607.05 $3,301,753.70 $3,366,468.01
7 7 7

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

|| Grupa Mur-Go Constructora, | Xcan Construcciones, S.A. | ConstructoraC2A,5,A. de  Sandstone Global, 5. A. d&

ARt ; Grupo Emporio 3
Contemparine, 5.A. de C.V. S deR. L.deC. V. decv. C.V. C.V. i

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00) $72,034.28 $341,461.59) $224,300.13 $18,325.52
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $150,788.44 $206,386.89| 50.00 $0.00 50.00
0BRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $174,195.61 $0.00) $0.00 $0.00) $373,258.71
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 525,798.89 $108,888.70 $72,290.73 50.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $2,643.28 5$3,497.36 5$3,578.25 51,081.49
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $324,984.05 $306,863.35| 5453,847.65 $300,169.12 5392,665.72
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$32,693.56 -533,767.39) -$229,064.45 -$87,826.28| -$166,896.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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Construccion, Desarrollo y Codecam Construcciones, = Firmitas Constructa, S. A. de  Grupo Constructor Strade,  Construcciones Maul, 5. A,

RUBROS

Proyectos MR, S.A. de C.V. S.A deCV. CV. S.A. de C.V. deC.V. !

T

T

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $7,343.81 50.00 §33,375.55) $7,351.53) $16,201.64|
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $228,743.05 $226,809.67 $0.00 $0.00, $87.671.82
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 $0.00| $32,547.19 5184,223.52 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $63,285.91 $22,970.09 $19,151.81 $44,317.21 $5,916.35
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| £3,058.28 $2,771.95 $1,280.53 $920.36 $3,181.72
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $302,431.05 $252,551.71 $B6,355.09)| $236,812.62 $112,971.54
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -524,920.86 -513,534.34) $154,253.71] -$31,734.99 $120,855.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

7
7 / é
/ / 4

Constructora Campujal, 5.A. Terracerias y Pavimentos de Construye Almavila, 5. A. de  Constructora Integral de Tecno Arrendamiantos y

Celio & Co.,S. A deC. V.

de C.V. la Riblera, S.A. de C.V. CcV. Vanguardia, 5.A. de C.V. Construcciones, S.A. de C.V,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES §21,675.13| $0.00| 40.00| 5608, 769.39| $0.00/ $0.00|
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00 $0.00) $85,060.46 5231,665.42| $53,541.01 $128,335.10|
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $285,584.56] 5235,183.29 52,797 83| $0.00) 5280,056.80 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00| 50.00| 50.00) 50.00 50.00
INDIRECTOS

13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 $0.00 S0.00f 50.00} 52,356.74 $2,617.42|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+13 $307,259.69] $235,183.29 587,858.34| 5840,434.81 $335,954.55 $130,953.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -571,694.30 -567,980.70) $193,504.10| -5654,649.08] -550,930.49 $145,617.93|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

122, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

¥ | /

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACIGN RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA | TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Grupe Emporio Contemporaneo, 5S.A. de C.V. $2,964,329.18 $3,438,621.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupe Mur-Ge Constructara, S. de R. L. de C. $3,019,167.04 $3,502,233.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
3|Xcan Construcciones, 5.A. de C.V. 53,049,569.56 53,537,500.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructara C2A, S.A, de C.V. $3,058,833.03 $3,548,246.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $3,063,200.55 $3,553,312.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Canstruccion, Desarrollo y Proyectos JMR, $3,067,856.11 $3,558,713.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A. de C.V.
7|Codecam Construcciones, 5.A. de C.V. $3,086,534.16 $3,580,379.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8 |Firmitas Constructa, 5. A. de C. V. 53,141,312 85 $3,643,922.91 CUMPLE SOLVENTE
9|Grupe Constructer Strade, S.A. de C.V. $3,149,691.19 $3,653,641.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Construcciones Maul, 5. A. de C. V. $3,172,523.50 $3,680,127.26 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Campujal, 5S.A. de C.V. $3,196,326.68 $3,707,738.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12 |Terracerias y Pavimentos de |la Ribiera, 5.A. $3,223,275.38 $3,738,999.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
13 |Construye Almavila, 5. A. de C. V. $3,259,369.23 $3,780,868.31 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Integral de Vanguardia, 5. A. de 53,298,607.05 $3,826,384.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
c.v.
15|Tecno Arrendamientos y Construccionas, S.A. 53,301,753.70 53,830,034.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
16|Celio & Co., 5. A de C. V. 53,366,468.01 $3,905,102.89 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 07 de mayo de 2025,en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Firmitas Constructa, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica del camino cédigo 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santlagmto de
Veldzquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 2, por un monto de $37643,922.91 (tres millones

seiscientos cuarenta y tres mil novecientos veintidés pesos 91/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las~

condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1'093,176./87 {un millén noventa
y tres mil ciento setenta y seis pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48

horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -

Grupo Mur-Go Constructora, S. deR. L.de C. V.’

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

Construcciones Maul, S. A.de C. V. /

Constructora Campujal, S. A. de C. V. /

/
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C.V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

S/

Constructora Integral de Vanguardia, S. A.de C. V.

—

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Celio & Co.,S. A. de C. V. bs

Infaravit, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DECONTROL

.

(at les ll\\;g(l;, H"‘f"}“’" tﬁjﬁf Aé__, / f)/
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