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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025, para la *

contratacion de obra plblica: Conservacion periédica del camino cédigo 325, tramo Entronque Carretera y

Est. 314 - Pastores - Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores ptblicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025, se inscribieron a participar 38 Licitantes

/

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 15:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacidn Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
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1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'253,537.62

2 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $5°178,077.67

$5'899,878.87

4 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $5°096,217.39

5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $4'598,832.73
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
t "
6 |Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. SR AT $4'563,098.74
para su evaluacién
7 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. Rl proput_a:sta $5°460,063.83 #
para su evaluacién
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. Se Aceptd propu?’sta $4°963,205.09
para su evaluacién
9 | Xcan Construcciones, 5. A. de C. V. 3 AGEpta praguesiy $4'811,621.95
para su evaluacion
S t t "
10 | Celio & Co., 5. A. de C. V. & atepta propuesia $5'072,713.35
para su evaluacidén
11 |Constructora C2A, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $4°825,754.63
para su evaluacion
i VAL . S
12 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C e acepta propu§§ta $4°713,036.41
V. para su evaluacion
S t t ;
13 | Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. RN A0l $5'910,951.96
para su evaluacién
t
14 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. S€ acepty propu?’s 4 $4°349,800.92
para su evaluacion
S t
15 | Emmaqui, S. A. de C. V. 2 acepta pronaests $4'898,909.31
para su evaluacion
Se acepta t ,
16 | Grupo Sanperc, S. A. de C. V. pta propuesta $4°590,755.89
para su evaluacion
17 | Nicza Construcciones, S. A. de C.V. 3= 456 pta praplesta $4°840,559.22

para su evaluacion

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $4°349,800.92
2 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $4°563,098.74
3 | Grupo Sanperc, S. A. de C. V. $4°590,755.89
4 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $4°598,832.73
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
5 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $4°713,036.41

6 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $4°811,621.95

7 |Constructora C2A,S. A. de C. V. $4°825,754.63

8 | Nicza Construcciones, S. A. de C. V. $4°840,559.22
9 |Emmaqui, S. A.de C. V. $4°898,909.31
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°963,205.09
11 |Celio & Co., S. A. de C. V. $5°072,713.35
12 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $5'096,217.39
13 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. §5°178,077.67 -
14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°253,537.62 -
15 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $5°460,063.83
16 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A.de C. V. $5°899,878.87
17 |Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $5°910,951.96

T T

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de abril  ~
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capituio IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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JALISCO

GOSIEAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Constructora * 2.- Grupo / 3.- Grupo ) 4.- Sandstone
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global, |
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC. V.

5.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Constructora 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Sandstone
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

5.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catidlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025 “ o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Constructora

1.- Constructora 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Sandstone
DOCAMENIOS Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global, Jntegral:e
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. ki

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

g o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Constructora 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Sandstone
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

5.- Constructora

Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de aobligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

QGOBIERNC DEL E5TADO

DOCUMENTOS

6.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.-

P

Constructora

C2A,

S.A.deC. V.

8.- Nicza

7

Construcciones,

S.A.deC.V.

/

9.- Emmaqui,
S.A.deC. V.

10.- Grupo Mur-

Go Constructora,

S.deR.L.deC. V.

11.- Celio &
Co.,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de caonocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
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7.~ & .

DOCUMENTOS Oy Xcan Constructora 8.-Nicza | o Emmaqui, | 107 GrupoMur- | 11.- Celio &
Construcciones, C2A Construcciones, S.A del vV Go Constructora, Co.,

S.A.deC. V. S Ade ’C v S.A.deC. V. TG " | S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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JALISCO

GOBIERAND DEL ESTADOD

7.- i
4 C2A, 'l S.A.deC.V. !

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

11.- Celio &
Co.,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
manao de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- : L

DOCUMENTOS 6.- Xc?n ot 8.- Nrc_za S 10.- Grupo Mur- 11.- Celio &
Construcciones, C2A Construcciones, S.A.deC.V Go Constructora, Co.,

S.A.deC. V. S.A de’C v S.A.deC. V. P " | S.deR.L.deC.V. S.A.de C. V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con osin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos

actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
2omenta T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 11 de 27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.
Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

8.- Nicza
Construcciones,

S.A.deC.

V.

9.- Emmaqui,
S.A.deC. V.

10.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

11.- Celio &
Co.,
S.A.de C. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

12.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

14.-
Constructo

Campuijal,
S.A.deC. V.

/

ra

7
15.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

16.- /
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en las
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
By
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBSIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

12.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Codeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deber3 especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 13 de 27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y! y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIZAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

12.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.-

Infraestructura,

Pavimentos,
- Asfaltosy

Construcciones,

S.A.deC.V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
delaLey de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacidn
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayer a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL E3TADD

DOCUMENTOS

12.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

ms’zi | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

12.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

. 15.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
13.- Codeca 14.- i Infraestructura,
) 15.- Coesji :
Ingenieria y Constructora 3 Pavimentos,
i : Construcciones,
Construccion, Campujal, S.A deC.V Asfaltos y
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Construcciones,

S.A.deC. V.

12.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V. $4°349,800.92
2 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $4°563,098.74
3 | Grupo Sanperc, S. A.de C. V. $4°590,755.89
4 | Sandstone Global,S. A. de C. V. $4°598,832.73
5 |Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $4°713,036.41

pf Pagina 17 de 27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-0B-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ce)’

3

QQ?
JALISCO

QOSIERAND DEL ESTADD

No. Licitante Importe con IVA
6 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $4°811,621.95
7 | Constructora C2A,S. A.de C. V. $4°825,754.63
8 | Nicza Construcciones, S. A.de C. V., $4°840,559.22
9 |Emmaqui, S. A. de C. V. $4°898,909.31
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°963,205.09
11 |Celio & Co., S. A. de C. V. $5°072,713.35
12 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $5°096,217.39
13 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $5°178,077.67
14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'253,537.62
15 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $5°460,063.83
16 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $5'899,878.87
17 |Vazor Ingenieria, 5. A. de C. V. $5'910,951.96

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

( . ///
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

* ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

descalificados del procedimiento.

: LIC!;TACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

Conser\racin periédica del camino cédigo 325, tramo EntronqueCarretera Est. 14 - Pastore -
Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1.

Techo Financiero

JALISCO

GOSIEANO DEL ESTADD

$5,712,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL

MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$3,749,828.38
$5,095,648.24
$4,296,911.65

$4,941,448.40
$3,652,374.90

IMPORTE DE LA

" PROPUESTA SIN IVA

i | RESULTADO DELA

PROPUESTA CON
IVA

EVALUACION

[y

N

L

0 o~

10
11
12
13
14
15
16

17

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Grupo Sanperc, 5. A. de C. V.

Sandstone Global, $. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, $.A. de C.V.

Emmaqui, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S.deR. L. de C. V.
Celio & Co., 5. A.deC. V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, 5.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.

A.deC. V.
Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

$3,749,828.38
$3,933,705.81
$3,957,548.18
$3,964,510.97
$4,062,962.42
$4,147,949.96

$4,160,133.30
$4,172,895.88
$4,223,197.68
$4,278,625.08
$4,373,028.75
$4,393,290.85
$4,463,860.06
$4,528,911.74
$4,706,951.58
$5,086,102.47

$5,095,648.24

$4,349,800.92
$4,563,098.74
$4,590,755.89
$4,598,832.73
$4,713,036.41
$4,811,621.95

$4,825,754.63
$4,840,559.22
$4,898,909.31
$4,963,205.09
$5,072,713.35
$5,096,217.39
$5,178,077.67
$5,253,537.62
$5,460,063.83
$5,899,878.87

$5,910,951.96

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

|

SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA /

SE ACEPTA -+
SE ACEPTA -
SE ACEPTA -
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA 7
SE ACEPTA -
SE ACEPTA ~
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; ‘

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectas e importe de financiamiento.

SOR POR
OsTOD

BROS OR AYOR
ADO

PROPUESTO PROPUESTD

10. MATERIALES $1,651,385.76]  53,188,341.25 $2,726,214.33

11. MANO DE DBRA $33,606.66) $354,044.69 $179,153.72

12. MAQUINARIA Y EQUIPQ $360,119.30]  $1,142,008.69 $625,834.17

13. COSTOS INDIRECTOS $211,418.34] $B64,561.53, $278,328.51

14. FINANCIAMIENTO $2,522.12 $33,934.83] $13,538.20
/ / /

Grupo Construictor Strade,
S5.A.deCV.

nstructora Anguitiara N.G., |

:Grhpg Sanb.erc, S, A de €. Sandstona GIDbal,'Sj.' A. de-:; Canstructora Integral de 1
S.A. deCV. i ;i : |

HVe LR SOV || Vanguardia, S.A. de C.V.

RUBROS -

1. IMPORTE POR MATERIALES  87.6301%

$2,789,206.29) 79.0326%| $2,621,738.05 68.7121% $2,329,576.73 77.6323% $2,563,552.42 56.6455% $1,651,385.76
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.0558% $33,606.66| B.9996% $298,541.67, 2.9384% $99,621.25 9.8093% $323,919.45) 4.1815% $121,904.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.3141%)| $360,115.30 11.9578% $397,005.69 28.3495%| $961,146.67 12.5584%| $414,700.52| 39.1730%| $1,142,008.69|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,182,932.25 100.0000%6( $3,317,285.41 100.0000%| 53,390,344.65 100.0000%| $3,302,172.39 100.0000%| %2,915,298.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5254,634.58 6.84410% §227,038.16] 7.07491%| $239,863.83] 8.20000% 5270,778.14|  29.65602% $864,561.53,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% $17,187.83 0.39580%| 514,028 44| 0.43727%| $15,873.81/ 0.36748% $13,129.85 0.B9778%| $33,934.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $276,380.37 10.00000% $355,835.20| 8.00000% 5291,686.58|  10.00000% 5358,608.04 6.00000% $228,827.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES n.ssewzsj 518,693.34 0.59293% $19,518.59) 0.58365% 519,779.30 0.60029% $19,822.56 0.69683% | 520,339.91|
2. PRESUPUESTO TOTAL $3,749,828.38 $3,933,705.81 $3,957,548.18 $3,964,510.97 $4,062,962.42

/
/ / / /
/ /

f CHm

P—

RE—



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

\g?/ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL :JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 : 0 e : Grupa Mir-Go 3
s :-)(can Construcciones, S.A. de . ConstructoraC2A,S.A. de ' Nicza Constriicciones, S.A, de Emmaqui, 5, A, :Eé eV s S R el
cv. : CV. : e 4]
1. IMPORTE POR MATERIALES 71.3023%|  $2,507,073.51 T7.5977%| $2,734,263.24 $2,761,214.77 $2,592,401.40) 80.8506%| $2,883,105.33
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.8877% 5101,535.40) 2.7790% $97,921.38 2.6748% $94,500.67| 6.7879%|  $242,759.53| - 5.2501%|  5187,193.35
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.8100% 5907,511.56) 19.6233%|  $691,454.46 19.1689% $677,226.69 207258%  $741,211.30 13.8892%|  5495,224.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)|  $3,516,120.47 100.0000%| $3,523,639.08 100.0000%| $3,532,942.13 100.0000%| 53,576,372.23 100.0000%| 53,565,523.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.40000% $330,515.32 6.00000%|  $211,418.34 6.50000%, $229,641.24 7.76818%(  5277,818.93 B27397%|  $295,01037]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29000% 511,155.24 0.27500% 510,271.41 0,31950% $12,021.45 0.64165% 524,730.52 0.25086% $9,684.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $270,045.37 10.50000%|  $393,259.53| 10.00000%) 5377,460.48 833330%  $323,242.18 10.00000%(  5$387,021.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,58994% 520,113.55| 0.59021% 521,584.94 0.59057% 520,830.57 0.59043% 521,033.82 0.60000%| $21,384.56)
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,147,949.96 $4,160,133.30 $4,172,895.88 $4,223,197.68 $4,278,625.08

{

/ / / /

Mitjaq Construcciones, 5.A. Codeca Ingenieria y Canstructora Campujal, S.A.| ‘Coesji Construcciones, 5. A.

RUBROS ! Celip& Co., 5. A de C. V.,

de C.V. Eunstrucﬁﬁg, S.A. de CV. deC.V. - de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.9223%|  $2,798,037.39) $2,743,962.34) 86.9103%| $3,188,341.25 $3,155,317.06, 75.4974%|  $2,961,337.82]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.4176%|  $199,658.23 8.9571%|  $333,496.26 1.0062% 5$36,913.64 5.0102%|  §191,032.92 0.0261%|  $354,044.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.6601%|  $687,699.88 17.3449%|  $645,795.34) 12.0835%|  $443,287.85 12.2355%|  *$466,524.87 15.4765%|  $607,054.87,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $3,685,395.50 100,0000%| $3,723,253.94 100.0000%| $3,668,542.75 100.0000%)| $3,812,874.85 100.0000%| $3,922,437.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $294,831.64 6.40000% $238,288.25 10.00000%|  $366,854.28 7.06299%(  $269,302.97 8.25234%|  5323,692.87)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,29030% $11,554.67, 0.26000% $10,300.01 0.06250% $2,522.12 0.35695% $14,571.33 0.27054% $11,487.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%|  $359,260.36 10.06000%|  $399,567.33 10.00000%|  $403,791.91 10.00000%|  $409,674.92 10.00000%|  $425,761.77)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59328%| $21,986.58| 0.58999% $21,881.33 0.60842% 522,149.00) 0.59392%) 522,487.67 0.50000%| $23,572.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,373,028.75 $4,393,200.85 $4,453,850.06 $4,528,911.74 $4,706,951.58
/ / / / /

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

SRe Constructora Anguibara N.G., | Grupo Constructor Strade, | Grupo S_a'nperc, S. A.de C. ‘Sandstone Gloha'l, 5. A de Constructora Imegral_é :
; . _S.A.deC.V. i S.Adecv | A CV. - © Vanguardia, S.A. de C.v,
15. INSUFICIENCIA PARCIALDE MATERIALES | sooo] $104,476.28| - ] E—

$396,637.60

$162,661.91 $1,074,828.57,
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $145,547.06 50.00 $79,532.47, $0.00 §57,249.70|
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $265,714.87| 5228,828.48 $0.00] $211,133.65 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $23,693.93] 551,290.39) $38,464.67 $7,550.37| $0.00)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00) $0.00 $0.00] $408.35 $0.00)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $434,955.85 $384,595.10) $514,634.75) $381,754.28] $1,132,078.28
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5158,575.48| -528,759.90 -5222,948. 16| -$23,146.25 -$903,250.59|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

7 7 7
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Xcan Construcciones, 5.A.de  Constructora C2A, 5.A. de

cv.

C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de

cv.

Emmaqui, §. A.

JALISCO

SOBIEAND DEL ESTADO

Grupo Mur-Go

deC.V.  Constructora,S.deR. L de

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $219,140.82 $0.00) 50.00 $133,812.93 50.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $77,618.32 $81,232.34 $84,653.05 50,00 $0.00
0BRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 50,00 $130,609.70)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $66,910.16 $48,687.27 550958 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,382.95 £3,266.79) $1516.75 $0.00 $3,853.66
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5299,142.10 5151,409.29| $134,857.06 5134,322.52 $134,463.36
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -529,096.73 $241,850.23 5242,603.42 $188,919.65 $252,558.50)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
7
/ / 7 / /

RUBRDS

Celio& Co.,5.A.de C. V.

Mirjag Construcci
 deC.V.

ones, 5.A.

Codeca Ingenierfa y

Construccién, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, 5.A. Coesji Construcciones, S. A.

de C.V.

deC. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00) 50.00 $0.00 $0.00| $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00} $0.00 $142,240.08] $0.00] 50.00)
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.00} $0.00 $182,546.31] $159,309.30] 518,779.30
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $40,040.25 50.00| $9,025.54 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $1,983.53] $3,238.19 $11,016.08| $0.00| $2,050.72
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,963.53 $43,278.44 $335,802.45| $168,334.83 $20,830.02
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $357,276.83 $356,288.88 $67,989.45| 5241,340.08] $404,531.76]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

F / s / 4

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

YEETITTT

T

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

IMPORTE‘ DELA IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA TASACION ARITMETICA

PROPUESTA

N

w

FS

U

w0 o N

10

11
12
13

14
15

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, 5. A, de C. V.

Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de
C.v.

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, 5.A, de C.V.
Emmaqui, 5. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C.
V.

Celio&Co.,5. A.deC. V.

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.
Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de
C.v.

Constructara Campujal, S.A. de C.V.
Coesji Canstrucciones, S. A. de C. V.

$3,749,828.38
$3,933,705.81

$3,957,548.18

$3,964,510.97

$4,062,962.42

$4,147,949.96

$4,160,133.30
$4,172,895.88
$4,223,197.68
54,278,625.08

$4,373,028.75
$4,393,290.85
$4,463,860.06

$4,528,911.74
$4,706,951.58

$4,349,800.92
$4,563,098.74

$4,590,755.89

$4,598,832.73

$4,713,036.41

$4,811,621.95

54,825,754.63
$4,840,559.22
$4,898,509.31
$4,963,205.09

$5,072,713.35
$5,006,217.39
$5,178,077.67

$5,253,537.62
$5,460,063.83

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ~
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 7

SOLVENTE /
SOLVENTE "
SOLVENTE /
SOLVENTE /

SOLVENTE
SOLVENTE /
SOLVENTE /

#

SOLVENTE
SOLVENTE /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determind adjudicar el

contrato al licitante: Constructora C2A, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: -

Conservacién periédica del camino cédigo 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerillas,
en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1, por un monto de $4°825,754.63 (cuatro
millones ochocientos veinticinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), .V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°447,726.39 (un millén
cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos veintiséis pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

Py

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025 -

a las 14:50 horas, en |a Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publj | de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
//
[
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

£
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Grupo Sanperc, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora C2A, S. A. de C. V.

Nicza Construcciones, S. A.de C. V.,

P
-
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. | y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0190-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

()

C‘@?
JALISCO

GORIEAND DEL ESTADD

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Emmaqui,S.A.de C. V. /

Grupo Mur-Go Constructora, S. deR. L. de C. V. .

Celio & Co.,,S. A.de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. ~

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.’

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A.de C. V. /

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO ENTERNO
DECONTROL '

Cﬂ-'\f l o M}w*fl@ !t}v }1 Eg~\-w (L;.v,
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