GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025 )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periédica del camino cédigo 325, tramo Entronque Carretera
Est. 314 - Pastores - Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025, se inscribieron a participar 35 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 16:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacidn Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
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1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°126,321.24

$4°633,732.14

3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $3°701,663.92

4 | Felal Construcciones, S. A.de C. V. $4°646,316.70

5 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $3°585,569.63
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

%Y
JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
& | Coesji Construcciones, S. A.de C. V. Se acepta propu?'sta $4°289,899.34
para su evaluacion
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L.de C. V. SR propu?:‘sta $3°932,710.72
para su evaluacion
8 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propu.e'sta $3'780,469.34
para su evaluacion
9 | Constructora C2A, S. A. de C. V. SEACEH propuests $3'791,574.19
para su evaluacion
10 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. Se acepta propuesta $3°429,080.50
para su evaluacion
S t t .
11 | Emmaqui, 5. A. de C. V. EAEEP™ HIUpUEsta $3'850,028.46
para su evaluacion
S t t ;
12 | Grupo Sanperc, . A. de C. V. SURERLE Proprssss $3'606,143.06
para su evaluacion
13 Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propug’sta $3'803,201.72
deC. V. para su evaluacion
14 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. Seragepta propu?:ﬁta $3'816,803.36
para su evaluacién
15 Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. Se acepta propuesta $3°906,448.24

de C. V.

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $3°429,080.50
2 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $3°585,569.63
3 | Grupo Sanperc, S. A.de C. V. $3'606,143.06
4 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $3°701,663.92
5 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $3°780,469.34
6 |Constructora C2A,S.A.de C. V. $3°791,574.19
7 \| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $3'803,201.72
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

v Gbra bitca: b
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
8 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $3'816,803.36
9 |Emmaqui, S. A. de C. V. $3°850,028.46
10 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V. $3'906,448.24
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $3'932,710.72
12 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°126,321.24
13 | Coesji Construcciones, S. A.de C. V. S4°289,899.34
14 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Canstrucciones, S. A. de C. V. $4°633,732.14
15 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $4'646,316.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

‘QQI, g1 Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

1.- Constructora 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Sandstone
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laocbray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%g ’ _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Co 2.-G - - =
DOCUMENTOS .nstructora rupo 3.- Grupo 4.- Sandstone 5 Xc:fm
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanpere, Global, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
Sihabitlitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documentao T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
&\Q ’ Y Obra Publica
Y 4

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Sandstone 5.- Xcan
DOCUMENTOS ~
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025 . G

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Sandstone 5.- Xcan
Anguibara N.G., Constructor Strade, Sanperc, Global, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 7 de 26

T T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
\ tl’*‘ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
C2A, y
S.A.deC. V.

7.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

8.- Damar
Acarreos de
Meéxico,
S.A.deC.V.

9.- Emmaqui,
S.A.deC. V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos las
Cafadas,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexande copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

10.-

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberad ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor,a un mes

calené

7.- Construccion, 8.- Damar .
6.- Constructora - Construcciones y
Desarrollo y Acarreos de 9.- Emmaqui, g
C2A, S Pavimentos las
Proyectos JMR, México, S.A.deC.V. i
S.A.deC. V. S adaGiv R Cafadas,
ey iy i e S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? in{)rgesgp;lt.ura
ra Pdblica
"—S ’j’ Y

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSILAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

7.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC.V.

8.- Damar
Acarreos de
Meéxico,
S.A.deC. V.

9.- Emmaqui,
S.A.deC. V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos las
Caiiadas,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basigos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

7.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC.V.

8.- Damar
Acarreos de
Meéxico,

S.A.deC.V.

9.- Emmaqui,
S.A.deC.V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos las
Caiadas,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

JALISCO

GOBILRNO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L. deC. V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

13.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOSILAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

13.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Dacumento T5.-
Escrito de propaosicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor aun mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

! Infraestructura

- tl"! y Obra Publica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

GCOBIEAND DEL ESYADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Grupo Mur-Go 12.- Constructora 13.- Coesji Infrasstructura, 15.- Felal
DOCUMENTOS ! P j : S Pavimentos, T
Constructora, Campujal, Construcciones, o ale Construcciones,
S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. e S.A.deC.V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos\.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? Infraestructura
. | y Obra Publica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025 N o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
Infraestructura
11.- Grupo Mur-Go 12.- Constructora 13.- ji ' i
DOCUMENTOS E . 2 co?sj Pavimentos, s Fe.lal
Constructora, Campujal, Construcciones, Asfalt Construcciones,
S.deR.L deC.V. s.A.deC.V. S.A.deC.V. e S.A.deC.V.
: Construcciones,
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t , | Yy Obra Publica
L Y J

s LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

0

(1

@Q?
JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Anguibara N.G.,S. A.de C. V. $3°429,080.50
2 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $3585,569.63
3 | Grupo Sanperc, S. A. de C. V. $3'606,143.06
4 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $3'701,663.92
5 |[Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $3°780,469.34
6 |Constructora C2A, S.A. de C.V. $3'791,574.19
7 | Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V. $3'803,201.72
8 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $3°816,803.36
9 |Emmaqui, S. A. de C. V. $3°850,028.46
10 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V. $3'906,448.24
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $3'932,710.72
12 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°126,321.24
13 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $4°289,899.34
14 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $4°633,732.14
15 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $4'646,316.70
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J o P
Infraestructura C 9
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura
‘;_.Q ’ y y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025 S

&

£

|-?

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura
t ’ | y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

Conservacion periédica del camino cédigo 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores -
Higuerillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2.

JALISCO

GOBILAND DEL ESTADC

Techo Financiero

$4,488,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,956,103.88
$4,005,445.43
$3,370,329.27

$3,875,878.66
$2,864,779.88

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $2,956,103.88 $3,429,080.50 SE ACEPTA
2| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,091,008.30 $3,585,569.63 SE ACEPTA
3|Grupo Sanperc, S. A.de C. V. $3,108,744.02 $3,606,143.06 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S. A.de C. V. $3,191,089.59 $3,701,663.92 SE ACEPTA
5(Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,259,025.29 $3,780,469.34 SE ACEPTA
6|Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,268,598.44 $3,791,574.19 SE ACEPTA
7|Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $3,278,622.17 $3,803,201.72 SE ACEPTA
8| Damar Acarreos de México, S. A.de C. V. $3,290,347.72 $3,816,803.36 SE ACEPTA
9(Emmaqui, S. A. de C. V. $3,318,990.05 $3,850,028.46 SE ACEPTA
10| Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V. $3,367,627.79 $3,906,448.24 SE ACEPTA
11|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $3,390,267.86 $3,932,710.72 SE ACEPTA
12| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,557,173.48 $4,126,321.24 SE ACEPTA
13| Coesji Construcciones, S. A.de C. V. $3,698,189.09 $4,289,899.34 SE ACEPTA

14|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy $3,994,596.67 $4,633,732.14| SE DESCALIFICA

Construcciones, S. A. de C. V.
15|Felal Construcciones, S. A.de C. V. $4,005,445.43 $4,646,316.70| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

TN DI

oy

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubrgs sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

? | ¥ Obra Publica
{2 JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

GOBILAND DEL ESTAROD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO DE

RUBROS

MERCADO

10. MATERIALES $1,427,293.16| $2,405,543.87 $1,925,596.27
11. MANO DE OBRA $13,17845|  $579,870.01 $252,591.92]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $90,599.66 $966,222.28 $603,174.77
13. COSTOS INDIRECTOS $169,999.87 $286,246.20 $236,939.72]
14. FINANCIAMIENTO $8,238.01 $18,989.34] $10,382.36)

|| Canstructara Anguibara N.G,, (Grupo Constructor Strade, SA. | Grupa Sanperc, 5. A, de €. | Sandstone Global, S. A.de  Kean Construcciones, SA. |

RUBROS

SA.deCV. ! | decy V. | cV. de C.V.

IMPORTE POR MATERIALES 95.8643%| $2,405,543.87 59.3616%| 51,547,332.88 68.8827%( 51,831,352.53 59.8714%( $1,578,247.35 5.5649% $1,427,293.16

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 0.5252% $13,178.45 18.5929%|  $484,648.39) 3.1634% $84,104.55|  16.3926%| $432,120.12| 20.9900%|  $575,870.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.6105% $90,599.66| 22.0455%| $574,643.31  27.9539%|  $743,196.55| 23.7359%| $625693.74| 27.3451%|  $755,436.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,509,321.98 100.0000%| $2,605,624.58 | 100.0000%| $2,658,653.67 | 100.0000%| $2,636,061.21 | 100.0000%| $2,762,599.77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.000009%|  $200,745.76 10.35174%| $269,830.97| 7.25507%| 6$192,887.18| 10.10000%| $266,242.18 9.58824%|  $264,834.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% 5$13,550.34 0.39590% $11,387.89|  0.43608% $12,435.00) 0.36742% $10,663.72|  0.29000% $8,779.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $217,889.45 6.50000%| $187,709.82| 8.00000%| 5$229,118.07| 9.00000%| $262,167.04| 6.80000%| $206,465.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,58506% $14,596.36 0.59291% $15.455.04]|  0.58463% $15,650.09]  0.60528%| $15955.44| 0.58985%|  516,295.13
[9. PRESUPUESTO TOTAL $2,956,103.88 $3,091,008.30 $3,108,744.02 $3,191,089.59 $3,259,025.29

Construccionesy
Emmaqul, 5. A.de C.V. || Pavimentos las Cafladas, S.
A.deC.V. |
B0.6457%| 52,263,188.03

2.9864% $83,807.27|
16.3680% $459,339.96|

| ConstructoraC2A,S.A.de | Construccion, Desarrolloy | Damar Acarreos de México, S, |

RERO: CV. . Proyectos IMR, S.A.de CV. ¢ . A.deC.V.

$2,037,917.73
$190,045.03
$580,576.45

$2,141,591.39 72.5615%
$123,038.44 6.7667%
$520,714.55 20.6718%

76.8878%
4.4174%
18.6948%

IMPORTE POR MATERIALES 52.3264%| 51,448,659.56 78.1693%
IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.6184% $377,026.12 2.6779% $74,333.94
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 34.0552% $942,820.61 19.1528% $531,647.08|

i

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,768,506.29 100.0000%| $2,775,819.90 100.0000%| $2,785,344.38 100.0000%| $2,808,539.21 100.0000%| 52,806,335.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.97779% $248,550.71 6.50000% 5180,428.29) 6.10337% $169,999.87 7.86479%| 5220,885.74 10.20000%|  5286,246.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27500% 58,296.91 0.31950% 59,445.21 0.34459% $10,183.82 0.62683% $18,989.34 0.28000% $8,659.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $226,901.54 10.00000% $296,569.34] 10.40000% $308,414.92 8.33330%| $254,033.51 8.04590%| $249,522.72

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59032% $16,342.99 0.59057% $16,359.43 0.58066% $16,404.73 0.59088% $16,542.25 0.60000% $16,864.39
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,268,598.44 $3,278,622.17 $3,290,347.72 $3,318,990.05 $3,367,627.79
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

! Infraestructura

? | y Obra Publica
K, JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025

GOBIERNOD DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Mur-Go
RUBROS Constructora, S. de R. L. de
1. IMPORTE POR MATERIALES 79.8613%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.1195%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.0192%

{Constructora Campujal, SA. | Coesji Construcciones, 5. A.
de CV. i deC. V.

$2,327,174.14
$278,098.97
$476,534.35

$2,256,223.79 51.7550%)| 51,580,032.64 75.5133%
$144,636.39 16.5957%)| $506,651.90 9.0239%
5424,319.25 31.6493% $966,222.28 15.4628%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,825,179.43 100.0000%| 53,052,906.82 100.0000% | $3,081,807.46
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.25380%| 5233,184.66 8.98723%| 5$274,371.76 8.25246%| $254,324.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26936% $8,238.01 0.35416% $11,783.89] 0.27038% $9,020.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $306,660.21 6.00000%| 5200,343.75 10.00000%| $334,515.26
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 517,005.55 0.58259%| $17,767.27 0.60000% $18,521.20
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,390,267.86 $3,557,173.48 $3,698,189.09

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nUmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

nstrictora Anguibara N.G., Grupo Constructor Strade, S.A. Grupo Sanperc, 5. A. da €. | Sandstone Global, 5. A, de Xcan Construcciones, S.A.

RUBROS

S.A. d_e de C.V. V. de C.V.

1s. [NSUF!CIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $378,263.32

594,243.74 $347,348.92 $498,303.11
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $239,413.47 $0.00 $168,487.33 50.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $512,575.11 $28,531.46 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $36,193.96 $0.00 $44,052.53 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,602.65
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $788,182.54 $406,794.84 $306,783.60 $347,348.92 $499,905.76
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$570,293.10 -$219,085.02 -$77,665.53 -585,181.88 -5293,439.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

Construcdionesy

RUBROsS V. Proyectos VIR, S.A. de CV. | A deC.V. ;. Emmaqui, S. A.de C. V. P.amment Cafiadas, S,

Constructora C2A, 5.A.de | Construcdion, Desarrolloy | Damar Acarreos de México, S.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $476,936.71 $0.00 $0.00 50.00! $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $178,257.98 $129,553.48 562,546.89 $168,784.65
DE CBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $0.00 $71,527.69 $82,460.22 $22,598.32 $143,834.81
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $56,511.43 $66,939.85 516,053.98| $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $2,085.45 $937.15 $198.54 $0.00 $1,723.13
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $479,022.16 $307,234.24 $279,152.08 $101,199.19 $314,342.59
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PRDPO%C!ONES: -$252,120.61 -$10,664.90 $29,262.84 $152,834.32 -564,819.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTS

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Pagina 21 de 26

V

T T

TIETTTATTT



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERND DEL £STADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
" GrupoMurGo .
RUBROS e Constructora, 5. de R, L de

Constriictara Campujal, S.A. | Coasfi Canstrucclones, 5. A, |

de C.V.

- C.V. i
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| $345,563.63 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 5$107,955.53 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $178,855.52 $0.00| $126,640.42|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $3,755.06 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,144.35 $0.00| $1,362.12
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5£292,710.46 $345,563.63 $128,002.54
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $13,949.75 -$145,219.88 $206,512.72,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | impORTEDELA | "ERRTPO BEAA || ReslLTADO DELA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IV, TASACION ARTMETICA i
1]Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $2,956,103.88 $3,429,080.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,091,008.30 $3,585,569.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Sanperc, S. A.de C. V. $3,108,744.02 $3,606,143.06) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Sandstone Global, S. A. de C. V. $3,191,089.59 $3,701,663.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5[Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,255,025.29 $3,780,469.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6(Constructora C2A, S.A.de C.V. $3,268,598.44 $3,791,574.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, $3,278,622.17 $3,803,201.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
S.A.deCV.
8|Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $3,220,347.72 $3,816,803.36 CUMPLE SOLVENTE
9|Emmagqui, 5. A. de C. V. $3,318,990.05 $3,850,028.46 CUMPLE SOLVENTE
10[Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, $3,367,627.79 $3,906,448.24, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC.V.
11{Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $3,390,267.86 $3,932,710.72 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
12|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,557,173.48 $4,126,321.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $3,698,189.09 $4,289,899.34 CUMPLE SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALlSCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado @Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima cuarta sesion ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Damar Acarreos de México, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacién periédica del camino cédigo 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastorgs - Higuerillas,
en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2, por un monto de $3°816,803.36 (tres millones
ochocientos dieciséis mil ochocientos tres pesos 36/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

; 2
Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°145,041.01 (un millén ciento
cuarenta y cinco mil cuarenta y un pesos 01/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025 -~
a las 14:55 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion

de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.”

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

i
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- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

a
~

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

G22

JALISCO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Grupo Sanperc, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora C2A,S. A.de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. ©
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Emmaqui, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C.
V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
DE CONTROL

(;1‘\(]':5 mbﬁ SFC? uw\ ]L A—mrlm/

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
; [ESTADO DE JALISCO

“"‘

C Koo [hDL CARKERA ——
Jillez Si/jwjl Q%

O e
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