

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Etapa 2 Rehabilitación

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

(En todo el cadenamiento)


Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

(En todo el cadenamiento)


Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0005-2025



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte

Ing. Rodrigo Orozco Navarro
Director de la Residencia de Teocaltich

DATOS GENERALES:

Paquete 2 Multianua

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

205



Infraestructura y Obra Pública


RED CARRETERA ESTATAL

Simbología

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0005-2025



Etap 1
Planeación

Etap 2
Rehabilitación

Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etap 3
Mantenimiento

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:


Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing Rodrigo Orozco Navarro Director de la Residencia de Teocaltiche	
DATOS GENERALES:		
Paquete 2 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	207



Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0005-2025

- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal



NOTAS:

Simbología

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, nivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas

Etapas

Etapas

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

RED CARRETERA ESTATAL

AUTORIZACIÓN:		
Ing. Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing. Rodrigo Orozco Navarro Director de la Residencia de Teocaltiche	
DATOS GENERALES:		
Paquete 2 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	233

