

Simbología

Reconstrucción

Conservación Periódica

Riego de Sello con trabajos adicionales

Carretera Estatal

Carretera Federal

Etapa 1

Planeación

Etapa 2

Rehabilitación

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

En todo el cadenamamiento

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapa 3

Mantenimiento

Conservación rutinaria

En todo el cadenamamiento

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.


Programa Carretero Multianual 2024-2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0007-2025



JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores

Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte

Director de Planeación

Ing. Rodrigo Orozco Navarro

Director de la Residencia de Teocaltiche

DATOS GENERALES:

Poquete 4 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

218



Infraestructura y Obra Pública

RED CARRETERA ESTATAL

Simbología

Reconstrucción

Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024-2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0007-2025

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing. Rodrigo Orozco Navarro
Director de la Residencia de Teocaltiche

DATOS GENERALES:

Paquete 4 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

221

RED CARRETERA ESTATAL

Etapa 1

Planeación

Etapa 2

Rehabilitación

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.


Etapa 3

Mantenimiento

Conservación rutinaria


(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.





JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Arq Ricardo Rene Gómez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:

Paquete 4 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

304

