




- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025

Etapas

Etapas

Etapas


Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:
Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Arg. Ricardo Rene Gómez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:
Paquete 7 Multianual

PROYECTO:
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código


ESCALA:
Sin Escala

FECHA:
Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:
302



RED CARRETERA ESTATAL



Simbología

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025

Etapas
Planeación

Etapas
Rehabilitación


Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialitas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialitas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialitas.

Etapas
Mantenimiento

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialitas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Arg Ricardo Rene Gómez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:

Paquete 7 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

344



RED CARRETERA ESTATAL

- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0010-2025

3+200

2+600

2+000

348

0+000

302

Etapla 1
Planeación

Etapla 2
Rehabilitación

Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.


Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapla 3
Mantenimiento

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Arg Ricardo Rene Gómez Carlos Director de la Residencia de San Miguel	
DATOS GENERALES:		
Paquete 7 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	348