Simbologia
— Reconstruccion

— Conservacion Periddica
(Riego de Sello con trabajos
adicionales)

Carretera Estatal
— Carretera Federal

LOE

327

314

318

24+000

19+000

17+000

vEE

0%

San biego
de Alejandria

Ll

48+000

42+000

355

'37+000

34+000

'31+000

222

27+000

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0011-2025

mmmmm Conservacion Periodica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstruccion de cunetas en tramos
aislados, reparacion de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos
aislados, carpeta asfaltica en tramos aislados, riego de sello, reposicion de obras de proteccion, reposicion
de defensas metalicas y/o barreras, senalamiento horizontal, senalamiento vertical, colocacion de vialetas.

mmmmm Reconstruccion

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construccion de cunetas en tramos
aislados, construccion de subrasante, construccion de base hidraulica, colocacion de carpeta asfaltica,
riego de sello, reposicion y/o colocacion de obras de proteccion, reposicion de defensas metalicasy/o
barreras, senalamiento horizontal, senalamiento vertical, colocacion de vialetas.

Conservacion rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, impieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicion y mantenimiento del senalamiento horizontal,
senalamiento vertical, vialetas.

Etapa 3

Mantenimiento

Conservacion rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo

superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicidon y mantenimiento del senalamiento horizontal,
senalamiento vertical, vialetas.
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AUTORIZACION:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeacién

Arg. Ricardo Rene Gémez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:

Paquete 8 Multianual

PROYECTO:

Ubicacion de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografia General de la ubicacion de los caminos por cédigo

CLAVE DE PLANO:
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