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Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstruccion de cunetas en tramos

Carretera Estatal aislados, reparacion de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos
C t Fed l aislados, carpeta asfaltica en tramos aislados, riego de sello, reposicion de obras de proteccion, reposicion
arretera reaera de defensas metalicas y/o barreras, senalamiento horizontal, sefialamiento vertical, colocacion de vialetas.
3 = Reconstruccion GOBIERNO DEL ESTADO

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construccion de cunetas en tramos

aislados, construccion de subrasante, construccion de base hidraulica, colocacion de carpeta asfaltica,
riego de sello, reposicion y/o colocacion de obras de proteccion, reposicion de defensas metalicasy/o Ly
barreras, senalamiento horizontal, senalamiento vertical, colocacion de vialetas. I"\’ll
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Conservacion rutinaria ’L' // ~ N3
(En todo el cadenamiento) ) ] {
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Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo
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superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicion y mantenimiento del sefialamiento horizontal, { =\Nad

senalamiento vertical, vialetas. ¢ ~ [

Etapa3 C =
Mantenimiento
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Conservacion rutinaria \ (.s
(En todo el cadenamiento) \1\ s

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo

superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicion y mantenimiento del sefnalamiento horizontal,

senalamiento vertical, vialetas.
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Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstruccion de cunetas en tramos '_) L ,-.-“ /.-}
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aislados, reparacion de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos s r{ NAd y)

aislados, carpeta asfaltica en tramos aislados, riego de sello, reposicion de obras de proteccion, reposicion {’ ~\ \

de defensas metalicas y/o barreras, senalamiento horizontal, sefnalamiento vertical, colocacion de vialetas. 0+000 (..-/ J)
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mmmmm Reconstruccion \ ’
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Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcciéon de cunetas en tramos \\ ()_
aislados, construccion de subrasante, construcciéon de base hidraulica, colocacion de carpeta asfaltica, = B ’b'\/
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riego de sello, reposicion y/o colocaciéon de obras de proteccion, reposicion de defensas metalicasy/o \q\ ‘.w--" "‘ e
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barreras, sefnalamiento horizontal, senalamiento vertical, colocacion de vialetas. \,__,.,,-r

Conservacion rutinaria I NOTAS:

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo Simbologia
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicion y mantenimiento del senalamiento horizontal,
senalamiento vertical, vialetas.

Conservacion rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicidon y mantenimiento del senalamiento horizontal,
senalamiento vertical, vialetas.
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Conservacion rutinaria
En todo el cadenamiento I
( / NOTAS:
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicion y mantenimiento del senalamiento horizontal, Simbologia
senalamiento vertical, vialetas.
Etapa 3
Mantenimiento
Conservacion rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicidon y mantenimiento del senalamiento horizontal,
senalamiento vertical, vialetas.
|
Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0015-2025
-
L
L
L
OF
N AUTORIZACION:
L
m Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Arg. Ricardo Rene Gémez Carlos
Director de Planeacién Director de la Residencia de San Miguel
-_——---------——-— =
DATOS GENERALES:
Paquete 12 Multianual
PROYECTO:
Ubicacion de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030
CONTENIDO:
Cartografia General de la ubicacion de los caminos por cédigo
CLAVE DE PLANO:
Sin Escala Diciembre 2024 351
372

? " Infraestructura
Q ’ | y Obra Puablica



LiliaM
Sello


	12. 314
	12. 319
	12. 351

