

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

— Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos
adicionales)

— Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0016-2025



Simbología

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialistas.

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

RED CARRETERA ESTATAL

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Paquete 13 Multianual

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

Sin Escala

Sin Escala

Dicembre 2024

Dicembre 2024

331

331



Infraestructura y Obra Pública

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

— Carretera Estatal
— Carretera Federal

11+272

356


307

32

Atotonilco
El Alto

0+000

331



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Arq. Ricardo Rene Gómez Carlos
Director de la Residencia de San Miguel

DATOS GENERALES:

Paquete 13 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

156

