

Simbología

Reconstrucción


Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025



Etapla 1

Planeación

Etapla 2

Rehabilitación

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.


Etapla 3

Mantenimiento

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing Alberto Vázquez López Director de la Residencia de Guadalajara	
DATOS GENERALES:		
Paquete 15 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	104



RED CARRETERA ESTATAL

Reconstrucción

0+000 - 4+000 Rehabilitación de losas de concreto aisladas y reconstrucción de pavimento de asfalto

Conservación Periódica

(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025

Etapa 1
Planeación

Etapa 2
Rehabilitación

Etapa 3
Mantenimiento

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapa 3

Mantenimiento

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Reconstrucción en tramos aislados de la estructura del pavimento

Rehabilitación de losas de concreto aisladas y reconstrucción de pavimento de asfalto

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores

Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte

Director de Planeación

Ing. Alberto Vázquez López

Director de la Residencia de Guadalajara

DATOS GENERALES:

Paquete 15 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

122

RED CARRETERA ESTATAL

Infraestructura y Obra Pública

Simbología

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Etapas

Etapas 1 Planeación

Etapas 2 Rehabilitación



Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas 3 Mantenimiento

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing. Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing. Alberto Vázquez López Director de la Residencia de Guadalajara	
DATOS GENERALES:		
Paquete 15 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	129



RED CARRETERA ESTATAL

- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal

Etapas

Etapas 1
Planeación

Etapas 2
Rehabilitación

- Conservación Periódica**
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.
- Reconstrucción**
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas 3
Mantenimiento

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing. Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing. Alberto Vázquez López Director de la Residencia de Guadalajara	
DATOS GENERALES:		
Paquete 15 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	160



RED CARRETERA ESTATAL

Simbología

Reconstrucción


Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025



Etapa 1

Planeación

Etapa 2

Rehabilitación

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialitas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialitas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialitas.

Etapa 3

Mantenimiento

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialitas.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores

Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte

Director de Planeación

Ing. Alberto Vázquez López

Director de la Residencia de Guadalajara

DATOS GENERALES:

Paquete 18 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

SC

Infraestructura y Obra Pública

RED CARRETERA ESTATAL

Simbología

Reconstrucción

Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0018-2025



Etapa 1

Planeación

Etapa 2

Rehabilitación

Etapa 3

Mantenimiento

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores

Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte

Director de Planeación

Ing. Alberto Vázquez López

Director de la Residencia de Guadalajara

DATOS GENERALES:

Paquete 18 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

SC

Infraestructura y Obra Pública

RED CARRETERA ESTATAL