

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025

- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal

Etapas

Etapas 1 y 2
Planeación y Rehabilitación

Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.


Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas 3 y 4
Mantenimiento y Operación

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing. Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing. José Luis Ramírez Nuño Director de la Residencia de Sayula	
DATOS GENERALES:		
Paquete 23 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	427

RED CARRETERA ESTATAL

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Etapa 2 Rehabilitación

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.


(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

RED CARRETERA ESTATAL



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing. José Luis Ramírez Nuño
Director de la Residencia de Sayula

DATOS GENERALES:

Paquete 23 Multianua

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

429



Infraestructura y Obra Pública