


- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing Rodolfo Aguilar Rodríguez
Director de la Residencia de Autlán

DATOS GENERALES:

Paquete 27 Multianual
SIOP-E-ICAR-OB-LP-030-2025

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

527



RED CARRETERA ESTATAL

Etapas

Etapas 1
Planeación

Etapas 2
Rehabilitación

Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas 3
Mantenimiento

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

- Simbología**
- Reconstrucción
 - Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
 - Carretera Estatal
 - Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025

Etapas

Etapas 1

Planeación

Etapas 2

Rehabilitación

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas 3

Mantenimiento


Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

0+000 Talpa de Allende 19+000

Tomatlán 117+670

RED CARRETERA ESTATAL



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing Rodolfo Aguilar Rodríguez
Director de la Residencia de Autlán

DATOS GENERALES:

Paquete 27 Multianual
SIOP-E-ICAR-OB-LP-030-2025

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

555

