

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0032-2025



Etapa 2 Rehabilitación

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialistas.

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



Simbología

Ing. Omar David Paredes Flores
 Director General de Infraestructura Carretera

DATOS GENERALES:

Ing. Rodolfo Aguilar Rodríguez
Director de la Residencia de Autlán

Paquete 29 Multianual

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

Sin Escala

Diciembre 2024

516



Infraestructura y Obra Pública

RED CARRETERA ESTATAL

Simbología

Reconstrucción

Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0032-2025

Etapas

1

Planeación

Etapas

2

Rehabilitación

Etapas

3

Mantenimiento

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria


(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:		
Ing. Omar David Paredes Flores Director General de Infraestructura Carretera		
Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Director de Planeación	Ing. Rodolfo Aguilar Rodríguez Director de la Residencia de Autlán	
DATOS GENERALES:		
Paquete 29 Multianual		
PROYECTO:		
Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030		
CONTENIDO:		
Cartografía General de la ubicación de los caminos por código		
ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Sin Escala	Diciembre 2024	526



RED CARRETERA ESTATAL

Simbología

Reconstrucción


Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0032-2025



Etapas

Etapa 1

Planeación

Etapa 2

Rehabilitación

Etapa 3

Mantenimiento

Conservación Periódica

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Conservación rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores

Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte

Director de Planeación

Ing. Rodolfo Aguilar Rodríguez

Director de la Residencia de Autlán

DATOS GENERALES:

Paquete 29 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:


530

Infraestructura y Obra Pública


RED CARRETERA ESTATAL

- Reconstrucción
- Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030
ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0032-2025



Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de Cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.



NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

DATOS GENERALES:

Paquete 29 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

4

