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Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, impieza de cunetas, reconstruccion de cunetas en tramos . \’ ,.&' \)
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aislados, reparacion de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos fl'/ L"\ﬁ_f //
aislados, carpeta asfaltica en tramos aislados, riego de sello, reposicion de obras de proteccion, reposicion Iﬂ’\\\ f 7
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de defensas metalicas y/o barreras, senalamiento horizontal, sefnalamiento vertical, colocacion de vialetas. L } § \)
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Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construccion de cunetas en tramos \\ “')
aislados, construccion de subrasante, construccion de base hidraulica, colocacion de carpeta asfaltica, \\ ‘-.,
riego de sello, reposicion y/o colocaciéon de obras de proteccion, reposicion de defensas metalicasy/o \q\ .../""-,\a J/
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barreras, senalamiento horizontal, senalamiento vertical, colocacion de vialetas. e { -
-
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Conservacion rutinaria

(En todo el cadenamiento) I

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo Simbol ’
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicion y mantenimiento del sefialamiento horizontal, mbotogia
senalamiento vertical, vialetas.

Etapa 3

Mantenimiento

Conservacion rutinaria

(En todo el cadenamiento)

Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo
superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposicidon y mantenimiento del senalamiento horizontal,
senalamiento vertical, vialetas.
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Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera
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Ing. Mauro Alberto Flores Almonte Arq. Agustin Zepeda Villalvazo
Director de Planeaciéon Director de la Residencia de Ahualulco

DATOS GENERALES:

Paquete 32 Multianual

PROYECTO:

Ubicacion de los caminos por paquete y residencia para
Multianuales 2024 - 2030
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Cartografia General de la ubicacion de los caminos por cédigo
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