

CIRCULAR ACLARATORIA No. 2
SIOP-E-HID-OB-LP-0461-2026

Guadalajara, Jalisco, a 27 de julio de 2026.

Participantes del procedimiento de la
Licitación Pública Estatal
Número: SIOP-E-HID-OB-LP-0461-2026
Presentes.

Me refiero al procedimiento de la licitación pública estatal número SIOP-E-HID-OB-LP-0461-2026, para la contratación de los trabajos consistentes en: **Construcción de módulo de floculación y sedimentación de la unidad número 4 para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco..**

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que se pone a disposición de los licitantes una nueva versión del catálogo de conceptos, archivo denominado LP-0461-2026 CATALOGO V2, así como de una nueva versión del proyecto en el cual se incluye el plano de cimbrado, archivo denominado PROYECTO LP-0461-2026 V2, mismos que se encuentran a disposición para su consulta y descarga en el portal de la Secretaría, en la liga: <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-hid-ob-lp-0461-2026>.

Se les recuerda a los licitantes que los documentos aplicables para la elaboración de sus propuestas serán siempre las versiones más actualizadas de los mismos.

Asimismo, se les recuerda que el **acto de presentación y apertura de proposiciones** se llevará a cabo el día **05 de agosto de 2026** a las **14:00 horas**, dicho acto será realizado en la **explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266, Edificio "B"**. Mientras que el plazo de ejecución a considerar será de **130 días naturales**, con fecha de inicio el día **19 de agosto de 2026** y el término el día **26 de diciembre de 2026**.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente

"2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacional y el Mundial que nos Une"

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación