Infraestructura

Elaboracion de complemento de ingenieria
basica y proyecto ejecutivo electromecanico,
hidraulico e instrumentacion y control y
manual de operaciones para la ampliacion de
2,000 Ips de la planta potabilizadora niumero
1 "PP1 Miravalle”, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco.

1. Proyecto Ejecutivo

1.4 Proyecto Mecanico

PP1-ESOM-20

Especificacion de Tuberias
Rev. A







Seccion 1
Tuberias

CONTENIDO E iNDICES

1.

50-,

gl /77

| -

TUBERIAS 1-1
1.1 TUBERIAS METALICAS ..ottt sttt sttt ettt sttt et ene 1-1
111 DeSCrIPCION del CONCEPLO ...ttt ettt bttt 1-1
D12 AICGRICE. ...ttt ettt reens 1-1
113 NOFMGEIVIAAU. ..ottt ettt ettt e st e ettt enneeneens 1-2
114 NOFMAS RACIONAIES .........c..eeieet ettt ettt ettt ettt eneeeneeneens 1-2
1.1.5  NOFMAS INLETNACIONALES ............cooui ittt ettt et ettt enee e enneens 1-2
1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS .....ctiutitirtintetenteteteste it stestetestestetestestebestetebesaeeebesteseebesaestebesteseebenaeneebesaeneenens 1-4
1.2.1  CONAICIONES A OPEFACION...........cc.veeeeeii ettt ettt e et e e st estae e s ibeesaseesabeessseessbeensseees 1-4
1.2.2 ESPESOF AE LUDEITA. ..ottt bttt 1-4
1.2.3  ACCESOTIOS A@ TUDEFIA ...ttt et ete e eae e eare e 1-7
1.2.4  ReqUISItOS de fADFICACION ..............cccocuiiiiiiiiiiiiiii ettt ettt 1-7
1.2.5  Tuberia en acero gaIVANIZAAO . .....................ccociioiiiiiiiiiiiii sttt 1-8
1.2.6  Tuberia en acero MOXIAADIE ...................c...cccoeecueieiieeeiii e e et 1-9
1.3 RECUBRIMIENTO ..ottt ittt sttt s st b e s b s et be e b e eae e naas 1-9
1.3.1  Recubrimiento y revestimiento de fADVICA. ................cccociioiiiiiioiiiiieeee et 1-9
.32 PURIUFQ ..ot e ekttt et et ettt et ene et ens 1-9
1.4 CORTE Y SOLDADURA ....ceiutitirtiettettettentetete sttt st ettt esseae st e besaeebe e st ess et e s ebesaeebesateseesnensensesaeebesueeueeneennenne 1-12
g B BN 777 R 7 RSP RTSP 1-13
1.4.2  Control de CAlidad....................coocoiiiiiiiiieeeeee et 1-14
1:4.3 COPIfICACIONES ...ttt ettt ettt 1-14
144 INSPECCION €N fADFICA ...ttt 1-15
14,5 IRSTAIACION. ... ettt ettt ettt ae s 1-16
1.4.6 PFEPDAFACION. ...ttt ettt 1-16
1.4.7  Aplicacion de FECUBDFIMIEHIOS. ...............ccccueuiriiriiii ittt ettt ettt 1-18
1.4.8  Excavacion y preparacion de zanjas (lineas enterradas)...................c.ccoccuoeeevininiiniiniiicciiaeenenenes 1-19
1.4.9  Colocacion en la zanja (1ineas enterradas)...................ccooiioiriiiiiiiiieieeeeeee e 1-19
1.4.10 Colocacion en soportaria y sujetadores (lineas eXpUestas) ............cccccevcueveeenoiaveacenienienieeeeeees 1-19
1.4.11 Union de tUDETIAS 1 ACCESOVIOS ........oecueeieieeiieeiieeie et ete et se e tte e e et e e taeestae e saaeeaseessaeeaee s 1-19
1.4.12 INSPECCION Y PFUCDAS ...ttt ettt e et e et e et e et eensaeesbaeensaeensaeenseeenses 1-19
1.4.13 TACTIIFICACION ...ttt ettt et et ettt ettt nnees 1-21
1.5 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ......ccueiutiuiiiteuietentetentteteeieeteestetetestestesaeere et essesessensesaeenesseennensennen 1-23
151 MaANEJO AE FESIAUOS ...ttt 1-24
1.6 PLACA DE IDENTIFICACION ......ccutiimieiiienietentetete ettt sttt st ettt sae st s et ese et ebe et enesae e ene e e 1-24
1.7 EMBARQUE Y TRANSPORTE . .....ccuiiuiiiiiiiiiiiiiiite sttt st saesa e s 1-24
L.7.1 THARSPOTL ...ttt et ettt e 1-24
1.7.2 Manejo y MARIPUIACION..............c.cocciiciiiiiiieieeeei ettt ettt 1-25
1.7.3  AIMACENAMICNEIO .............c..occve oottt et ete e et e et e et e e eaaeeaee s 1-25
1.7.4  Inspeccion al recibir 10S MALETIALES ..............c...ccooevueeiiieeiieiii et ete e etaeette e saaeenteeesnaeeaee s 1-25
1.8 PLAZO DE ENTREGA ...ttt sttt ettt ettt sttt sttt et sttt sttt esaeae st e e b saeeae et e e e s esaenbesaeebeeneennennens 1-26
1.9 GARANTIAS <.ttt ettt ettt b et b bbbt e b e bbbt e bbb e bt bt b e e b et bt s b e b ene 1-26
1.10 MEDICION Y FORMA DE PAGO .....cveuiiiiieniiiinieteientetete sttt sttt sttt st sbesae st b st st sbe st sbe st e sbesae st sbe e ene 1-26
1.11 TUBERIA DE PEAD ...ttt ettt ettt 1-27
1.11.1 COMCEPIOS: ...ttt et ettt et ettt ettt 1-27
1.11.2 DeSCripCion del CONCEPLO ..............ccccuicieiiiiiiiiiiie ettt 1-27
1.11.3 ALCATCE ...ttt ettt era e 1-27
1.114 INOFIUALIVIAAU. ..ottt ettt ettt e et ae e e 1-28
1.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS ......coveuiriiieiirieneetertetetesteteuestest st steeesesteseetesaeseesesae e sesae e enesseseesesaenenesaennenens 1-29

AyMA

Ampliacién PP1 Miravalle 1-i




Seccion 1 - Contenido e indices
R E———

1.12.1 CONAICIONES A€ OPEFACION............ceeeiiee ettt 1-29
1.12.2 CaracteriStiCAS GENETALES.............c.ccocuiiiiiiieii ittt ettt ettt 1-29
1.12.3 Material de 1a TUDEFIA ...............c.oceeiiiiiiiee e 1-29
1.12.4 DIIEISIONES ...ttt ettt ettt sttt 1-29
1.12.5 PFOPICAAAES ...ttt ettt nab e et ees 1-31
1.12.6 UNIONES A€ TUDEIIA ...ttt et et 1-32
1.12.7 MaANO de ODFA Y EQUIPO .............cceeeeiieiiieee ettt ettt ettt e e e sbe e tbeestaeestbeenaree e 1-32
1.12.8 Seguridad, salud y medio AMBIENLe..................cccccuiviiiiiiiiiiitiiieeeee et 1-32
1.12.9 MANEJO AE FESIAUOS ........c.eiiieeeeee ettt 1-32
1.13 CONTROL DE CALIDAD .....ouiitiuiiiiitiiitietitetc ettt ettt ettt ettt a et s e st es s s st a s ssen s s s en s s eneenens 1-32
1.14 CERTIFICACIONES......ccoviiiitiitiiitiititett ettt ettt ettt et s et se s s st ss et s e s s ssea s ssea s enseneesens 1-33
1.15 INSPECCION EN FABRICA .....ocuiuiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 1-33
116 INSTALACION ..ottt bbb 1-33
1.16.1 ASPOCIOS GEREFALES ...ttt ettt ettt 1-33
1.16.2 RecepCion Y QIMACENAMIEITO ................c..eccueeeiueeeiieeieeeei et eete ettt e s tbe e eesaeesabeenasee e 1-33
1.16.3 Excavacion y preparacion de ZAnjas.................ccocoeciooiioiiieiiieiiie e 1-34
1.16.4 MANEJO de 1A TUDEFIA ............c.eeeee ettt 1-34
1.16.5 COolOCACION @1 LA ZANJA.........c..oeieeeie ettt 1-34
1.16.6 UNiON de tUDETIAS 1 ACCESOTIOS ........veeeeeeeee ettt e e et e e et e e see et e enaeessbaeensaeenseas 1-34
1.16.7 INSPECCION 1 PIUCBAS ..ottt ettt 1-35
1.17 IDENTIFICACION Y MARCADO ...ttt s 1-35
1.18 CRITERIOS DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO .....cccuvvieeieirieeeireeeesireeeessrseeeesseeeseseeesssssessnssnes 1-35
1.18.1 THANSPOFLO ...ttt ettt et ettt ettt e 1-36
1.18.2 Manejo y MANIPUIACTON.................ccccuieiiiiiiiiiii ettt 1-36
1.18.3 AIMACERAMECIIIO ...ttt ettt ettt et e e e s e saeeeaeennes 1-36
1.18.4 Inspeccion al recibir 10S MATETIALES ................c..cccveeieeeiieiiieeie ettt 1-37
1.19 PLAZO DE ENTREGA . .....coutiuiitiiitiitiieti ittt 1-37
L2000 GARANTIAS ..ot h e s s 1-37
1.21 MEDICION Y FORMA DE PAGO.......ccuiiiuiiiiitiiiiieieit ettt sttt sttt st 1-37
1.22° TUBERIADE PVC ..o 1-38
1.22.1 DeSCripCION del CONCEPLO............cc.coeeeiiiiiiiiii ettt 1-38
1.22.2 AICAICEO. ...ttt ettt ae e bt ettt at e ae et et nb e nteena et ene s 1-38
1.22.3 INOFIIQEIVIAAA ...ttt ettt ettt ettt e et e ebe et e st e s e st e ebeenbeenseenae s 1-39
1.22.4 ESPECIfiCaCIONES LECTICAS ..ottt 1-40
1.22.5 CaracteriStiCAS GEMETALES..............c.ccocuiiiiiiieii ettt ettt 1-40
1.22.6 Material de [a TUDEFIQ .................c..ccoooiiiiiiie ettt 1-40
1.22.7 UNIONES A€ TUDEIIA ...ttt 1-40
1.22.8 ACCESOFIOS ...ttt ettt ettt et et et e et ettt ettt ae s 1-40
1.22.9 MaANO de ODFA Y EQUIPO .............cceeeeiieiiieee ettt ettt ettt e e e sbe e tbeestaeestbeenaree e 1-41
1.22.10 Seguridad, salud y medio AMbBIENte. ...................ccooociiiiiiiiiiieii et 1-41
1.22.11 MANEJO A FESIAUOS ...ttt ettt ettt 1-41
1.22.12 Control de CAlidAd ...................cccoooiiiiiiiii ettt 1-41
1.22.13 COPLIfICACTONES ...ttt sttt ettt sttt 1-42
1.22.14  INSPECCION €N fUDFICA ...ttt 1-42
1.22.15 TISEALACION.........c.ooie ettt ettt ettt e bt e beenae st e aeeeaeeebe e e enbeenae s 1-42
1.22.16  ASPECIOS GENETALES ...ttt ettt 1-42
122,17 PFEPATACION ...ttt ettt 1-42
1.22.18  Excavacion y preparacion de zanjas (lineas enterradas) ...............ccc.ccocuuoeiieniianiieoeioeieneeneene 1-42
1.22.19  Preparacion de la tUDEFIQ .................cc.cocueeiiieiieeciie ettt etae et e taeetae e saaeetseessseesseens 1-43
1.22.20 Colocacion en la zanja (lineas enterradas) ................ccoccouoeiiieoiiiiiiiiiiie ettt 1-43
1.22.21 Colocacion en soporteria y sujetadores ([ineas expuestas) .............cc.ccuvevoeenoienienceioisienieneeeaas 1-43
1.22.22 UNiOn de tUDETIAS 1 ACCESOTIOS ........veeveeeee ettt e e et et e e ssee st e enseessbeeensaeenseas 1-43
1.22.23 INSPECCION Y PFUCDAS ........c..eeieeeeei ettt ettt et et e et e e s tb e e s sbe e s tbeeeaseestbeenasee e 1-44
1.22.24  Placa de identifiCACION. ..............c.cccccuiiuiiiiiiiii ittt ettt 1-44
1.22.25 EMDAFQUE I TFANSPOFTC. ..ottt 1-45
1.22.26 THANSPOFLO ...ttt ettt et ettt ettt e 1-45

1-ii Amp PP1 Miravalle



Seccion 1 - Contenido e indices

1.22.27  Manejo y MANIPUIACTION ...............cccceiiiieiiiiiiii ettt 1-45
1.22.28  AIMACERAMICTIEO ...ttt ettt ettt see et e nae e enes 1-46
1.22.29 Inspeccion al recibir [0S MALETIALES ...............c..occueeeiiiecieeeii ettt 1-46
1.22.30  PlAZO 0@ @NIFEQA ... ettt 1-46
1.22.31 GUAFPARIIAS ...ttt et ettt et et e et e a et e ne e e ne e et et ettt nnees 1-46
1.22.32 Medicion y fOrma de PAZO ..............c.cocuevieeiaiei ettt 1-46
1.23 BRIDAS Y ACCESORIOS ....c.uviiiiiiiiiniiti ittt sttt sttt st s st s et 1-48
1.23.1 COMCEPIOS: ...ttt et ettt et 1-48
1.23.2 DeSCripCion del CONCEPLO ..............ccccuiciiiiiiiiiieie ettt 1-48
1.23.3 AICAICE ...ttt ettt ettt a ettt ere e er e eaeeae e 1-48
1.23.4 NOFMGEIVIAQQ. ..ottt ettt ettt ettt et sbeenseenaeeneas 1-49
1.23.5 ESPECIfICACIONES LECTIICAS ...ttt ettt 1-50
1.23.6 CFIEFIOS d@ SCLECCION ...ttt ettt ettt e st ebe e nseenaeenees 1-50
1.23.7 Bridas para didmetros de tuberia 727 @ 247 ........cooooiiiiiie e 1-50
1.23.8 Bridas para Didmetros 267 1 MAYOTES ........ccc.eeeueeeuieeieeeiiiesiieeeieeeeeeeie e eiaeeiaeetaessaeesaessee e 1-52
1.23.9 BIIAAS CIOQAS ...ttt ettt 1-53
1.23.10 TOFRIIIE IQ ... ettt ettt ettt ettt ettt nnees 1-53
1.23.11 MaANO A€ ODFA Y @QUIPO ...ttt ettt e b e esbaeenbeeeabeeenseeenns 1-54
1.23.12 Seguridad, salud y medio AMDIENTe..................ccccovoiiiiiiiiiiiiieeeee e 1-54
1.23.13  MARNEJO de FESIAUOS. .........c.eeiiiiiiii ettt ettt 1-54
1.23.14 Control de CAlIAAA. ..................c.occooiiiiiiii ittt 1-54
1.23.15 COFLIfICACTIONES.......c..ceeee ettt ettt ettt ettt 1-54
12316 INSEALACION ... ettt ettt ettt et ettt ea et ne e 1-55
1.23.17  Placa de identificACion Y MAFCAAO .................ccccocuuiiioiiiioiiiiiiiiee ettt 1-55
1.23.18  ReqUiSIto AAICTONAL.............cc.coiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt 1-56
1.23.19 Criterios de transporte, manejo y almacenamiento. ................ccccuiveicereeneaniaie e 1-56
1.23.20 THARSPOTTE ..ottt e e et e e e et e e e abeeeab e e e abe e e st e e ensaeaabeeenseeanbaeenseeenbaennseennses 1-56
1.23.21 Manejo y MANIPUIACTON .............c.coouiiiiiiei ettt ettt ettt 1-56
1.23.22  AIMACERAMINIO ...ttt et et ettt ettt 1-57
1.23.23 Inspeccion al recibir [0S MALEVIALES ...............c..cccueeviiieiiieeii et 1-57
1.23.24  PlAZO A€ @NIFEZU.......c..ceeeeiiieiiet ettt 1-57
1.23.25 GUAVANIIAS ...ttt et ettt ettt ettt ettt e bt ettt e ettt e ettt e sttt e sateesebeenateesebeenneeees 1-57
1.23.26  Medicion y fOrma de PAGO................c.ccucueuiviiiiiiiiiieieee ettt 1-58
1.23.27 CFILeriOS de MEAICION ...........ccuooeueeiei ettt ettt ea ettt eae et e e enseenaenneas 1-58
1.23.28 CFILEFIOS QO PAZO ...ttt ettt ettt 1-58
1.24 JUNTAS DE DESMONTAJE ......ooiiiiiiiiiiiiiiiitcite ettt 1-59
1.24.1 COTCOPEOS: ..ottt ettt ettt et ettt e s bt ettt e s tb e e ate e s sb e e tte e s ebeeasseesabeensseessbeenaseessseennseenes 1-59
1.24.2 DeSCHIPCION AL CONCOPLO ..ottt ettt et e et e bt e e nsaeenbaeenseeenes 1-59
1.24.3 AICGIICE ... ettt ettt 1-59
1.24.4 NOFMQEIVIAGAQ. ... ettt et ettt 1-60
1.24.5 NOTIAS MACTONALES ...t ettt ettt ettt nnees 1-60
1.24.6 NOTMAS TALETNACIONAILS. ..........c..eieee ettt ettt 1-60
1.24.7 ESPECIfICACIONES LECTIICAS ...ttt 1-61
1.24.8 JURNLAS EXPANSIDIES ...ttt ettt 1-61
1.24.9 Juntas mecanicas para didmetros igual 0 MENOres @ 487 .........cccvvevviioiioiciiniiineteeeee e 1-63
1.24.10  Juntas mecanicas para didmetros mayores @ 48" .......ccccuvirviriiiiiiiiiiieeeeeeee et 1-65
1.24.11 Mano de OBFA Y @QUIPO. .........c..cc.coiiiiiiiiie et 1-66
1.24.12 Seguridad, salud y medio AMDIENTe..................cc.ccovoiiiiiiiiiiiiieeee e 1-66
1.24.13  MANEJO de FESIAUOS. ...........cc.eeoeeiiee ettt ettt et 1-66
1.24.14 Control de CAlIAAA. ...................cccoooiiiiiiii ettt 1-66
1.24.15 COULIfICACTONES. .........veeee ettt ettt et ettt et ettt e s ab e e e tte e s abeestbeesebeeasseessbeeasbeessbeenaseessseannseees 1-67
L2416 IRSTALACION ...t ettt ettt ettt 1-67
1.24.17  Placa de identifiCcaCiOnN ...............ccooociiiiiiiiieiieeee ettt ettt 1-68
1.24.18 Criterios de transporte, manejo y QlMACENAMIENIO. ................cccoecivciiiiioieieiinieee sttt 1-68
1.24.19 THANSPOFLE ...ttt et ettt ettt et e 1-68
1.24.20  Manejo y MANIPUIACTION ...............cccciiiiiiiiiiiii sttt ettt 1-69

Ampliacién PP1 Miravalle 1-iii



Seccion 1 - Contenido e indices
R E———

1.24.21 AIMACEIAMICHIO ... et 1-69
1.24.22 Inspeccion al recibir [0S @qUIPOS ..............ccccccueoiiiiiiieei ettt et 1-69
1.25 PLAZO DE ENTREGA ... .utiiiiittieeeeteeeeetee e e ettt e e et e e e ettt e e e etteeeeeatee e e ettt e e eesteeeeeesaeeeeasseeeensseeeesaeesesseseensseeeenneees 1-70
1.26 GARANTIAS <.ttt ettt e e e et e ettt e e e e ette e eaaeeetteeeaeeeetteeeaaeeeaseeeaeeeesseeeneeeeareeeneeesrens 1-70
1.27 MEDICION Y FORMA DE PAGO .......ccuuieitieeeeeeeieeeeeeeteeeeiaeeeseeeiaeeasseeeseeessseessseassesasseesssesnsseesseeessessseeeseeeseens 1-70
1.27.1 CrIterios de MEAICTON .............cccoeeeiiiiieeeeece ettt e e 1-70
1.27.2 CFiLOFIOS Q@ PAZO ...ttt ettt ettt 1-70

2.  VALVULAS CHECK 2-71
2.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO ....uviiuvieitiieitieeitteeeiteestreeseseessseessseessseessseessseessseesssesssessssesssssesssessseessseesssesssses 2-71
2.2 ALCANCE ...tiiiiieeeeteee ettt e ettt e e et eeeteee e tbteeasasseeaasssaaessssaaeasssseeaasssaaeassseaaanssaeessssaaeansseeaanssseeesssaaesnsseaeanes 2-71
2.3 INORMATIVIDAD ....uuttiiieiitreeittteeesiteeeeseseeessssteeasssseeassssssssssssesassssssssssssssssssssssssssssssssssessnsssssasssssssssssessssssessaes 2-72
2.3.1 INOFIAS FACIONAIES ... e e e ettt ettt e e e 2-72
2.3.2 INOFIAS TRECFIACIONALES ... e ettt 2-72
2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ....uviiotvieitteeeteeeeteeeeeeeeteeeeeeeesseeeeeeeteeeeseeeesseeesseeesseeaseeesseeessseesseeesseesreeeseeeseens 2-73
2.4.1  CONICIONES AE OPEFACION. .........c.oeeeuvieeiieesiiieeee e eeieeite et et e et e et e et eebeeessaeesbaeesaeenbaeensaesnseeenseesnreas 2-73
2.4.2  Valvula check para lodo Y AQUA..................cccoociiiiiiiiiiieeeee et 2-73
2.4.3  Vialvula check para [INEAS de QITe.................cccooccueeviueeiiiiaeie ettt aeeenneas 2-74
2.4.4  Valvula cheCk para QUIMICOS ...............cccoecuieeiuieiiieeie ettt ettt e et eesaeebeeesaeesbeeesaeenseas 2-75
2.4.5  Requisitos de fabricacion y SUMINISIFO .............c.cccuiviiiiiieieeee ettt 2-76
2.5 MANO DE OBRA Y EQUIPO .....eeieiuriiieeireeeiirteeeseseeessssasessseseassseesssssssassssssssssssessssssssassssssssssssesssssssssssssessssses 2-77
2.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE .....ccceeieiiiiiiuirieeeeeeeeiitteeeeeeeeeeiseeeeeeeeeesissasseseseesesssssresseesensssssseseseeens 2-77
2.6.1  MaNEJO A€ FESIAUOS ...ttt e 2-77
2.7 CONTROL DE CALIDAD ...eeeiuttiteeeuttieeetreeesirteeasssseessssasessssssassssssssssesasssssssasssseesssssesassssssssssssesssssssssssssessssses 2-77
2.8 CERTIFICACIONES......eeutttteiitteeestteeestreeesestaeasssseessssaeesssseseasssssesssssasasssssssassssessssssesassssssssssssessssssssanssseesnssses 2-78
2.9 INSTALACION L..ooiiiiiitie ettt ettt ett et ettt e et e et eeetbe e tbeesaaeestseeesseesseeasseessseeasseasseessseessseeasseensseessseensseessseessens 2-78
2.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE.......cettuttttteetieiiitierteeeeeeiisaeeeeeeessessiasstessessessisssesesessesssssssssesssssssnnes 2-79
2.11 PLACA DE IDENTIFICACION .....ccouviiitieeitieeeteeeeteeeeeeeeteeeeaeeeueeeesaeeesseeeseeeesseeesseeesseeeseeesseeessseesseeesseenreeeseeeseens 2-79
2.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE .....uvviiiiiiiitieieieeeeeeeeiteeeeeeeeeesataeeeeeseeeassasseeseeesesaasssessessessassesseessensssrasseeesssesnres 2-79
2.12.1 THARSPOFLE ...ttt et et e ettt et e et e et e et e e s tb e et e e ssbeeesbeestbeesseessbaensseessbeensseenens 2-79
2.12.2 Manejo y MANIPUIACTON. ............c.c.ocueeouiiiiei ettt ettt 2-80
2.12.3 AIMACEIAMICHIO ... ettt et 2-80
2,124 Inspeccion al reCibir [0S @QUIPOS ............cccccociiiiiiiiiiiiit ettt 2-80
2.13 GARANTIAS <ottt ettt ettt ettt e e e et e e e ta e e tbeeeaaeeetseeaaaeeasseeasseeasseeasseesseeasseessseeasseessseessseensseeasseenssens 2-81
2.14 MEDICION Y FORMA DE PAGO .....ccuiiiiiiiiiiiiciieece ettt ettt ettt et e e taeesaveesaaeesaseesasaesaseesaseensseesaseesneas 2-81
3.  VALVULAS BOLA 3-82
3.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO .....viitvietteeeiieeiteeeiteestreestseessseessseessseessseessseessseesssesssessssesssssessseesseesssessseessses 3-82
3.2 ALLCANCE ...ttt et e e e et e e e et e e e et e e e ettt e e eeatt e e e eatea e e ettt e e ettt e e eeteaeeetaaaeeatteeeeateeeeaanees 3-82
33 INORMATIVIDAD ....uutiiiieitiee ettt e eette e e ettt e e eetteeeeeteeeeeaaeeeeeaaeeeeesseeeeessseeesseseeassseseasssseeesseseeasseseeesssneeasseeeanes 3-83
3.3.1 INOFIAS FACIONALES ... ettt et e e e e 3-83
3.3.2  NOFMAS INEETRACIONALES ...ttt 3-83
34 ESPECIFICACIONES TECNICAS ....uveiotvieitteeeteeeeteeeeeeeeteeeeeeeeueeeeseeeesseeeseeeessseessseessesaseeesseeassseesseeesseesreeeseeeseens 3-84
3.4.1  Condiciones de OPEFACION. ............cc..cccueeeuieeieeesiieeeieeeiieeeeeeeteeestteetteestaeesaeesaeasbaeeseeenbeessseessseeeseesnseas 3-84
3.4.2  Valvula bola para manejo de agua [impia y QUIMICOS.............ccccccireiiiioiiieienieie e 3-84
3.5 MANO DE OBRA Y EQUIPO .....eeieiuviiieiireeeiirteeesereeessssasesssessasssseesssssesassssssssssssesssssssssssssssssssssesssssesssssssessnssses 3-85
3.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ......cceiieiiiiiitireeeeeeeeeiitreeeeeeeeesisseeeeeeeeesissssseseseeesesssssesseesensssssseseseeens 3-86
3.6.1  MaNEJO A€ FESIAUOS ...ttt 3-86
3.7 CONTROL DE CALIDAD ...eeeiuttteeitttteestteeesirteeasssseessssasessssesassssssssssssassssssssssssessssssesassssssssssssesssssessasssessssses 3-86
3.8 CERTIFICACIONES......uttiieeettieeeeteeeeeteeeeeeteeeeeeaaeeeeeaeaeeeaaeeeeeaseeeeeaseaeeasteeseessseeeassseeennsssseensssesenssesesnsseeeennsees 3-87
3.9 INSTALACION ....oiitiiietee ettt e e et eee et e e e et e et eeeteeeeaeeeeaeeeeaaeeeteeeeseeeetseeeaseeeaseeeaseeesseeeasseesseeessseesseeeraeeasrens 3-87
3.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE.......ccetiuttttteeeieeiitterteeseeeieiateeeeeeesessasstessessessissessssssessnsssseesssssssnnes 3-87
3.11 PLACA DE IDENTIFICACION ......couviiitteeetieeeteeeeteeeeeeeeteeeeaeeeaseeeseeeesseeeseeeetseeesseeesseeesseeesseeessseesseeesseesseeeseeaseens 3-87
3.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE .....vvviiiiiiiitieeeeeeeeeeeeitteeeeeeeeeesataeeteeseeesssasseessessesaasseessesseasssseseeessesssssssseessssennnes 3-88
3.12.1 THARSPOFLE ...ttt ettt ettt et e et e e et e et e e s tb e e st e e s sbeeesbeestbeensseessbeensseesabeensseenens 3-88
3.12.2 Manejo y MANIPUIACTON.................ccccuieiiiiiiiiit ettt 3-88

1-iv Amp PP1 Miravalle



Seccion 1 - Contenido e indices

3.12.3 AIMGCOIIAIICHIIO ...ttt eeeneeenees 3-89
3.12.4 Inspeccion al reCibir 10S @QUIPOS..............ccccouiiriiiiiiiieee et 3-89
3.13 PLAZO DE ENTREGA ....vvviiiiiieiiteeeeee e eeeetee e e e e e eeeaeeeeeeeeeesaaaaaseeesseesataaseeeeesseaaaaseeesessesssaaseeesesseansrasseeesseanns 3-89
3.14 GARANTIAS .ottt e et e e et e eeeaa et e s eaaaees s aaeeeeamaeeesenaaeessasaeeesaneeeesensaeeesanseeessnsaeessnes 3-89
3.15 Y 1233 (@3 (0) N SL0) 0 VN ) 23 27X 10 NPT 3-90
VALVULAS DE CUCHILLA 4-91
4.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO .....uuviiiiiutiieeeteeeeeeeeeeeseaeeeseeeeesseaseeesasaseesssaeesesssstesasseessnsseesssnsesesssseessnseeesns 4-91
4.2 ALCANC E ...ttt ettt e e e et ettt e e e e e e e e et taaaeeeeeeeeeetaataaeeeeeeetbaaeaeeeeeeaiarreaeaeeeeaaaraateaeeeaaas 4-91
43 INORMATIVIDAD ......coiitttteeeeeeeeeiitreeeeeeeeetaeeeeeeeeeetiaraeeeeeeeeeeaaaeseeeeeeeatassaseeeeeeaattasresaeeenararssseseseensanrssseeeeeeanas 4-92
4.3.1 INOFTIAS TUACIOTALES ...ttt eeeeneeees 4-92
4.3.2  NOFIAS INECFTACIONALES ...t 4-92
4.4 ) 2R 3 203133 (07N @1 (6) N3 X b 2103 N1 (7N RSP RT 4-93
4.4.1  CONdiCiONeS de OPETACION...........c.c.cccoiiiiiiiiiieieeeee ettt ettt 4-93
4.4.2  Valvula de cuchilla para lineas de [0AOS ................cc..ccoueeciiiiieeiiiiciieeee et 4-93
4.4.3  Requisitos de fabriCaCiON Y SUMINISTIO .........cc..coueeiueeiiieeiieeeeieeeeteeettesteesteesseesbaesseessbeeeseessbeeenseeennes 4-94
4.5 MANO DE OBRA Y EQUIPO .....uuuuieeiieeeeiieiieeeeeeeeeeeeiteeeeeeseeesauseeesesssasssassseesessasssassesssessessaeseessesssnsssrenseeesssnnns 4-94
4.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ......uuuviiiiiiiiiiieeieeeeeeeeiiteeeeeeeseesiasseeseesseesissseseeesssessssssseeesessssssrsseeeens 4-95
4.6.1  MANEJO AE FESIAUOS ...ttt ettt 4-95
4.7 CONTROL DE CALIDAD ... .uuutitiiiieieiieieeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeseesaareeeeesseesiatesseeesseessstesstessssssatasseeeesesansrsssesseessensnnees 4-95
4.8 CERTIFICACIONES ....oeeeeeeeeeitieeee e e eeeeetate e e e e eeeeettaaeeeeeeeeetaaaaeeeeeeeeesasasseeeeeeasatasseeeeeeesastssseeeeeeeaasssseeeeeseannanrees 4-96
4.9 LS N 7X@l (6 F RSOOSRt 4-96
4.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE ......ccoetiuttttieeeeeeiiitteeeeeeeeeeeitaeeeeeeeeeeeissseeeseeeeesasseseseseeesissssseseseennns 4-96
4.11 PLACA DE IDENTIFICACION ......oooiuriieiieeieeeeteeeeeeeeeeeeaeeeeeetee e e eeaneeeeeaaeeeeeeaseeeeenseeseeaeseeensseeeeensseeeensneesennneeeans 4-96
4.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE .......uuvtiiiiiiiiititrieeeeeeeiiirreeeeeeeeeeisseeeeeseeeeeisaeseseeeeeaassssseeeseeeessarseseseseeesisrsareeeseeanas 4-97
4.12.1 THANSPOFLE ... ettt et et et 4-97
4.12.2 Manejo y MANIPUIACTON ..............c.coouiiiiiiaei ettt ettt nnees 4-97
4.12.3 AIMGACCIIAMIICTILO ... eeeaeaeeees 4-98
4.12.4 Inspeccion al reCibir [0S @QUIPOS..............cccoeeiuieiiueeeiieeie et ae et aae et eebaeebaeeaee s 4-98
4.13 GARANTIAS .ottt ettt e et e e et e e e eaa et e s eaaaeeesaaaeeeeemaeeesenaaeessasseeeseseaeesensaeeesanseeessnseeessnes 4-98
4.14 MEDICION Y FORMA DE PAGO ....uuviiiiiiiieeeteee ettt eeeee e e et e e eeaaeeeseaaeeessaaeeeeansseesensaeessnsseessanaeeesenaseessnnaeeesas 4-99
VALVULAS MARIPOSA 5-100
5.1 5] 30323170 () 5) 21 S 06 (6] 21 4 ¥ © TSNP 5-100
52 ALCANC E ....tttiiee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e eetaaaeeeeeeeeettaaaaeeeeeeeaaaaaeeeeeeaatrraaaaeeeeanatraraaaeeaaas 5-100
53 INORMATIVIDAD ......coioittteeieeeeeeeiitieeee e e eeeeetaaeeeeeeeeeettaraeeeeeeeeeetaaaeeeeeeeeeetasseeeeeeeeaaatssseseseensintareeseseeeansnrseeeees 5-101
5.3.1 INOFTIAS TUACIOTALES ...ttt enenees 5-101
5.3.2  NOFMAS INECFTACIONALES ... et 5-101
5.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ....uvviiiiiteieeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeaeeeseeseeessssaesesaseseesesseesssssesesasseessasseeesssnseessaaeeesas 5-102
5.4.1  COndiCiONeS de OPEFACION.............ccuveevieeiieeiieeiieeie e e ette et este e st e stae e s tbeesabeestbeessaeestbeesaseessseensseenes 5-102
5.4.2  Valvula mariposa para manejo de aire y agua limpia, didmetros 27 a 24" .........ccccovvevceenienecencnnnn. 5-102
5.4.3  Valvula mariposa para manejo de aire y agua limpia, diadmetros mayores a 24”..........cccccceeeeeeene. 5-103
55 MANO DE OBRA Y EQUIPO .....uuuvviiiieeiiiiiieeeeeeeeeeeeiaereeeeeeeeestaeeeeesessessssesesesessessssssesssessenssssesseesseessssnsseessennns 5-105
5.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ......uuttiiiiiieiiiteeieeeeeeeiteeeeeeeeeeeestaereeeesesssssaereeesessensasseeseesssnsanseeeess 5-106
5.6.1  MaNejo de FESIAUOS ...........ccocouiiiiiiiiiiiii e e 5-106
5.7 CONTROL DE CALIDAD......cuuutiiieeeieeiiitteeeeeeeeeeiitaeeeeeeeeeeittaeseseseeeeettasseeeseesaeasssseeeseseaassssseeeeeseenassseeeeeseensinrees 5-106
5.8 CERTIFICACIONES ....coiieieeetttete e e e eeeectt e e e e e et etaaaeeeeeeeeeettaeseeeeeeeeetaaaeeaeeeeeetssseeeeeeeeastsseseseseeeasssseeeeeeeennsnrnes 5-106
5.9 | IS VN 7X@l (6 PSSR 5-107
5.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE ......ceeiittttteeeeeeieiireeeeeeeeeeeiarreeeeeeeeeiissseseeeeeessssseseseseessisrsseseseennns 5-107
5.11 PLACA DE IDENTIFICACION .....ociiuutiiieieeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeaeeeseaeeeseeaaeessesaeeesanaseesesseesessseeesanseessanseeessnaseessnneeeesas 5-107
5.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE ......uuttiiiiiiiiitieeeeeeeeeeiiaeeeeeeeeesetaseeeeeesseessaaseeeeessessasseeseessensssseeseesssessssreseeessennns 5-108
5.12.1 THARSPOTTE ..ottt e et e et e e e e ab e e e abeessbeeeaseesabeeesseessbeensseessbeenaseessseennseeies 5-108
5.12.2 Manejo y MANIPUIACION .............c.coceeiieiiai ettt 5-108
5.12.3 AIMGCCIIAMIICTILO ... eeeaeen 5-109
5.12.4 Inspeccion al reCibir [0S @QUIPOS..............ccueeiuieiieiiie ettt ettt e e s e sbeesaeesibeennree e 5-109
5.13 PLAZO DE ENTREGA ....cooiiiiiiiititiiie e eeeee e eeeeetta e e e e e ettt ee e e e eeettaaeeeeeeeeeaaaaaeeeeeeeestasseaeeeeeeennrasseeeeeeaes 5-109
7
=< AyMA

Ampliacién PP1 Miravalle 1-v



Seccion 1 - Contenido e indices
R E———

5.14 GARANTIAS <ottt ettt et e e et e et eeeae e e eteeeetseeeaeeeetseeeaeeeetaeeeaseeetseeeaeeentssenneeennes 5-109
5.15 MEDICION Y FORMA DE PAGO ......uueiiiiueieeeeteeeeeeieeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeseeeseeaseseeesesseesssesesssessenseeseeisseseensneeeans 5-110

INDICE DE TABLAS

Tabla 2 Dimensiones para tuberias en acero al carbon e inoxidable ...................c.ccoccueviaiiiiiieiiieiieie e 1-5
Tabla 3 Caracteristicas principales en accesorios para tuberia en acero al carboOn...................ccccceevevivieceiiieniairan. 1-7
Tabla 4 Composicion quimica para tuberias de acero al carbon Grado B..................ccccccovovcieiiiiiiiiiiiiiieeee e 1-8
Tabla 5 Composicion quimica para Tuberias de Acero al Carbon, AWWA C-200............c...cooueeeiemviescienieiesieesreenneens 1-8
Tabla 6 Proteccion anticorrosiva en funcion del material y su apliCACION ..................ccocceeviieiiiiiiiiiiiiieeeeee e, 1-9
Tabla 7 Tabla de propiedades de recubrimiento aplicado en [aboratorio ................cccoecveveveeiieiiiieniieiiieeiee e, 1-10
Tabla 8. Registro de Pruebas en los Puntos Principales de FAbriCACION ................cc.ccovcveviecieciieieiieiiee e 1-15
Tabla 9 Métodos de prueba y propiedades de recubrimiento para tuberia en AC................c.cccoeveeieeeiieiieniiaeeeeenne 1-20
Tabla 10 Dimensiones del Etiquetado de Acuerdo con el Tamario de la TUDEria....................ccoocevceeeieiiiniaiieeene. 1-23
Tabla 12 Comparativa de Principales Caracteristicas Entre Tuberias RD 32.5 y RD 21 .......ccoccooovvviiiiioiiinecne. 1-29
Tabla 13. Dimensiones y Pesos de Tuberias RD 32.5 en PEAD para 4 kg/cm? (57 PSi).....ccveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenrnnns 1-30
Tabla 14 Dimensiones de Tuberias RD 21 en PEAD para 7 kg/cm? (100 PSi) ............cccoeeeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeenrnans 1-31
Tabla 17. Dimensiones en Pulgadas para Bridas Slip-On ANSI/ASME B16.5 Clase 150 1bs.............ccccccoevcvvvvnennnnnne. 1-51
Tabla 18. Dimensiones en Pulgadas para Bridas AWWA C207 tipo Steel-Ring Clase D, 150 psSi ..........c.cccocoveueannnnn.. 1-52
Tabla 20 Clasificacion de Presion para Diferentes Diametros NOMIRGIES ...............cc.cccovcveviecieiiniieeieiiee e 1-62
Tabla 21 Movimiento Permisible para Juntas Expansibles J-1W de un AVCO ...........cccccovevvveecieeiiienieiiieeiee e, 1-63
Tabla 22 Dimensiones Principales de Juntas Mecdnicas JTI200)..............ccccoveeciimiueesiiieiiieeiieeieeeiee e st e 1-64
Tabla 23 Dimensiones Nominales y de Espdrragos para Juntas JT4202..............cccccovoiiviiioiioiiiienieieeeie e 1-66

AyMA (&

Gy

1-vi Amp PP1 Miravalle



Seccion 1
Tuberias

1. TUBERIAS

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecucion de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecénicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demds documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

1.1 TUBERIAS METALICAS

1.1.1 Descripcion del concepto

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion y pruebas de tuberias
metalicas destinadas a los sistemas de conduccion, impulsion, distribucion o proceso del proyecto,
conforme a lo indicado en planos y especificaciones.

Las tuberias metélicas se utilizardn en lineas que requieran mayor resistencia mecénica, presion de
trabajo elevada, condiciones estructurales especiales o compatibilidad con determinados fluidos del
proceso. Formaran parte integral del sistema hidraulico del proyecto y deberdn garantizar
hermeticidad, resistencia estructural, durabilidad y adecuada proteccion contra la corrosion.

1.1.2 Alcance

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalacion y pruebas de
tuberias metalicas consideradas en el proyecto, incluyendo todos los accesorios, elementos auxiliares
y trabajos necesarios para su correcta operacion.

Las tuberias deberan operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidraulicas,
mecanicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la presion de trabajo, integridad
estructural y hermeticidad del sistema.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

e Tuberia metéalica nueva y de primera calidad (acero al carbon, acero inoxidable u otro
especificado).

Accesorios metalicos compatibles (codos, tees, reducciones, bridas, transiciones).

Uniones soldadas, bridadas o roscadas conforme al disefio.

Recubrimientos internos y externos anticorrosivos cuando aplique.

Soportes, abrazaderas y elementos de fijacion.

Mano de obra especializada para instalacion y soldadura.

Pruebas de hermeticidad en sitio.
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Todo lo necesario para dejar la tuberia completamente instalada, probada y operando, sin costos
adicionales para el Contratante.

1.1.3 Normatividad

Para la fabricacion e instalacion de tuberias y accesorios en acero al carbon, acero inoxidable y acero
galvanizado, se deben considerar diversas normativas nacionales e internacionales que aseguren la
calidad, durabilidad y seguridad del sistema. A continuacion, se presentan las principales normas
aplicables:

1.1.4 Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-001-CONAGUA-2011: Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba.

e NMX-B-10: Tubos de acero al carbono con o sin costura (longitudinal o helicoidal) para usos
comunes.

e NMX-B-177: Tubos de acero al carbono en diametros de 3.175 mm (1/8") hasta 660.4 mm
(26").

e NMX-B-179: Tubos de acero con o sin costura, series dimensionales.
e NMX-B-254: Acero estructural (ASTM A-36).

e NOM-026-STPS-2008: Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos
en fluidos conducidos en tuberias.

Asi como los lineamientos de seleccion, manipulacion e instalacion establecidos en el Manual de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Disefo y construccion de sistemas hidraulicos.
Comision Nacional del Agua.

1.1.5 Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

e SSPC (Steel Structures Painting Council)

e NACE- Asociacion Nacional de Ingenieros de Corrosion

e AISC-American Institute of Steel Construction

e ANSI - American National Standards Institute

e ANSI/ASME A13.1: Sistema de identificacion de tuberias para plantas industriales.

e API5SL: Especificacion para tuberias de acero utilizadas en la industria del petroleo y gas
e APISTD 1104: Normas de soldadura para la construccion de tuberias y accesorios.

e ASME B31.4 y B31.8: Cddigo de tuberias de transmision de liquidos y gas.

S0,
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e ASTM - American Society for Testing and Materials
e ASTM — American Society for Testing and Materials

e ASTM A53/A53M: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-
Coated, Welded and Seamless

e ASTM A134: Standard Specification for Pipe, Steel, Electric-Fusion (Arc)-Welded (Sizes
NPS 16 and Over)

e ASTM A252: Especificacion estandar para tuberias de acero soldadas helicoidalmente y sin
costura.

e ASTM D16: Standard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials, and Applications
e ASTM D2240: Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness

e ASTM D4417: Standard Test Methods for Field Measurement of Surface Profile of Blast
Cleaned Steel.

e ASTM D4541: Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable
Adhesion Testers.

e ASTM D570: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics
e ASTM G8: Standard Test Methods for Cathodic Disbonding of Pipelines Coatings.

e ASTM G14: Standard Test Method for Impact Resistance of Pipeline Coatings (Falling
Weight Test)

e AWWA - American Water Works Association
e AWWA C200: Fabricacién de tuberias de acero para servicios de agua.

e AWWA C203: Revestimiento y revestimiento exterior de alquitran de hulla para tuberias de
acero.

e AWWA C210: Revestimiento interior y exterior de tuberia de acero con resinas epoxicas.
e NSF - National Sanitation Foundation

e ISO 9001: Sistemas de gestion de calidad.

e [SO 14001: Sistemas de gestiéon ambiental.

e [SO 3183: Tubos de acero para el transporte de fluidos combustibles.

La normatividad mexicana prevalece sobre la extranjera y en caso discrepancias entre normatividades
se debera adoptar la mas exigente.
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1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.2.1 Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

1.2.2 Espesor de tuberia

Deberan respetarse los espesores de pared para cada didmetro segiin las normas ASTM y ASME
(Tabla 2) aplicables al uso y presion de la linea.

Se utilizara tuberia ASTM AS53 Gr. B tipo “S” (seamless, sin costura) para didmetros hasta 36”. Esta
clasificacion especifica una serie de requisitos y caracteristicas que aseguran la calidad y adecuacion
de estas tuberias para diversas aplicaciones, e incluye criterios de fabricacion en su composicion
(Tabla 2) que garantizan las propiedades mecanicas requeridas para su aplicacion:

e Resistencia a la traccion minima: 415 MPa (60 ksi)
e Limite de fluencia minimo: 240 MPa (35 ksi)

Para lineas en didmetros a partir de 40” y mayores, se utilizara tuberia reforzada con soldadura
helicoidal bajo los lineamientos ANSI / AWWA C200 para garantizar el cumplimiento de los
requisitos de calidad y rendimiento para su uso en sistemas de conduccién de agua. Gracias a los
criterios de fabricacion a partir de acero al carbono de alta calidad y reforzamiento de soldadura
helicoidal por arco sumergido, esta tuberia presenta una alta resistencia a la presiéon y una buena
integridad estructural con excelentes propiedades mecéanicas para su aplicacion en transporte de agua:

e Resistencia a la Traccion: Minimo 60,000 psi (415 MPa).
e Limite de Fluencia: Minimo 35,000 psi (240 MPa).

e Elongacién: Debe cumplir con los requisitos especificos establecidos por el estandar,
generalmente un minimo de 20%.

S0,
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Tabla 1 Dimensiones para tuberias en acero al carbon e inoxidable

Diametro

Diametro nominal : Espesor Diametro interno
exterior
Cédula Especificacion de tubo
N DA mm Pulgadas
(Pulgadas) (mm) 9
1/8 6 10,3 2.41 S/C 80 5.48 0.22 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
1/4 8 13,7 3.02 S/C 80 7.66 0.30 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
3/8 10 171 3.2 S/C 80 10.7 0.42 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
1/2 15 21,3 3.73 S/C 80 13.84 0.54 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
3/4 20 26,7 3.91 S/C 80 18.88 0.74 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
1 25 33,4 4.55 S/C 80 24.3 0.96 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
11/4 32 42,2 4.85 S/C 80 32.5 1.28 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
11/2 40 48,3 5.08 S/C 80 38.14 1.50 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
2 50 60,3 5.54 S/C 80 49.22 1.94 ASTM A53 Gr. B tipo “S”
galv.
21/2 65 73 5,16 S/C 40 62,68 2,47 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
3 80 88,9 5,49 S/IC 40 77,92 3,07 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
31/2 90 101,6 5,74 S/C 40 90,12 3,55 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
4 100 114,3 6,02 S/IC40 | 102,26 4,03 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
5 125 141,3 6,55 S/IC 40 128,2 5,05 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
6 150 168,3 7,11 S/IC40 | 154,08 6,07 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
8 200 219,1 8,18 S/IC40 | 202,74 7,98 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
10 250 2731 9,27 S/IC 40 | 254,56 10,02 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
12 300 323,9 10.31 40 303.28 11.94 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
14 350 355,6 9,53 30 336,54 13,25 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
16 400 406,4 9,53 30 387,34 15,25 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
18 450 457,2 9,53 Std 438,14 17,25 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
20 500 508 9,53 Std 488,94 19,25 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
22 550 559 9,53 Std 539,94 21,26 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
24 600 610 9,53 Std 590,94 23,27 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
28 700 660 9,53 Std 640,94 25,23 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
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Diametro nominal Diémgtro Espesor Diametro interno
exterior
Cédula Especificacion de tubo
N bl mm Pulgadas
(Pulgadas) (mm)
30 750 711 9,53 Std 691,94 27,24 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
32 800 762 9,53 Std 742,94 29,25 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
34 850 813 9,53 Std 793,94 31,26 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
36 900 914 9,53 Std 894,94 35,23 ASTM A 53 Gr. B tipo “S”
40 1000 1016 9.5 Std 996,94 39,25 ANSI/ AWWA C200
42 1050 1067 9.5 Std 1047,94 41,26 ANSI / AWWA C200
44 1100 1118 9.5 Std 1098,94 43,27 ANSI / AWWA C200
46 1150 1168 9.5 Std 1148,94 45,23 ANSI / AWWA C200
48 1200 1219 9.5 Std 1199,94 47,24 ANSI / AWWA C200
52 1300 1321 9.5 - 1302 51,26 ANSI / AWWA C200
54 1350 1372 9.5 - 1353 53,27 ANSI / AWWA C200
56 1400 1422 9.5 - 1403 55,24 ANSI / AWWA C200
60 1500 1524 9.5 - 1505 59,25 ANSI / AWWA C200
64 1600 1626 9.5 - 1607 63,27 ANSI / AWWA C200
68 1700 1727 9.5 - 1708 67,24 ANSI / AWWA C200
72 1800 1829 9.5 - 1810 71,26 ANSI / AWWA C200
76 1900 1930 9.5 - 1911 75,24 ANSI / AWWA C200
80 2000 2032 9.5 - 2013 79,25 ANSI / AWWA C200
88 2200 2235 9.5 - 2216 87,24 ANSI / AWWA C200
92 2300 2337 11,9 - 2313,2 91,07 ANSI / AWWA C200
96 2400 2438 12,7 - 2412,6 94,98 ANSI / AWWA C200
100 2500 2540 14,3 - 2511,4 98,87 ANSI / AWWA C200

Adaptado de ASME/ANSI B36.10/19 y ANSI/ AWWA C200
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1.2.3 Accesorios de tuberia

Se seleccionaran accesorios de material similar al de la tuberia de la linea. Dichos accesorios deberan

cumplir con el tipo de unién y especificaciones de las caracteristicas en la Tabla 3.

Tabla 2 Caracteristicas principales en accesorios para tuberia en acero al carbon

Accesorio
Niples

Descripcion

ASTM A 53 Gr. B tipo “S” galv., cédula 80 para DN 15 (NPS %) a DN 50 (NPS
2), dos extremos roscados, usar suavizador PTFE.

Brida roscada

ASTM A 105 GALYV, clase 150 R.F., para DN 15 (NPS %) a DN 50 (NPS 2),
usar suavizador de PTFE.

Conexion roscada

ASTM A 105 galv., clase 3000, para DN 15 (NPS 2) a DN 50 (NPS 2), usar
suavizador de PTFE.

Conexion soldable a
tope

ASTM A 234 Gr. WPB, para DN 65 (NPS 2 %2) a DN 900 (NPS 36), diametro
interior igual al tubo pero con bisel.

Conexion instalaciones
a presion

Nipolet extremo roscado, ASTM A 105, clase 3000, de DN 20 (NPS %4).

Empaque

Elastomero 100% de neopreno, prefabricado a cara completa de la brida, con

centros de taladro previamente perforados y nimero segun brida. Espesor del
empaque 2 mm hasta 4”, 3 mm hasta 14”, 5 mm hasta 36" y 6 mm en
diametros mayores, clase de acuerdo a bridas.

ASTM A 193 Gr. B7 galvanizado por inmersion en caliente conforme a la
especificacion ASTM A 153 o equivalente, de acuerdo al parrafo 5.10 de
ANSI/ASME B 1.1, para uniones bridadas de DN 15 (NPS %) a DN 900 (NPS
36).

ASTM A 194 Gr. 2H hexagonal, galvanizado por inmersién en caliente
conforme a la especificacion ASTM A 153 o equivalente, de acuerdo al parrafo
5.10 de ANSI/ASME B 1.1, para uniones bridadas de DN 15 (NPS %) a DN
900 (NPS 36).

Bridada roscada para DN 15 (NPS %%2) a DN 50 (NPS 2); bridada cuello
soldable para DN 65 (NPS 2 %2) a DN 900 (NPS 36).

Esparrago

Tuerca

Unién normal y
mantenimiento

La conexidn para toma de presion debe ser con nipolet para DN 65 (NPS 22) a DN 900 (NPS 36).
Para diametros DN 50 (NPS 2) y menores, se consultaran las observaciones en los planos del ramal-
cabezal.

1.2.4 Requisitos de fabricacion

Los rollos de acero seran producidos proveniente de acero de horno a base de oxigeno (BOF) y
planchones por fundicion continua. El acero utilizado para fabricar la tuberia serd de alta resistencia,
baja aleacion, totalmente muerto, proveniente de grano fino, de-sulfurizado y tratado con calcio para
el control de inclusiones. La placa de linea de tuberia serd termo-mecénicamente controlada y rolada
en molino de acero.

Se emplearan los procedimientos de fabricacion necesarios que satisfagan la norma de fabricacion
correspondiente a la tuberia seleccionada en funcion de su didmetro. Ademas de las certificaciones

20,
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requeridas para cada tipo de linea, la empresa fabricante de la tuberia contara con las certificaciones
de control de calidad ISO-9000.

Para lineas con didmetros menores o iguales a 36, la composicion quimica cumplird con las
especificaciones ASTM A53/A53M-20 para una linea de tuberia de clasificacion y calidad del acero
en grado B (Tabla 4)

Para didmetros mayores, la linea de tuberia serd fabricada con un proceso de formado y soldado
helicoidal mediante el método de arco sumergido espiral, certificado con la calidad del estdndar
AWWA C200 (Tabla 5) y NOM-001-CONAGUA-2011.

Tabla 3 Composicion quimica para tuberias de acero al carbon Grado B

Elemento Limite Maximo
(%)
Carbono (C) 0.30
Manganeso (Mn) 1.20
Fosforo (P) 0.05
Azufre (S) 0.045
Silicio (Si) No especificado
Cobre (Cu) 0.40
Niquel (Ni) 0.40
Cromo (Cr) 0.40
Molibdeno (Mo) 0.15
Vanadio (V) 0.08

Adaptacion de ASTM A53/453M-20

Tabla 4 Composicion quimica para Tuberias de Acero al Carbon, AWWA C-200

Limite Maximo
Elemento

(%)

Carbono (C) 0.30
Manganeso (Mn) 1.5
Fasforo (P) 0.05
Azufre (S) 0.04

Adaptacion de AWWA C200

1.2.5 Tuberia en acero galvanizado

La tuberia galvanizada en diametros DN 50 (NPS 2) y menores tendra un espesor minimo de
galvanizado de 0.025 mm (0.001”), con el proceso de galvanizado por inmersion en caliente conforme
a la especificacion ASTM A 153 o equivalente. Adicionalmente, se le aplicara un acabado primario
vinilico modificado de un solo componente, en color rojo mate de 1.3 mm (0.05”") de espesor, el color
de identificacion de la tuberia es de acuerdo con el servicio.

AyMA (&
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1.2.6 Tuberia en acero inoxidable

A menos que se indique de otra manera, la tuberia de acero deberd cumplir con la Norma ASTM A
312 — Especificaciones de tuberia de acero austenitico inoxidable sin costura y con costura
longitudinal. Se respetaran los espesores de pared y cédulas establecidos tanto para tuberias en acero
al carbon como acero inoxidable (Tabla 2). Se utilizara acero inoxidable Tipo 316 sin costura cédula
40 con conexiones roscadas hasta 2-1/2 pulgadas y menores y conexiones soldables o bridadas para
diametros de 3 pulgadas y mayores. La tuberia de 12 pulgadas de didmetro y mayores debera cumplir
la Norma ASTM A 409 — Especificaciones para tuberia de acero austenitico de gran didmetro para
servicios corrosivos o de alta temperatura, o A 778 — Especificaciones para productos tubulares de
acero inoxidable con costura Tipo 316, de la cédula indicada, con juntas soldadas o bridadas.

La tuberia de acero inoxidable de 2-1/2 pulgadas de diametro y menores debera tener extremos
roscados con cuerdas NPT cubiertas con cinta de Teflon. La tuberia de acero inoxidable de 3 pulgadas
de didmetro y mayores y donde se indique tendrdn conexiones para juntas soldables tipo campana,
conexiones de soldadura a tope o bridas soldables tipo Slip-on. Todas las bridas de acero inoxidable
tendran tornillos y tuercas de acero inoxidable. Donde se indique, las tuberias de acero inoxidable
tendran extremos acanalados para coples tipo espiga excepto la tuberia con espesor de pared menor a
la cédula 40. Donde se indique, la tuberia de acero inoxidable tendra extremos lisos para coples tipo
manga.

Rango de presion: A menos que se indique de otra manera, todas las conexiones deberan ser de
acuerdo con la clase de presion especificada por la cédula de la tuberia.

1.3 RECUBRIMIENTO

1.3.1 Recubrimiento y revestimiento de fabrica

La tuberia contaré con recubrimiento anticorrosivo aplicado en fabrica, para lo cual se emplearan los
procedimientos necesarios que satisfagan la norma de recubrimiento de poliuretano 100% solidos de
conformidad con la norma AWWA C-222. Los materiales deben cumplir con los requerimientos de
seguridad de agua potable, regulaciones federales, estatales y sistemas de aplicables para la
transportacion de agua.

Los sistemas de revestimiento consistiran en un tipo V. de ASTM D16 polimero plastico de poliuretano
aromatico y termoestable que es el producto de reaccion de resina de diisocianato de difenilmetano
(MDI) y resina de poliol o resina de poliamida o una mezcla de resinas de poliol y poliamida.

1.3.2 Pintura

Todos los materiales, tuberias, en general estructuras metalicas y equipos a instalar deberdn contar
con proteccion anticorrosiva (Tabla 6). Exceptuando materiales que no requieran de proteccion
adicional por su composiciéon quimica o tipo de instalacion, se cubrird su superficie con peliculas
protectoras conforme al tipo de material e instalacion.

Tabla S Proteccion anticorrosiva en funcion del material y su aplicacion

Tuberia de Accesorios y Elementos Enterrado o Ahogado

Concepto

Acero/Inmersion Mecanicos en Concreto
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Tipo de limpieza Chorro de arena Chorro de arena acabado Chorro de arena
acabado metal blanco metal cercano a blanco acabado metal
cercano a blanco
Especificacion SSPC-SP-5 SSPC-SP-10 SSPC-SP-10
Recubrimiento Primario
Tipo Epodxico catalizado con Epodxico catalizado con Poliuretano
poliamidas y derivados poliamidas y derivados de estructurado 100%
de zinc, Color blanco zinc, Color blanco solidos y libre de
solventes, Color Gris
claro
No. de capas y Dos de dos milésimas Dos de dos milésimas Dos de cinco
espesor minimo milésimas
seco en pulgadas
clu
Recubrimiento de Acabado
Tipo, color Polisiloxano-epodxico de Polisiloxano-epodxico de Poliuretano
altos solidos, color altos solidos, color acuerdo estructurado 100%
acuerdo proyecto proyecto solidos y libre de
solventes, Color Gris
claro
No. de capas y Dos de tres milésimas Dos de tres milésimas Dos de cinco
espesor minimo milésimas
seco en pulgadas
clu

Los materiales a usar en el interior y exterior de la tuberia de acero deberan cumplir con todos los
requerimientos fisicos emitidos o documentados en un TDS (Technical Data Sheet) ficha técnica como
los mostrados en la Tabla 7. Los recubrimientos a ser probados deberan ser totalmente curados en
acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Todas las tuberias deberan llevar un recubrimiento protector exterior para todos los diametros,
mientras que tuberias mayores a 4” de didmetro tendran también un recubrimiento interior. Se
utilizaran recubrimientos internos y externos adecuados, como resinas epoxicas, alquitran de hulla (de
acuerdo con la Tabla 6) y/o sistemas de proteccion catddica para prevenir la corrosion

Tabla 6 Tabla de propiedades de recubrimiento aplicado en laboratorio

Propiedad Requerimiento

Desprendimiento Catodico (28 dias) 12 mm en radio maximo

Flexibilidad 180° mandril para dobles No grietas o de-laminacion
por arriba de 77 mm
Resistencia al impacto 8.5 N-m Minimo
Resistencia a la abrasion CS17 Wheel, 100 mg de pérdida por 1,000 rev., maximo.
1kg peso

Resistencia Quimica 10% H>SO4, 30% 5% en cambio de masa, longitud o peso después de 30 dias de

NaCl, 30% NaOH y #2 combustible inmersién maximo.

diésel.
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Propiedad Requerimiento

Resistencia eléctrica 250 V/mil, minimo
Absorcion de agua 2.0% Méximo.
Dureza 65 Shore D, Minimo.
Adhesion 1500 PSI

Desprendimiento catodico

El desprendimiento catddico de los sistemas de recubrimiento debe ser determinado en acuerdo con
ASTM G8. Las pruebas deben ser llevadas a cabo a 1.5 volts por 30 dias. El radio del desprendimiento
debe ser un maximo de 12mm y medido desde el borde hasta el inicio del Holiday (discontinuidad en
la pelicula del recubrimiento que exhiba conductividad eléctrica a un voltaje especifico).

Flexibilidad

La flexibilidad de los recubrimientos debe ser determinados en acuerdo con ASTM DS522. Los
sistemas de recubrimiento deben soportar un doblez a 180°con un mandril por arriba de 76 mm (3 in)
no presentando grietas ni de laminaciones.

Resistencia al impacto

La resistencia al impacto del recubrimiento debe ser determinado con ASTM G14. 5 muestras deben
ser ensayadas y promediados sus resultados. Un promedio debajo de 8.4 N-m debe constituir como
falla.

Resistencia a la abrasion

La resistencia a la abrasion del sistema de recubrimiento debe ser determinado en acuerdo con ASTM
D4060 usando CS17 balin con un peso a 1 kg. La resistencia de la abrasion debe ser un méximo de
100 mg de pérdida de recubrimiento (promedio de tres ensayos) por 1,000 revoluciones.

Resistencia quimica

La resistencia quimica debe ser determinada en acuerdo con ASTM D543 practica A, procedimiento
I, como un minimo de temperatura de 21°C. preparado de 1.5 in x 5 in aproximadamente, las muestras
del recubrimiento solamente. (no empalmadas con cualquier otro sustrato) el espesor es determinado
por la seccion 7.3. muestras de peso y registro de masa al miligramo mads cercano medida la longitud
y ancho de cada muestra al mas cercano de 10th de un milimetro. Las muestras inmersas
completamente situadas adecuadamente en contenedores con las siguientes soluciones (una solucion
por contenedor):

e 10 % de acido sulfurico (H2SO4) y #2 de combustible diésel.
e 30% de cloruro de sodio (NaCl)
e 30% de hidroxido de sodio (NaOH)

En caso de requerirse por condiciones quimicamente agresivas en el sitio de instalacion (suelo,
ambiente, fluido), el fabricante debe facilitar el analisis de reactivos adicionales. La inmersion es
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durante 30 dias. Durante la prueba se reponen las pérdidas de los reactivos causados por la
evaporacion, cuando sea aplicable. Después de 30 dias se remueven las probetas, se enjuagan y se
secan. Se dejan las muestras reposar por 24 hrs antes del pesado y la medicién de las dimensiones.
Las muestras no ganardn ni perderan mas de 5% del total de la masa o el 5% de la longitud o el ancho
después de 30 dias de inmersion en cada uno de los reactivos. Después de reposo de 24 hrs.

Las muestras deben no exhibir cualquier ampollamiento, agrietamiento o ablandamiento u otra forma
de deterioro. Cambios en el color, 0 mancha debe no considerarse como falla.

Resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica del sistema de recubrimiento debe ser ensayada en acuerdo con ASTM D149
(a 20 mil). Un promedio evaluado por debajo de lo mostrado en la tabla de propiedades debe
considerarse una falla.

Absorcion de agua

El sistema de recubrimiento debe tener un maximo de absorcion de agua del 2.0% como es
determinado por ASTM D570.

Dureza

El sistema de recubrimiento debe tener un minimo de dureza de 65 en la escala Shore D de acuerdo
con ASTM D2240.

Adhesion

La adherencia del poliuretano al acero es determinada de acuerdo a ASTM D4541 los parametros de
aceptacion se enlista en la Tabla de propiedades los cuales son homologados con la norma AWWA
C-222 vigente.

Minimo espesor de pelicula seca de poliuretano:

El minimo espesor de pelicula seca debe ser de 500 um (20 mil) en el interior de la linea de tuberias,
y 625 um (25 mil) en el exterior del recubrimiento, o el minimo espesor requerido por las
recomendaciones y requerimientos del fabricante, lo que sea mayor.

Madaximo espesor de pelicula seca.

Los recubrimientos pueden ser aplicados para cualquier espesor maximo de pelicula seca de acuerdo
a lo recomendado por el fabricante, sin embargo, no deberan exceder de los 50 mils para esta
especificacion.

Medicion de espesor de pelicula seca.

El espesor de la pelicula seca debe ser medido en acuerdo con SSPC-PA 2. Los promedios enlistados
en SSPC-PA 2 deben ser eliminados y ninguna lectura individual debe ser menor que lo especificado.

1.4 CORTE Y SOLDADURA

Se utilizara soldadura de arco, manual o semiautomatica, con electrodos E6010 o E6012. Los tipos de
soldadura incluyen soldadura a tope con ranura rectangular o en "V".

5\4%’3’1
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La unién de tubos se realizara a tope, con ranura rectangular, en 'V' o doble 'V' y de penetracion
completa o bien en algunos casos con traslape en cuyo caso la soldadura es de filete o chaflan.

Toda soldadura manual para el acero estructural y de tuberias sera realizada con electrodos serie E-
70xx que cumplan con la ultima edicion de la especificacion “Specification for Mild Steel Arc
Welding Electrodes A5.1”, o de la “Specification for Low Alloy Steel Covered Arc Welding
Electrodes A5.5” de la American Welding Society (AWS).

El proceso de soldadura debe seguir las indicaciones de la API-1107 para soldadura en campo y
asegurarse de cumplir con las normativas de ASME B31.8 para relevado de esfuerzos cuando sea
necesario.

Todas las soldaduras se inspeccionaran por medio de radiografias o/y liquidos penetrantes segiin se
especifica, lo que permitira tener la seguridad de que estan correctamente aplicadas. Se efectuara
examen visual y correccion necesaria de todas las soldaduras que no cumplan con los requisitos
indicados.

e Se probara en su totalidad el diez por ciento de todas las soldaduras a tope y biseladas que se
extiendan continuamente por 24 pulgadas (30 cm), de acuerdo con AWS DI.1, Parte B,
Pruebas Radiograficas de Soldaduras, Capitulo 6. Todas las soldaduras a tope y biseladas que
se extiendan continuamente por mas de 24 pulgadas seran probadas aleatoriamente a intervalos
no mayores de 36 pulgadas (45 cm).

e (Cada junta soldada radiografiada (el 10%) debe radiografiarse al 100 %, el resto de las juntas
se deben inspeccionar al 100 % visualmente y con liquidos penetrantes el 100% de las juntas.

1.4.1 Suministro

El CONTRATISTA suministrara la tuberia de acero al carbon completa y en condiciones para su
correcta operacion.

El FABRICANTE suministrara tubo de acero bajo las especificaciones anteriormente descritas en
tramos de hasta 15 metros de longitud. Incluye las siguientes operaciones realizadas en fabrica:
biselado, limpieza exterior e interior de tuberia de acero a grado metal blanco SSPC-SP-10, proteccién
anticorrosiva exterior e interior con poliuretano 100% de altos sélidos, que cumpla con la norma
AWWA C-222 vigente, proteccion para su acarreo (crucetas interiores) y transporte hasta el sitio de
su colocacion, maniobras necesarias, mano de obra, equipo, materiales y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Todos los materiales deberan estar claramente identificados con la siguiente informacion:
e Nombre del fabricante.
e Certificado de Calidad del Material.
e Especificaciones Técnicas.
e Identificacion del material.
e Numero de lote.
e Lugary fecha de fabricacion.

e Fecha de caducidad (segun aplique).

S0,
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e Cantidad por empaque.

e Instrucciones de almacenamiento.

1.4.2 Control de calidad

El dossier de calidad seréa entregado en espafiol por cada tubo fabricado y liberado previo al envio por
transporte terrestre. Serd entregado en original y en digital y contendra por lo menos:

1. Hoja de remision

Formato de entrega-recepcion en sitio
Identificacion del fabricante

Designacion de la especificacion

Tamafio nominal y cédula

Numero de lote y/o codigo de trazabilidad.
Certificados de material base (bobina, colada, etc)
Certificado de fundente

Certificado de electrodo

A e R T

—_
=)

. WPS, PQR y WPQ para los trabajos de soldadura DSAW y para preparaciones (validado por
CWI)

11. Analisis quimico por colada de material base

12. Ensayo de tension por colada de material base

13. Ensayo de tension en soldadura lote (por colada o cada 50 ton de fabricacion)
14. Inspeccion por liquidos penetrantes

15. Inspeccion del recubrimiento por continuidad

16. Inspeccion del recubrimiento por adherencia

17. Reporte de prueba hidrostatica

18. Informe de resultados

El fabricante de acero realizara el analisis de colada para integrarse al dossier de calidad. Los analisis
de producto se realizaran subsecuentemente en muestras de rollo terminado (o tuberia) rolados de
placas. Las muestras de verificacion de producto serdn analizadas quimicamente con equipos y
métodos establecidos del fabricante nacional seleccionado.

1.4.3 Certificaciones

El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de calidad requeridas para cada etapa del
proceso de produccion:

e Fabricacion de acero: 2009 ISO 9001:2015 /ISO TS 16949.
e Rolado de rollo: ISO 9001: 2015 /ISO TS 16949
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e Fabricacion de tuberia: ISO 9001: 2015/ ASTM A 53 GRADO B /NOM 001 CONAGUA —
2011 / AWWA C-200.

e Recubrimiento: ISO 9001: 2015 / API 5L Licencia: 5L-0831/ API-Q1 /NOM 001 CONAGUA
—-2011/ AWWA C-222.

e OHSAS 18001:2007

Cada tubo sera identificado por un tinico nimero, y todos los datos correspondientes relacionados a
esta tuberia son registrados de acuerdo con el sistema de gestion de calidad de planta del fabricante
nacional seleccionado.

1.4.4 Inspeccion en fabrica

El FABRICANTE debera incluir todos los certificados de calidad y de pruebas realizadas en fabrica
de todos y cada uno de los elementos que se incluyen en su oferta.

En cada seccion de inspeccion y proceso, los resultados seran registrados adecuadamente.

Tabla 7. Registro de Pruebas en los Puntos Principales de Fabricacion

Punto de inspeccion

Recepcion de Rollo

Registro de pruebas y resultados ‘

Numero de rollo y numero de colada registrado y verificado contra Remision.
Se evaluan los certificados de calidad y dimensionales y se le asigna un
numero de lote interno para su identificacion y trazabilidad.

Entrada de rollo

Identificacion de rollo que se verifica contra programa de produccion.
Se realiza la medicién de espesor, ancho, peso y se registran.

Soldadura de Costura
de punta y cola

Se realiza la uniéon de punta y cola en un paso sencillo con SAW.

Preparacion de orillas

Preparacion de las orillas de acuerdo a WPS de soldadura.

Molino/Formacion.

Conformacion de tuberia, el diametro es monitoreado y registrado.

Identificacion de
Soldadura

Identificacion de consumibles. Los parametros son controlados de acuerdo a
WPS y son registrados

Soldadura Exterior e
Interior

Aplicacién de soldadura interna y exterior de acuerdo a parametros de WPS.

Control de ultrasonido
del Molino

Resultados de la prueba son reportados y se le da su disposicion
correspondiente.

Corte de Tubo

Corte del tubo a longitudes especificadas. Cada longitud es registrada

Marcado de tubo

Se asigna identificacion a cada tubo unico, de acuerdo a programa de lotes
asignado.

Inspeccion preliminar

Prueba dimensional preliminar.
Se registran las mediciones.

Biselado final

Se realiza biselado de acuerdo a dimensiones especificadas.

—
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Punto de inspeccion Registro de pruebas y resultados

Ultrasonido manual

Los resultados de la prueba son registrados por el operador técnico. Y la
disposicion de las indicaciones detectadas.

Inspeccién visual
interior y exterior

Se realiza inspeccion visual, aplicando criterios de aceptacion/rechazo de
acuerdo a AWWA C-200, plan control o procedimiento llevado en el sistema
de gestidn de calidad de planta TH o especificacion del cliente.

Inspeccién ultrasonica a

Se realiza a cada reparacion realizada conforma al WPS de soldadura.

las reparaciones hechas
por soldadura con
FCAW (Flux Core Arc
Welding)

Prueba Hidrostatica La presion y el tiempo sera de 3 MPA por 30 segundos como minimo

Pesaje Cada tubo es pesado y registrado.

Pruebas de laboratorio Se realizan pruebas mecanicas y quimicas de acuerdo a la frecuencia y tipo

que especifica AWWA C-200.

Cumplimiento de
procesos y pruebas de
la Tuberia.

Cuando han sido satisfactorios todos los procesos y pruebas especificadas, el
tubo es aprobado y puede continuar para la aplicacién de recubrimientos.

1.4.5 Instalacion

La instalacion de tuberias y accesorios en acero al carbon deberd seguir las recomendaciones de
fabricante y normatividad aplicable. Estas incluyen, pero no se limitan a las mencionadas en este
apartado.

Aspectos generales

Todas las tuberias de acero al carbon seran instaladas de manera adecuada y bien trabajadas, alineadas
apropiadamente y cortadas tomando las medidas en el sitio para determinar las interferencias con
estructuras, arreglos arquitectonicos y equipos. Se permitird tener descubiertas las tuberias una
maxima altura libre para acceder al equipamiento, y donde sea necesario toda la tuberia sera instalada
con suficiente pendiente para ventilar o drenar los liquidos y condensarlos en los puntos bajos. Toda
la instalacion deberd ser aceptada por el supervisor.

1.4.6 Preparacion

Almacenamiento

Almacenar las tuberias en un area plana y nivelada, protegida del sol directo y agentes quimicos que
puedan degradar el material.

Inspeccion del material

Se realizard una inspeccion visual a toda la superficie exterior del 100% de los tubos en busca de
recubrimientos o barnices temporales del fabricante del tubo, defectos como laminaciones, dafios en
el bisel, abolladuras, muescas, superficie ovalada (dimensional) y otros dafos que el inspector
considere que afecte la calidad del recubrimiento. El inspector decidira si los tubos que presenten
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dichos dafios pueden continuar el proceso, o si pueden ser reparados o deben ser descartados. En caso
de que algunos defectos encontrados se reparen mediante esmerilado, se debe tener cuidado de que
no se reduzca el espesor de pared remanente esté dentro de los limites indicados en el estdindar AWWA
C200.

Limpieza abrasiva:

El abrasivo a utilizar sera granalla de acero tipo Grit y Shot de dureza entre 56 - 60 HRC, para alcanzar
los rangos de perfil de anclaje indicados en esta especificacion.

Se puede utilizar arena silica, siempre y cuando garantice el grado de limpieza y el anclaje
especificado por el cliente.

Los abrasivos son almacenados en un sitio limpio, seco, techado en las instalaciones. Deberan tomarse
todas las medidas necesarias para asegurar que los abrasivos y las arenas no se mojen o contaminen
durante su almacenamiento en la planta.

Antes de comenzar la limpieza abrasiva, la superficie del tubo debera ser calentada para mantener su
temperatura a 3 °C (5 °F) por encima del punto de rocio al momento de entrar a la cabina de granallado,
sin llegar a superar los 150 °C (302 °F).

Los extremos de los tubos deberan ser protegidos a fin de evitar que entre polvo al interior producto
de la limpieza abrasiva; en caso de que esto suceda, este contaminante debe ser eliminado mediante
soplado con aire comprimido limpio y seco, antes de la aplicacion de los recubrimientos.

Los abrasivos utilizados para preparar la superficie deberdn estar limpios y secos, libres de grasa,
aceite, sales solubles y otros contaminantes. La pureza del abrasivo debera ser verificada al menos al
inicio de cada turno, segiin la norma SSPC-AB 2. En caso de que una muestra de abrasivos no cumpla
con los criterios de aceptacion establecidos en la mencionada norma, se tomaran dos (02) muestras
adicionales de abrasivo; si una de éstas dos muestras adicionales no cumple con los criterios de
aceptacion mencionados, todo el abrasivo ubicado en las maquinas de granallado serd rechazado y un
nuevo lote de material sera utilizado, siempre y cuando cuente con el andlisis de control de calidad
hecho al momento de la recepcion del material.

El punto de rocio se medird al momento de la limpieza con chorro abrasivo utilizando un Positector o
cualquier equipo reconocido por la industria. La temperatura del acero debe ser un minimo de 5° F
(3° C) por encima de la temperatura del punto de rocio durante la limpieza con chorro abrasivo y
aplicaciéon del material de recubrimiento. La temperatura ambiente debe estar dentro de las
recomendaciones del fabricante del recubrimiento.

La superficie exterior de los tubos sera preparada mediante limpieza abrasiva hasta alcanzar el grado
NACE No. 2/SSPC-SP 10 o NACE No.1/SSPC-SP 5, seglin corresponda.

El perfil de anclaje obtenido luego de la limpieza abrasiva debera presentar una profundidad minima
para sistemas de tuberia inmersa de 3 milésimas y en exterior 2.5 milésimas. La medicion del perfil
de anclaje es de acuerdo al Método C del estandar ASTM D4417.

Se medira el perfil de anclaje cada dos (02) horas durante el proceso de produccion y, una vez por
turno, se haran al menos tres (03) mediciones puntuales en diversas zonas de un tubo, para asegurar
que se tiene un patréon de anclaje homogéneo a lo largo de la superficie del tubo. Por cada punto de
medicion, se deberan colocar tres (03) cintras réplicas y se registrara el valor promedio de las tres.
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Reciclaje de abrasivos.

Cuando los equipos de abrasivos o arena se usen material usado o de reciclaje, estos deben mantenerse
libres de cualquier contaminante y secos y pasar por un sistema de recoleccion de polvos finos. Las
cintras réplica se deberan colocar en los registros de inspeccion.

1.4.7 Aplicacion de recubrimientos

General.

Todas las caracteristicas que a continuacidon se documentan son registradas y mantenidas de acuerdo
con el Sistema de Gestion de Calidad del fabricante de la tuberia.

Entrenamiento.

La aplicacion de los recubrimientos debe ser completada y supervisada por personal capacitado o
inspector calificado y certificado NACE nivel I o II. Los operadores de los equipos de limpieza y de
aplicacion deben tener la experiencia necesaria para estas funciones.

Temperatura y calentamiento.

La temperatura del acero debe estar al menos 3 °C por arriba del punto de rocio durante el proceso de
limpieza y las aplicaciones de los recubrimientos.

Condiciones de medio ambiente.

La Humedad Relativa debera ser por debajo del 80% para poder aplicar el Sistema de Recubrimiento.

Calentamiento de la tuberia.

La superficie del acero puede ser calentada a una temperatura que pueda recomendar el fabricante
dentro de los limites sin contaminar la superficie en el proceso de aplicacion de recubrimiento. Con
el objetivo de cumplir con el punto de rocio o acelerar el curado del recubrimiento.

Calentamiento de materiales de recubrimiento.

Calentamiento de material de recubrimiento. Componentes de material de revestimiento precalentado,
calentadores en linea, mangueras calentadas u otros métodos pueden ser utilizados para facilitar la
aplicacion del recubrimiento. El calentamiento debe cumplir con las recomendaciones del
revestimiento fabricante.

Numero de capas.

Se aplicaran de acuerdo con lo especificado en la Tabla 6.

Reparacion de recubrimiento.

Las areas de reparacion deben ser determinadas por un técnico especialista NACE I calificado para
tal determinacion.

Eliminacion del revestimiento daiiado.

Si es necesario, el recubrimiento dafiado o incorrectamente aplicado deberd eliminarse mediante
raspado o abrasivo. Todo recubrimiento sin curar debe ser removido. No es necesario eliminar el
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revestimiento que estd bien unido. Las areas tales con picaduras pueden no requerir la eliminacion de
ningln revestimiento, pero debe ser reparado.
1.4.8 Excavacion y preparacion de zanjas (lineas enterradas)

e Dimensiones de la Zanja: Las zanjas deben tener un ancho suficiente para permitir el correcto
manejo y union de las tuberias, asi como para compactar el relleno alrededor de las mismas.

e (Cama de Apoyo: Colocar una capa de material granular bien compactado (arena o grava) de
al menos 10 cm de espesor en el fondo de la zanja.

Para mayor informacién sobre la excavacion y preparacion de zanjas, deberan consultarse las
memorias y planos correspondientes del proyecto civil para la PP1 Miravalle.
1.4.9 Colocacion en la zanja (lineas enterradas)

e Alineacion: Alinear las tuberias correctamente para evitar tensiones que puedan causar
fracturas.

e Relleno: Rellenar la zanja con material granular compactado en capas, asegurandose de que el
material de relleno rodee completamente la tuberia.

Para mayor informacion sobre el material y proceso de relleno de las zanjas, deberan consultarse las
memorias y planos correspondientes del proyecto civil para la PP1 Miravalle.
1.4.10 Colocacion en soportaria y sujetadores (lineas expuestas)

Toda la tuberia serd firmemente sujetada con soportes fabricados o comerciales, de acuerdo con los
planos y documentos del Proyecto. Donde sea necesario de acuerdo con el equipamiento o las
estructuras, se utilizaran accesorios de sujecion para su fijacion.

1.4.11 Union de tuberias y accesorios

Se utilizaran métodos como soldadura, bridas, coples o ranuras con juntas mecénicas segiin la norma
correspondiente.

Las uniones en soldadura deberan realizarse segun los procedimientos calificados (API 1104, ASME
IX), utilizando soldadores calificados.

Las uniones bridadas seran hechas con empaques tipo 316 de acero inoxidable con pernos y tuercas.
Los pernos deberan fijarse con cuidado para evitar torsion.

1.4.12 Inspeccion y pruebas

Inspeccion

Durante la preparacion y recubrimiento de la tuberia, todas las areas deben ser inspeccionadas por
continuidad eléctrica espesores e Inspeccion Visual de acuerdo a esta especificacion, se registrara cada
prueba realizada para ser documentada de acuerdo con los requerimientos de la Tabla 9.
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Tabla 8 Métodos de prueba y propiedades de recubrimiento para tuberia en AC

Propiedades Método de prueba.

Prueba de curado Por fabricante
Apariencia visual AWWA C-222 vigente
Espesor de pelicula Seca AWWA C-222 vigente
Continuidad eléctrica AWWA C-222 vigente
Pull Off Adhesion. AWWA C-222 vigente

Todos los tubos revestidos deben ser inspeccionados visualmente. El recubrimiento debe ser
generalmente liso y sin protuberancias agudas. Una pequefia cantidad de huecos, ojuelos (pinholes),
raspaduras y escurrimientos que no excedan el 10 por ciento de la superficie no se considerara como
causa de rechazo. El revestimiento no tendrd ampollas, grietas, burbujas, de laminacion o cualquier
otro defecto visible. No habra é4reas con falta de adhesion en el recubrimiento. Todas las
imperfecciones deben ser identificadas y reparadas de acuerdo a esta especificacion.

Pruebas de espesor

El espesor de la pelicula seca se medird de acuerdo con SSPC-PA 2 para garantizar el cumplimiento
de espesor establecido.

La inspeccion de continuidad eléctrica serd conducida de acuerdo con NACE SP-0188 en cualquier
momento después de que el recubrimiento alcanzé un curado suficiente. La configuracion de voltaje
puede ser por recomendacion del fabricante, excepto que el minimo serd de 100 V / mil.

Pruebas de adhesion

Las pruebas de adhesion se realizaran en dos secciones lo suficientemente curadas la frecuencia sera
una al inicio del turno y uno a la mitad del turno. Las pruebas de adhesion deberdn conducirse de
acuerdo con ASTM D4541. La adhesion serd considerada satisfactoria si el valor de la prueba es un
minimo de 1,500 psi (10,305 kPa). Si la adhesion no es satisfactoria, se realizaran dos pruebas
adicionales en dos ubicaciones diferentes en el mismo tubo. Si cualquiera de las pruebas adicionales
falla, la tuberia debe ser rechazada. Si la tuberia es rechazada, se realizara una inspeccion sistematica
de todos los tubos revestidos, y todas las tuberias que no cumplan con este requisito de adhesion seran
rechazadas. Areas de prueba dafiadas de las tuberias aceptadas se reparan, y las areas que se determine
que tienen una adhesion insatisfactoria deben ser reprocesadas.

Al terminar toda la instalacion sera cuidadosamente revisada en cuanto a las uniones adecuadas, los
suficientes soportes, interferencias y dafios de la tuberia, accesorios y recubrimientos. Los dafios seran
reparados a la satisfaccion del supervisor a cargo.

Pruebas de soldadura

Inspeccionar soldaduras criticas utilizando técnicas no destructivas como radiografia o ultrasonido.
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Prueba de presion

A todo el sistema de tuberia se la hara una prueba de presion de acuerdo a los que se indica en el plan
de tuberia por un periodo de cuando menos una hora, sin exceder las tolerancias sefaladas en el plan
de tuberia. Las tuberias estaran sujetas a 1.5 veces la méxima presion de trabajo. Se inspeccionara
visualmente todas las uniones y accesorios en busca de fugas durante la prueba de presion.

El contratista proveerd todo el equipo para las pruebas, materiales y no representard ninglin costo
extra.

El método de prueba debe aplicarse serd de acuerdo con la NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de
agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba.

Prueba de fugas

Las fugas podran ser determinadas por perdida de presion, soluciones de jabon, indicadores quimicos
u otro dispositivo y método aprobado. Todos los accesorios conectados a la linea y susceptibles de ser
dafiados en las pruebas deberan desconectarse o aislarse de la linea.

Las fugas seran reparadas a satisfaccion del supervisor y el sistema sera nuevamente probado hasta
que no existan fugas.
1.4.13 Identificacion

La senalizacion adecuada de las tuberias de agua o lodos es crucial para asegurar la seguridad y
eficiencia operativa en una planta de tratamiento de aguas. A continuacion, se detallan los criterios de
sefializacion e identificacion que deberan tenerse en cuenta dentro de la PP1 Miravalle:

Colores de identificacion

Se usaran cédigos de colores de acuerdo con normas nacionales como la NOM-026-STPS-2008, asi
como estandares internacionales ANSI/ASME A13.1-2015 para identificar el contenido de las
tuberias. Dichos colores se dividiran de la siguiente manera:

e Agua potable: Verde

o Enel caso de distintos tipos de agua (cruda, tratada, lodos, etc.), cada tipo debera llevar
un color distinto, el cual sera convenido con la supervision o el organismo operador.

¢ Fluidos o quimicos inflamables: Amarillo
¢ Fluidos o quimicos toxicos/corrosivos: Naranja

e Lineas para combate de incendios: Rojo

Contenido de la etiqueta

Deberan cumplirse los lineamientos de 1la NOM-026-STPS-2008 en el etiquetado e identificacion de
lineas. Las etiquetas deben incluir la informacidn pertinente para la identificacion del fluido, direccion
y cualquier caracteristica que sea pertinente para garantizar la seguridad de la operacion.

e Nombre del contenido: Ejemplo: "Agua Potable", "Lodos"
e Direccion de flujo: Indicado con flechas en ambos extremos de la etiqueta.
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e Propiedad adicional: Informacion de peligros quimicos, presion y temperatura si es relevante.

Dimensiones de etiquetas y flechas

Las dimensiones de las etiquetas y flechas, asi como la identificacion textual del fluido deben ser
proporcionales al diametro de la tuberia (Tabla 10)
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Tabla 9 Dimensiones del Etiquetado de Acuerdo con el Tamaiio de la Tuberia

Diametro de tuberia Largo de la etiqueta
<2" (51 mm) 8" (200 mm)
2"-6" (51-150 mm) 12" (300 mm)
6"-10" (150-250 mm) 24" (600 mm)
> 10" (250 mm) 32" (800 mm)

Basado en: NOM-026-STPS-2008. Colores y seriales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos en fluidos
conducidos en tuberias

La identificacion de los fluidos en las tuberias tendra un color de seguridad, un color contrastante,
informacion complementaria y una flecha que indicara la direccion del fluido, y se ubicaran de forma
que sean visibles desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema de tuberias
y en la cercania de valvulas.

Material de las etiquetas

Se utilizaran etiquetas resistentes a quimicos, radiacion solar (en tuberias expuestas a la intemperie)
humedad, abrasion y temperaturas extremas. Estas deberan contar con adhesivos fuertes que se
mantengan adheridos en todas las condiciones operativas.

Colocacion de etiquetas

Las tuberias expuestas y visibles deberan contar con etiquetado a intervalos regulares a lo largo de la
tuberia. En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuacion:

a) Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 mm, cada 10 m.
b) Para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m.

Asimismo, deberdn colocarse etiquetas en puntos criticos como uniones, valvulas, cambios de
direccion, entradas y salidas de unidades y equipos. Finalmente, al realizar el etiquetado debera
asegurarse de que las etiquetas sean visibles desde todos los dngulos posibles.

Diagramas y seniales adicionales

El plano general de la planta debera contar con la codificacion de colores y una leyenda de los
contenidos de las tuberias.

Para el caso de lineas con caracteristicas especiales de fluido, presion o por el tipo de instalacion,
deberan colocarse sefiales de advertencia adicionales o informacion complementaria en areas de alto
riesgo, indicando peligros especificos (e.g., "Peligro: Contenido Corrosivo"), conforme lo dicta la
NOM-026-STPS-2008.

1.5 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.
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1.5.1 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

1.6 PLACA DE IDENTIFICACION

Las tuberias deberan contar con marcado permanente del fabricante, conforme a las normas de
fabricacion aplicables, que permita identificar sus caracteristicas principales y garantizar la
trazabilidad del material.

El marcado debera realizarse mediante impresion, grabado o estampado permanente, de manera que
permanezca legible durante toda la vida util del sistema.

El marcado debera incluir, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Material de la tuberia.

Diametro nominal de la tuberia.

Clase o presion nominal de disefio (PN o Class).

Norma de fabricacion aplicable.

Fecha o lote de fabricacion.

Cuando las tuberias formen parte de sistemas criticos o lineas principales del proceso, se
debera contar adicionalmente con identificacion del sistema de tuberias, indicando:
e TAG o identificacion de la linea.

e Fluido transportado.

e Nombre del proyecto o instalacion.

1.7 EMBARQUE Y TRANSPORTE

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las tuberias debera realizarse de forma que se preserve la
integridad estructural, dimensional y superficial de las tuberias y accesorios, evitando deformaciones,
golpes, cortes, contaminacion o deterioro de los materiales.

El Contratista serd responsable de garantizar que las tuberias lleguen al sitio de la obra en condiciones
adecuadas para su instalacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.

1.7.1 Transporte

Las tuberias deberan transportarse adecuadamente protegidas para evitar danos durante su traslado.
Durante el transporte se deberan cumplir, como minimo, las siguientes condiciones:

e Las tuberias deberan transportarse sobre soportes, bastidores o superficies adecuadas que
eviten deformaciones.
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e Se deberan utilizar separadores o material protector entre piezas, evitando contacto directo que
pueda provocar abrasion o dafios en los recubrimientos.

e Las tuberias deberan asegurarse adecuadamente para evitar desplazamientos o vibraciones
excesivas durante el transporte.

e No se permitira colocar cargas pesadas sobre las tuberias que puedan causar deformaciones.

e Se deberd evitar la exposicion prolongada a humedad, agentes corrosivos o sustancias
quimicas que puedan afectar el material o los recubrimientos.

1.7.2 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberdn realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e No se permitird arrojar, golpear o arrastrar las tuberias sobre superficies abrasivas.

e Las tuberias deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o longitud lo requiera.

e No se deberan utilizar cadenas, cables metalicos o ganchos directamente sobre la tuberia sin
proteccion, para evitar dafos en la superficie o recubrimientos.

e Se deberd evitar la flexion excesiva o esfuerzos que puedan provocar deformaciones
permanentes.

e Las maniobras deberan realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

1.7.3 Almacenamiento

Cuando las tuberias deban almacenarse antes de su instalacion, deberan mantenerse bajo condiciones
que garanticen su conservacion.

El almacenamiento debera cumplir con los siguientes criterios:

e Las tuberias deberan almacenarse sobre superficies planas, limpias y libres de objetos que
puedan causar dafios.

e Sedeberan colocar sobre tarimas, racks o soportes adecuados, evitando el contacto directo con
el suelo.

e Las tuberias deberan almacenarse ordenadas por didmetro, material y tipo, evitando
deformaciones por apilamiento inadecuado.

e Se deberd evitar la exposicion prolongada a radiacion solar intensa en materiales sensibles
como PVC o PEAD, mediante cubiertas o almacenamiento en areas protegidas.

e Los extremos de las tuberias deberan mantenerse protegidos mediante tapas o cubiertas para
evitar la entrada de polvo, agua o materiales extrafios.

1.7.4 Inspeccion al recibir los materiales

A la llegada de las tuberias al sitio de obra se debera verificar:

Integridad de las tuberias y accesorios.

Ausencia de deformaciones, golpes, fisuras o dafios visibles.

Estado de los recubrimientos o protecciones superficiales.

Correspondencia entre el material recibido y las especificaciones del proyecto.
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Cualquier tuberia que presente dafios, deformaciones o defectos de fabricacion debera ser rechazada
o sustituida antes de su instalacion.

1.8 PLAZO DE ENTREGA

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 8 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

1.9 GARANTIAS

La garantia de la planta serd de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procederd a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

1.10 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del concepto se realizara conforme al catdlogo de conceptos, ya sea por pieza (pza) o
integrada dentro del suministro de tuberia o equipo, segin se indique en el contrato.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.
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1.11 TUBERIA DE PEAD

1.11.1 Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecucion de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecénicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demds documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

1.11.2 Descripcion del concepto

El presente concepto se refiere al suministro, transporte, instalacion y pruebas de tuberia de PEAD
(Polietileno de Alta Densidad) destinada a los sistemas de conduccidon, impulsion, distribucion o
proceso del proyecto, conforme a lo indicado en planos y especificaciones.

La tuberia de PEAD se empleara para la conduccion de agua, lodos o fluidos compatibles, ofreciendo
alta resistencia quimica, flexibilidad, baja rugosidad interna y excelente comportamiento ante
esfuerzos mecanicos y asentamientos diferenciales. Formara parte integral del sistema hidraulico del
proyecto y deberd garantizar hermeticidad, resistencia a presion y durabilidad bajo las condiciones de
operacion establecidas.

1.11.3 Alcance

Esta especificacion aplica al suministro, transporte, instalacion y pruebas de la tuberia de PEAD
considerada en el proyecto, incluyendo todos los accesorios, elementos auxiliares y trabajos
necesarios para su correcta operacion.

La tuberia debera operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidraulicas, mecéanicas
y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la presion de trabajo, resistencia estructural y
hermeticidad del sistema.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

Tuberia de PEAD nueva y de primera calidad.

Accesorios compatibles (codos, tees, reducciones, coples, transiciones).
Uniones por termofusion, electrofusion o conexiones mecanicas certificadas.
Elementos de fijacion o anclaje cuando aplique.

Mano de obra especializada para instalacion y soldadura.

Pruebas de hermeticidad en sitio.

Todo lo necesario para dejar la tuberia completamente instalada, probada y operando, sin costos
adicionales para el Contratante.

S0,
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1.11.4 Normatividad

Para la fabricacion e instalacion de tuberias y accesorios en PEAD, se deben considerar diversas
normativas nacionales e internacionales que aseguren la calidad, durabilidad y seguridad del sistema.
A continuacion, se presentan las principales normas aplicables:

Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-001-CONAGUA-2011: Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba.

e NOM-002-CONAGUA-2021, Aparatos y accesorios de uso sanitario.

o NMX-E-216-SCFI-1994: Tuberias de polietileno de alta densidad (PEAD) para sistemas de
agua potable y alcantarillado.

e NMX-E-018-CNCP-2012: Industria del plastico — Tubos de polietileno de alta densidad
(PEAD) para la conduccion de agua a presion — Especificaciones y métodos de ensayo.

e NOM-026-STPS-2008: Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos
en fluidos conducidos en tuberias.

Asi como los lineamientos de seleccion, manipulacion e instalacion establecidos en el Manual de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Disefio y construccion de sistemas hidraulicos.
Comision Nacional del Agua.

Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

e ANSI - American National Standards Institute

e ANSI/ASME A13.1: Sistema de identificacion de tuberias para plantas industriales.
e ASTM - American Society for Testing and Materials

e ASTM D3035: Especificacion Estandar para Tuberias de Polietileno (PE)

e ASTM F714: Especificacion Estandar para Tuberias de Polietileno (PE) de Gran Didmetro
para Suministro de Agua y Otras Aplicaciones

e ASTM D3139: Especificacion para juntas de anillo de caucho en tuberias de plastico.
e ASTM D3350 Especificacion estandar para tuberia plastica de polietileno y accesorios
e AWWA - American Water Works Association

e ISO 9001: Sistemas de gestion de calidad.

e [SO 14001: Sistemas de gestion ambiental.

e NSF - National Sanitation Foundation
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1.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.12.1 Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

1.12.2 Caracteristicas generales

El CONTRATISTA suministrara la tuberia de presion de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
completa y en condiciones de operar.

Las tuberias, conexiones y piezas especiales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), deberan ser RD
32.5 o RD 21 conforme se indique el listado de tuberias y planos mecanicos, con uniones por
termofusion y debera cumplir con los estandares ANSI/AWWA C906-15, ASTM F-714, ASTM F-
894, NMX-E-216, ASTM D-3350, ASTM D-3212 y NMX-E-205.

1.12.3 Material de la tuberia

La tuberia de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) debera cumplir con los requisitos adecuados para
su uso en sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo cual el FABRICANTE
debera comprobar el cumplimiento de los estandares de calidad establecidos por las normativas
mexicanas e internacionales.

Para su elaboracion, el PEAD sera virgen o reciclado de alta calidad, disefiado especificamente para
aplicaciones de tuberias, y debera cumplir con los estandares de calidad establecidos por las
normativas mexicanas e internacionales.

1.12.4 Dimensiones

Se utilizardn tramos de 6 o 12 m, mismos que seran cortados o unidos entre si siguiendo los
procedimientos especificados en este documento para ajustarse a los tramos de linea requeridos en los
planos mecanicos correspondientes.

Se seleccionaron tuberias con diferentes relaciones de didmetro y espesores en funcion de sus
condiciones operativas, de instalacion y fluido a manejar, considerando sus caracteristicas técnicas
principales (Tabla 12).

Tabla 10 Comparativa de Principales Caracteristicas Entre Tuberias RD 32.5y RD 21

Caracteristica RD 32.5 RD 21
Espesor de Pared Menor Mayor
Presion Nominal PN 4 o similar PN 7 o similar
Aplicaciones Riego agricola, aguas residuales Agua potable, gas, industrial
Durabilidad Menor resistencia a la presion Mayor resistencia a la presion

&= Ayma . .
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Flexibilidad Mayor Menor

Peso Mas ligera Mas pesada

Tabla 11. Dimensiones y Pesos de Tuberias RD 32.5 en PEAD para 4 kg/cm? (57 psi)

Tgmaﬁo Diéme_ztro Espesor RD Diametro interno
nominal NPS exterior 32.5

25 73 23 68.4 2.69

3 88.9 2.7 83.5 3.29 0.73
4 114.3 3.5 107.3 4.22 1.22
6 168.3 5.2 157.9 6.22 2.66
8 2191 6.7 205.7 8.1 4.46
10 2731 8.4 256.3 10.09 6.97
12 323.8 10 303.8 11.96 9.83
14 355.6 10.9 333.8 13.14 11.77
16 406.4 12.5 381.4 15.02 15.43
18 457.2 14.1 429 16.89 19.58
20 508 15.6 476.8 18.77 24.07
22 558.8 17.2 524 .4 20.65 29.19
24 609.6 18.7 572.2 22.53 34.63

Fuente: fabricantes
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Tabla 12 Dimensiones de Tuberias RD 21 en PEAD para 7 kg/cm? (100 psi)

Tamafo nominal

NPS Diametro exterior Espesor RD 21 Diametro interno
2 60.3 29 54.5 215

25 73 3.5 66 2.6
3 88.9 4.2 80.5 3.17
4 114.3 5.4 103.5 4.07
6 168.3 8 152.3 6
8 2191 10.4 198.3 7.81
10 2731 13 2471 9.73
12 323.8 15.4 293 11.54
14 355.6 16.9 321.8 12.67
16 406.4 19.4 367.6 14.47
18 457.2 21.8 413.6 16.28
20 508 24.2 459.6 18.09
22 558.8 26.6 505.6 19.91
24 609.6 29 551.6 21.72

Fuente: fabricantes

1.12.5 Propiedades

e FEl material debe ser un polietileno de alto rendimiento clasificacion PE4710 con alta
resistencia a la tension, compresion y flexion.

e Debe soportar la presion interna y externa sin deformarse o romperse.

e Las dimensiones de las tuberias deben cumplir con las especificaciones indicadas en el
catadlogo y planos correspondientes, incluyendo diametros exteriores e interiores, asi como el
espesor de la pared.

e Las tuberias deben cumplir con propiedades especificas de resistencia a la traccion, elongacion
y resistencia al impacto.

e Las tuberias de PEAD deben ser resistentes a una amplia gama de productos quimicos,
asegurando su funcionalidad en diferentes entornos.

e Para aplicaciones expuestas a la luz solar, el PEAD debe tener aditivos estabilizadores UV en
negro de humo para prevenir la degradacion por rayos ultravioleta.

e Se utilizaran tuberias con paredes internas lisas, minimizando asi pérdida de presion a lo largo

de la linea.
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1.12.6 Uniones de tuberia

Se utilizardn métodos de conexion compatibles con las tuberias de PEAD, incluyendo termofusion y
electrofusion. Los accesorios deben ser disefiados para mantener la integridad del sistema de tuberias.
En el caso de conexiones bridadas, se utilizaran empaques de elastomero 100% de neopreno,
prefabricado a cara completa de la brida, con centros de taladro previamente perforados y niimero
segun brida. Espesor del empaque 2 mm hasta 4”, 3 mm hasta 14”, 5 mm hasta 36” y 6 mm en
didmetros mayores, clase de acuerdo a bridas.

1.12.7 Mano de obra y equipo

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

Todo el personal deberd cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

1.12.8 Seguridad, salud y medio ambiente

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.
1.12.9 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

1.13 CONTROL DE CALIDAD

Las tuberias quedaran sujetas a las pruebas hidraulicas de la linea donde se encuentren instaladas.
Se verificara:
e Ausencia de fugas en cuerpo y uniones.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de
presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales
y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgaré de aire
entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes més altas del tramo por
probar.
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Se aplicaréd la presiéon de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendrd una hora como
minimo.

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espaiiol:
e Ficha técnica de la tuberia o accesorio
e Certificados de pruebas

e Acreditaciones del fabricante

1.14 CERTIFICACIONES

El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

e [SO9001:2008

e [SO 14001:2004

e OHSAS 18001:2007

e NOM-001-CONAGUA-2011
e NMX-E-018-SCFI-2011.

1.15 INSPECCION EN FABRICA

El FABRICANTE deber incluir todos los certificados de calidad y de pruebas realizadas en fabrica
de todos y cada uno de los elementos que se incluyen en su oferta.

1.16 INSTALACION

La instalacion de tuberias y accesorios en PEAD debera seguir las recomendaciones de fabricante y
normatividad aplicable. Estas incluyen, pero no se limitan a las mencionadas en este apartado.

1.16.1 Aspectos generales

La instalacion de tuberia de PEAD, es un sistema en el que las uniones se llevan a cabo por medio de
termofusion; esto es calentado simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de
fusion necesaria, para que después con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre una
unidon monolitica 100 por ciento hermética y més resistente que la propia tuberia.

Todas las tuberias de PEAD seran instaladas de manera adecuada y bien trabajadas, alineadas
apropiadamente y cortadas tomando las medidas en el sitio para determinar las interferencias con
estructuras, arreglos arquitectonicos y equipos. Toda la instalacion debera ser aceptada por el
supervisor en campo.

1.16.2 Recepcion y almacenamiento

e Inspeccion Inicial: Al recibir las tuberias, verificar que no haya dafios visibles en el material,
tales como cortes, abolladuras o deformaciones.
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e Almacenamiento: Almacenar las tuberias en un area limpia y nivelada, protegidas de la luz
solar directa y temperaturas extremas. Evitar el contacto con productos quimicos que puedan
dafiar el material.

e Revisar los certificados de calidad y asegurarse de que todas las tuberias estén correctamente
etiquetadas.
1.16.3 Excavacion y preparacion de zanjas

e Dimensiones de la Zanja: Las zanjas deben tener un ancho suficiente para permitir el correcto
manejo y union de las tuberias, asi como para compactar el relleno alrededor de las mismas.

e Limpieza y Nivelacion: Asegurar que la zanja o area de instalacion esté limpia, nivelada y
libre de objetos que puedan dafar las tuberias.

e (Cama de Apoyo: Colocar una capa de material granular bien compactado (arena o grava) en
el fondo de la zanja, conforme a las indicaciones de los planos correspondientes.

Para mayor informacién sobre la excavacion y preparacion de zanjas, deberan consultarse las
memorias y planos correspondientes del proyecto civil para la PP1 Miravalle.

1.16.4 Manejo de la tuberia

e Transporte y Manipulacion: Manejar las tuberias con cuidado para evitar dafios. Utilizar
equipos adecuados para levantar y mover las tuberias, como eslingas o gruas, evitando el
arrastre sobre superficies asperas.

e Corte y Preparacion: Utilizar herramientas apropiadas para cortar las tuberias a la longitud
deseada, asegurando cortes limpios y rectos. Desbarbar los extremos para facilitar las uniones.
1.16.5 Colocacion en la zanja

e Alineacion: Alinear las tuberias correctamente para evitar tensiones que puedan causar
fracturas.

e Relleno: Rellenar la zanja con material granular compactado en capas, asegurandose de que el
material de relleno rodee completamente la tuberia.

Para mayor informacion sobre el material y proceso de relleno de las zanjas, deberan consultarse las
memorias y planos correspondientes del proyecto civil para la PP1 Miravalle.
1.16.6 Union de tuberias y accesorios

Se utilizaran herramientas apropiadas para cortar las tuberias a la longitud deseada, asegurando cortes
limpios y rectos. Desbarbar los extremos para facilitar las uniones.

Debera verificarse la calidad de las uniones mediante pruebas de integridad.
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1.16.7 Inspeccion y pruebas

Inspeccion

Al terminar toda la instalacion sera cuidadosamente revisada en cuanto a las uniones adecuadas, los
suficientes soportes, interferencias y dafios de la tuberia, accesorios y recubrimientos. Los dafios seran
reparados a la satisfaccion del supervisor a cargo.

Prueba hidrostatica

A todo el sistema de tuberia se la hard una prueba de presion hidrostatica para verificar la integridad
de la linea, aumentando la presion gradualmente para mantenerla durante el tiempo especificado,
observando cualquier caida de presion que indique fugas.

Se inspeccionara visualmente todas las uniones y accesorios en busca de fugas durante la prueba de
presion.

El contratista documentaré todas las etapas de instalacion, inspeccion y pruebas, y proveera todo el
equipo para dichas pruebas sin representar esto ningiin costo extra.

1.17 IDENTIFICACION Y MARCADO

La tuberia de polietileno de alta densidad deberd contar con marcado permanente a lo largo de su
longitud, conforme a las normas de fabricacion aplicables, que permita identificar sus caracteristicas
principales y garantizar la trazabilidad del material.

El marcado debera realizarse mediante impresioén o grabado permanente, de manera que permanezca
legible durante toda la vida 1til de la tuberia.

El marcado debera incluir, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Material de la tuberia (PEAD o PE100, segun corresponda).
Diametro nominal de la tuberia.

Relacion dimensional estandar (SDR).

Presion nominal de disefio (PN).

Norma de fabricacion aplicable.

Fecha o lote de fabricacion.

La tuberia debera contar con franja o identificacion del servicio conforme al fluido transportado,
cuando asi se indique en los planos o especificaciones del proyecto.

1.18 CRITERIOS DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de la tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) debera
realizarse de forma que se preserve la integridad estructural, dimensional y superficial de las tuberias
y accesorios, evitando deformaciones, golpes, cortes o deterioro del material.

El Contratista sera responsable de garantizar que las tuberias lleguen al sitio de la obra en condiciones
adecuadas para su instalacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.
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1.18.1 Transporte

La tuberia de PEAD debera transportarse adecuadamente protegida para evitar dafios durante su
traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Las tuberias deberan transportarse sobre superficies limpias y libres de elementos punzantes o
abrasivos.

e Se deberan utilizar soportes, bastidores o separadores adecuados para evitar deformaciones
durante el transporte.

e Las tuberias deberan asegurarse adecuadamente para evitar desplazamientos 0 movimientos
excesivos durante el traslado.

e No se permitira colocar cargas pesadas sobre las tuberias que puedan provocar deformaciones.

e Se debera evitar el contacto con sustancias quimicas o combustibles que puedan afectar el
material.

1.18.2 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberan realizarse utilizando
métodos que eviten dafios en las tuberias.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e No se permitira arrojar, golpear o arrastrar las tuberias sobre superficies abrasivas.

e Las tuberias deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o longitud lo requiera.

e No se deberan utilizar cadenas, cables metalicos o ganchos directamente sobre la tuberia que
puedan provocar dafios en su superficie.

e Se debera evitar la flexion excesiva o esfuerzos que puedan causar deformaciones
permanentes.

e Las maniobras deberan realizarse por personal capacitado y bajo supervision.

1.18.3 Almacenamiento

En caso de que la tuberia de PEAD deba almacenarse antes de su instalacion, debera mantenerse bajo
condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento deberd cumplir con los siguientes criterios:

e Las tuberias deberan almacenarse sobre superficies planas, limpias y libres de objetos que
puedan causar dafios.

e Se deberan colocar sobre tarimas o soportes adecuados, evitando el contacto directo con el
suelo cuando sea posible.

e Las tuberias deberan almacenarse ordenadas por didmetro y tipo, evitando deformaciones por
apilamiento inadecuado.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a radiacion solar intensa cuando el almacenamiento
sea prolongado, mediante cubiertas o almacenamiento en areas protegidas.

e Los accesorios deberan mantenerse debidamente protegidos y separados por tipo y didmetro.
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1.18.4 Inspeccion al recibir los materiales
A la llegada de las tuberias al sitio de obra se debera verificar:

Integridad de las tuberias y accesorios.

Ausencia de deformaciones, cortes o dafios visibles.

Correspondencia entre el material recibido y las especificaciones del proyecto.
Presencia de certificados de calidad y documentacion del fabricante.

Cualquier tuberia o accesorio que presente danos, deformaciones o defectos de fabricacion debera ser
rechazado o sustituido antes de su instalacion.

1.19 PLAZO DE ENTREGA

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 8 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

1.20 GARANTIAS

La garantia de la planta sera de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procedera a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

1.21 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La instalacion serd medida en metros con aproximacion de un décimo. Al efecto se determinard
directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su didmetro y con base en
lo sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

A).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacion y bajado de la tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones
que se pudiesen requerir.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.
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1.22 TUBERIA DE PVC

Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecuciéon de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecanicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demas documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

1.22.1 Descripcion del concepto

El presente concepto se refiere al suministro, transporte, instalacion y pruebas de tuberia de PVC
(Policloruro de Vinilo) destinada a los sistemas de conduccion, distribucion o proceso del proyecto,
conforme a lo indicado en planos y especificaciones.

La tuberia de PVC tiene como funcion principal conducir fluidos a presion o por gravedad, ofreciendo
resistencia a la corrosion, bajo peso y facilidad de instalacion. Formara parte integral de los sistemas
hidraulicos del proyecto, debiendo garantizar hermeticidad, durabilidad y compatibilidad con el fluido
manejado.

1.22.2 Alcance

Esta especificacion aplica al suministro, transporte, instalacion y pruebas de la tuberia de PVC
considerada en el proyecto, incluyendo todos los accesorios, elementos auxiliares y trabajos
necesarios para su correcta operacion.

La tuberia debera operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidraulicas, mecanicas
y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la presion de trabajo, hermeticidad y vida util
esperada.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

Tuberia de PVC nueva y de primera calidad.

Accesorios compatibles (codos, tees, reducciones, coples, etc.).
Empaques, uniones o cemento solvente segun el tipo de union.
Soportes y elementos de fijacion cuando aplique.

Mano de obra especializada para instalacion.

e Pruebas de hermeticidad en sitio.

Todo lo necesario para dejar la tuberia completamente instalada, probada y operando, sin costos
adicionales para el Contratante.
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1.22.3 Normatividad

Para la fabricacion e instalacion de tuberias y accesorios en PVC, se deben considerar diversas
normativas nacionales e internacionales que aseguren la calidad, durabilidad y seguridad del sistema.
A continuacion, se presentan las principales normas aplicables:

Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-001-CONAGUA-2011: Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba.

e NMX-E-145-SCFI-2013: Tuberias de PVC para sistemas de agua potable.

e NOM-026-STPS-2008: Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos
en fluidos conducidos en tuberias.

Asi como los lineamientos de seleccion, manipulacion e instalacion establecidos en el Manual de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Disefio y construccion de sistemas hidraulicos.
Comision Nacional del Agua.

Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

e FBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association

e ANSI - American National Standards Institute
e ANSI/ASME A13.1: Sistema de identificacion de tuberias para plantas industriales.

e ASTM - American Society for Testing and Materials
e ASTM D1784: Especificaciones para compuestos de PVC para tuberias.

e ASTM D2241: Tuberias de presion de PVC con clasificacion de presion.
e ASTM D3139: Especificacion para juntas de anillo de caucho en tuberias de plastico.

e AWWA - American Water Works Association
e AWWA C900: Tuberias de presion de PVC.

o AWWA C905: Tuberias de presion de PVC grandes (diametros mayores a 12 pulgadas).
e ISO 9001: Sistemas de gestion de calidad.
e [SO 14001: Sistemas de gestion ambiental.

e ISO 1452: Sistemas de tuberias de plastico para suministro de agua y para enterrado y sobre
el suelo bajo presion - Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).

e NSF - National Sanitation Foundation
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1.22.4 Especificaciones técnicas

Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

1.22.5 Caracteristicas generales

El CONTRATISTA suministrara tuberias, conexiones y accesorios en Cloruro de Polivinilo (PVC)
en cédula 40 o cédula 80 ASTM D-1785 conforme sea especificado en el listado de tuberias y planos
mecanicos, con union cementada en los extremos, completa y en condiciones de operar.

Esta seccion especifica las caracteristicas de la tuberia de presion con soldadura solvente y sus
accesorios.

1.22.6 Material de la tuberia

La tuberia de PVC estard hecha de plastificantes rigidos de polivinilo clorado y serd normalmente de
clase 12454-B, cédula 40 para lineas de agua y cédula 80 para lineas de reactivos quimicos, a menos
que se tenga otra indicacidn, de acuerdo con las especificaciones ASTM D 1785y ASTM D1784 para
tuberia plastica de PVC.

1.22.7 Uniones de tuberia

Las uniones de tuberias serdn con pegamento solvente de acuerdo con la especificacion ASTM D
2564 para pegamentos solventes en tuberias plasticas de PVC y con primer de acuerdo con la
especificacion ASTM F 656 para primers usados en uniones de tuberias plasticas de PVC y accesorios.
Las juntas son necesarias para unir valvulas o accesorios y seran de teflon. Las bridas seran hechas de
PVC de acuerdo con ANSI/ASME B 16.5 — Tuberias bridadas y accesorios bridados, clase 150, a
menos que se tenga otra indicacion. En el caso de conexiones bridadas, se utilizaran empaques de
elastomero 100% de neopreno, prefabricado a cara completa de la brida, con centros de taladro
previamente perforados y niumero segtin brida. Espesor del empaque 2 mm hasta 4, 3 mm hasta 14”,
5 mm hasta 36” y 6 mm en didmetros mayores, clase de acuerdo a bridas.

1.22.8 Accesorios
Todas las conexiones deben ser compatibles y cumplir con las normas ASTM D3139 y NMX
correspondientes.

Accesorios con soldadura solvente.

Los accesorios con soldadura solvente seran compatibles con la cédula de la tuberia de acuerdo con
la especificacion ASTM D 2467 para boquillas tipo, en accesorios de tuberias de polivinilo clorado
(PVC). Se utilizard cemento solvente y primer adecuado para PVC y para la cédula especifica de la
tuberia.
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Accesorios roscados.
Los accesorios roscados seran compatibles con la serie y cédula de tuberia instalada, de acuerdo con
la especificacion ASTM D 2464 para roscados en accesorios de tuberias de polivinilo clorado.
Accesorios bridados.
Los accesorios bridados seran compatibles con la serie y cédula de tuberia instalada, fabricados con
PVC de 150 Ib ANSI/ASME B 16.5
1.22.9 Mano de obra y equipo

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

Todo el personal debera cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

1.22.10 Seguridad, salud y medio ambiente

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.

1.22.11 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.
1.22.12 Control de calidad
Las tuberias quedaran sujetas a las pruebas hidraulicas de la linea donde se encuentren instaladas.
Se verificara:
e Ausencia de fugas en cuerpo y uniones.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de
presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales
y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenaréa lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por
probar.
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Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendrd una hora como
minimo.

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espafiol:
e Ficha técnica de la tuberia o accesorio
e C(Certificados de pruebas

e Acreditaciones del fabricante

1.22.13 Certificaciones
El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

e [SO9001:2008
e [SO 14001:2004
e OHSAS 18001:2007

1.22.14 Inspeccion en fabrica

El FABRICANTE debera incluir todos los certificados de calidad y de pruebas realizadas en fabrica
de todos y cada uno de los elementos que se incluyen en su oferta.

1.22.15 Instalacion

La instalacion de tuberias y accesorios deberd seguir las recomendaciones de fabricante y
normatividad aplicable. Estas incluyen, pero no se limitan a las mencionadas en este apartado.

1.22.16 Aspectos generales

Todas las tuberias de PVC serdn instaladas de manera adecuada y bien trabajadas, alineadas
apropiadamente y cortadas tomando las medidas en el sitio para determinar las interferencias con
estructuras, arreglos arquitectonicos y equipos. Se permitird tener descubiertas las tuberias una
maxima altura libre para accesar el equipamiento, y donde sea necesario toda la tuberia sera instalada
con suficiente pendiente para ventilar o drenar los liquidos y condensarlos en los puntos bajos. Toda
la instalacion deberd ser aceptada por el ingeniero. Es conveniente que el contratista obtenga el apoyo
del fabricante de la tuberia en la correcta instalacion y soporte de toda la tuberia de PVC.

1.22.17 Preparacion

e Inspeccion del Material: Revisar todas las tuberias y accesorios de PVC para detectar dafios
visibles antes de la instalacion.

e Almacenamiento: Almacenar las tuberias en un area plana y nivelada, protegida del sol directo
y agentes quimicos que puedan degradar el material.

1.22.18 Excavacion y preparacion de zanjas (lineas enterradas)

e Dimensiones de la Zanja: Las zanjas deben tener un ancho suficiente para permitir el correcto
manejo y union de las tuberias, asi como para compactar el relleno alrededor de las mismas.
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e (Cama de Apoyo: Colocar una capa de material granular bien compactado (arena o grava) de
al menos 10 cm de espesor en el fondo de la zanja.
Para mayor informacién sobre la excavacidén y preparacion de zanjas, deberan consultarse las
memorias y planos correspondientes del proyecto.
1.22.19 Preparacion de la tuberia

Para la instalacion, cada tuberia serd cuidadosamente revisada, limpiada de restos o polvo y
enderezada. Al final la tuberia roscada sera escariada y limada. Todos los accesorios de tuberia seran
limpiados antes de colocar.

1.22.20 Colocacion en la zanja (lineas enterradas)

e Alineacion: Alinear las tuberias correctamente para evitar tensiones que puedan causar
fracturas.

e Relleno: Rellenar la zanja con material granular compactado en capas, asegurandose de que el
material de relleno rodee completamente la tuberia.

Para mayor informacion sobre el material y proceso de relleno de las zanjas, deberan consultarse las
memorias y planos correspondientes del proyecto.
1.22.21 Colocacion en soporteria y sujetadores (lineas expuestas)

Toda la tuberia sera firmemente sujetada con soportes fabricados o comerciales, de acuerdo con los
planos del proyecto. Donde sea necesario de acuerdo con el equipamiento o las estructuras, se
utilizaran accesorios de sujecion para su fijacion.

1.22.22 Union de tuberias y accesorios

Uniones de soldadura solvente (cementar)

e Adhesivos y Solventes: Utilizar adhesivos y solventes especificos para PVC, aplicandolos
segun las instrucciones del fabricante.

e Insercion: Introducir las tuberias en los accesorios con un movimiento suave y giratorio para
asegurar una distribucion uniforme del adhesivo.

e (Curado: Permitir el tiempo de curado recomendado por el fabricante antes de presurizar la
tuberia.
Uniones roscadas

Las tuberias roscadas se armaran de acuerdo con ANSI/ASME B 1.20.1 — Tuberia roscada-, se
limpiaran cortando con troquel. No mas de tres roscas quedaran expuestas después de la instalacion.
Todas las uniones seran echas con tapa de teflon.

Uniones bridadas

Las uniones bridadas seran hechas con empaques tipo 316 de acero inoxidable con pernos y tuercas.
Con cuidado se deberan sujetar los pernos para evitar torsion.
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1.22.23 Inspeccion y pruebas
Inspeccion

Al terminar toda la instalacion sera cuidadosamente revisada en cuanto a las uniones adecuadas, los
suficientes soportes, interferencias y dafios de la tuberia, accesorios y recubrimientos. Los dafios seran
reparados a la satisfaccion del supervisor a cargo.

Prueba de presion

A todo el sistema de tuberia se la hara una prueba de presion de acuerdo con los que se indica en el
plan de tuberia por un periodo de cuando menos una hora, sin exceder las tolerancias sefialadas en el
plan de tuberia. Las tuberias estardn sujetas a 1.5 veces la méxima presion de trabajo. Se inspeccionara
visualmente todas las uniones y accesorios en busca de fugas durante la prueba de presion.

El contratista proveera todo el equipo para las pruebas, materiales y no representara ningiin costo
extra.

Prueba de fugas

Las fugas podran ser determinadas por perdida de presion, soluciones de jabon, indicadores quimicos
u otro dispositivo y método aprobado. Todos los accesorios conectados a la linea y susceptibles de ser
dafiados en las pruebas deberan desconectarse o aislarse de la linea.

Las fugas seran reparadas a satisfaccion del supervisor y el sistema sera nuevamente probado hasta
que no existan fugas.

Prueba de deflexion

Se medira la deflexion de la tuberia en varios puntos a lo largo de la instalacion, asegurandose de que
no exceda el 5% del diametro interno de la tuberia. Para este procedimiento se utilizaran herramientas
de medicion especificas para PVC como sondas o deflectometros.

Para el caso de lineas con caracteristicas especiales de fluido, presion o por el tipo de instalacion,
deberan colocarse sefiales de advertencia adicionales o informacion complementaria en areas de alto
riesgo, indicando peligros especificos (e.g., "Peligro: Contenido Corrosivo"), conforme lo dicta la
NOM-026-STPS-2008.

1.22.24 Placa de identificacion

Las tuberias deberan contar con marcado permanente del fabricante, conforme a las normas de
fabricacion aplicables, que permita identificar sus caracteristicas principales y garantizar la
trazabilidad del material.

El marcado debera realizarse mediante impresion, grabado o estampado permanente, de manera que
permanezca legible durante toda la vida util del sistema.

El marcado deberd incluir, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Material de la tuberia.

Diametro nominal de la tuberia.

Clase o presion nominal de disefio (PN o Class).
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e Norma de fabricacion aplicable.

e Fecha o lote de fabricacion.

e Cuando las tuberias formen parte de sistemas criticos o lineas principales del proceso, se
debera contar adicionalmente con identificacion del sistema de tuberias, indicando:

e TAG o identificacion de la linea.

e Fluido transportado.

e Nombre del proyecto o instalacion.

1.22.25 Embarque y transporte
El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las tuberias debera realizarse de forma que se preserve la
integridad estructural, dimensional y superficial de las tuberias y accesorios, evitando deformaciones,
golpes, cortes, contaminacion o deterioro de los materiales.

El Contratista sera responsable de garantizar que las tuberias lleguen al sitio de la obra en condiciones
adecuadas para su instalacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.

1.22.26 Transporte
Las tuberias deberan transportarse adecuadamente protegidas para evitar dafios durante su traslado.
Durante el transporte se deberan cumplir, como minimo, las siguientes condiciones:

e Las tuberias deberan transportarse sobre soportes, bastidores o superficies adecuadas que
eviten deformaciones.

e Se deberan utilizar separadores o material protector entre piezas, evitando contacto directo que
pueda provocar abrasion o dafos en los recubrimientos.

e Las tuberias deberan asegurarse adecuadamente para evitar desplazamientos o vibraciones
excesivas durante el transporte.

e No se permitird colocar cargas pesadas sobre las tuberias que puedan causar deformaciones.

e Se deberd evitar la exposicion prolongada a humedad, agentes corrosivos o sustancias
quimicas que puedan afectar el material o los recubrimientos.

1.22.27 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberan realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e No se permitird arrojar, golpear o arrastrar las tuberias sobre superficies abrasivas.

e Las tuberias deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o longitud lo requiera.

e No se deberan utilizar cadenas, cables metalicos o ganchos directamente sobre la tuberia sin
proteccion, para evitar dafios en la superficie o recubrimientos.

e Se debera evitar la flexion excesiva o esfuerzos que puedan provocar deformaciones
permanentes.

e Las maniobras deberan realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.
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1.22.28 Almacenamiento

Cuando las tuberias deban almacenarse antes de su instalacion, deberan mantenerse bajo condiciones
que garanticen su conservacion.

El almacenamiento deberd cumplir con los siguientes criterios:

e Las tuberias deberan almacenarse sobre superficies planas, limpias y libres de objetos que
puedan causar dafios.

e Se deberan colocar sobre tarimas, racks o soportes adecuados, evitando el contacto directo con
el suelo.

e Las tuberias deberan almacenarse ordenadas por didmetro, material y tipo, evitando
deformaciones por apilamiento inadecuado.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a radiacion solar intensa en materiales sensibles
como PVC o PEAD, mediante cubiertas o almacenamiento en areas protegidas.

e Los extremos de las tuberias deberan mantenerse protegidos mediante tapas o cubiertas para
evitar la entrada de polvo, agua o materiales extrafios.

1.22.29 Inspeccion al recibir los materiales

A la llegada de las tuberias al sitio de obra se debera verificar:

e Integridad de las tuberias y accesorios.

e Ausencia de deformaciones, golpes, fisuras o dafios visibles.

e Estado de los recubrimientos o protecciones superficiales.

e Correspondencia entre el material recibido y las especificaciones del proyecto.

Cualquier tuberia que presente dafios, deformaciones o defectos de fabricacion debera ser rechazada
o sustituida antes de su instalacion.

1.22.30 Plazo de entrega

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 8 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

1.22.31 Garantias

La garantia de la planta serd de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procederd a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

1.22.32 Medicion y forma de pago

La instalacion serda medida en metros con aproximacion de un décimo. Al efecto se determinara
directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su diametro y con base en
lo sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:
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A).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacion y bajado de la tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones
que se pudiesen requerir.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.
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1.23 BRIDAS Y ACCESORIOS

1.23.1 Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecuciéon de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecanicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demas documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

1.23.2 Descripcion del concepto

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion y pruebas de bridas
y accesorios asociados, destinados a la interconexion de tuberias, valvulas, equipos electromecanicos
y piezas especiales consideradas en el proyecto.

Las bridas y accesorios tienen como funcion principal proporcionar uniones desmontables, herméticas
y estructuralmente resistentes, permitiendo la conexion, alineacion y mantenimiento de los diferentes
componentes del sistema hidraulico. Estos elementos forman parte integral de las interconexiones del
proyecto y deberdn ser compatibles con las condiciones de presion, diametro, tipo de fluido y ambiente
de operacion definidos en planos y especificaciones.

1.23.3 Alcance

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalaciéon y pruebas de
bridas y accesorios considerados en el proyecto, incluyendo todos los elementos necesarios para su
correcta integracion al sistema hidraulico.

Las bridas y accesorios deberan operar de manera continua y confiable bajo las condiciones
hidraulicas, mecanicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la hermeticidad,
resistencia estructural y facilidad de mantenimiento de las interconexiones.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

e Bridas de acero al carbon, acero inoxidable o hierro ductil, conforme a planos.
Empaques compatibles con el fluido y presion de operacion.

Tornilleria completa (pernos, tuercas y arandelas).

Adaptadores, coples, reducciones bridadas y conexiones especiales asociadas.
Recubrimientos anticorrosivos cuando aplique.

Mano de obra especializada para montaje e instalacion.

Pruebas de hermeticidad integradas a la linea correspondiente.

Todo lo necesario para dejar las bridas y accesorios completamente instalados, alineados, ajustados y
funcionales, sin costos adicionales para el Contratante.

7
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1.23.4 Normatividad

Para la fabricacién e instalacion de bridas es crucial que €stas pasen por pruebas de presion, pruebas
de estanquidad, y certificaciones de calidad segun las normas mencionadas para asegurar su
funcionamiento 6ptimo y seguro. A continuacion, se mencionan algunas de las normas relevantes que
deben ser consideradas:

Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-002-CONAGUA-2015: Especificaciones para materiales y equipos hidraulicos.

e NOM-001-CONAGUA: Requisitos y especificaciones técnicas en la infraestructura
hidraulica.

e NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (utilizacion).

Asi como los lineamientos establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Disefio y construccion de sistemas hidraulicos de la Comision Nacional del Agua.

Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

e AGMA - American Gear Manufacturers Association

e AISC-American Institute of Steel Construction

e ANSI/NFPA 70 National Electric Code

e ANSI - American National Standards Institute

e ANSI B16.5: Normas de bridas para tuberias.

e ANSI B16.34: Normas para valvulas de bridas, soldadura y roscadas.
e ANSI/ASME B31.3: Tuberias de proceso

e ASME Class Ratings: Clasificaciones de presion segun ASME

e ASME B31.3: Normas de tuberias de proceso y sistemas de valvulas.
e ASME B16.34: Normas para valvulas de acero.

e ASME B16.47: Normas para bridas de gran didmetro.

e ASTM - American Society for Testing and Materials

e ASTM A105/A105M: Especificacion estandar para componentes de tuberia forjados en acero
al carbono para servicio a alta temperatura.

e ASTM A182/A182M: Especificacion estandar para bridas, conexiones, valvulas y piezas
forjadas en acero inoxidable y aleaciones resistentes a la corrosion.
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e AWWA - American Water Works Association

e [SO 5752: Espacios de montaje y didmetros de bridas para valvulas.

e [SO 5208: Pruebas de presion y estanquidad para valvulas.

e [SO 7005-1: Bridas de tuberias - Parte 1: Bridas de acero para uso industrial.
e [SO 7005-1: Bridas de tuberias - Parte 1: Bridas de acero para uso industrial.
e NEMA - Standards of National Electrical Manufacturers Association

e NSF - National Sanitation Foundation

e SSPC - Steel Structures Painting Council
1.23.5 Especificaciones técnicas

Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

1.23.6 Criterios de seleccion

El tipo y material de cada brida sera seleccionado en funcion de las variables de mayor relevancia en
su aplicacion, incluyendo el diametro, el material de la tuberia y la presion de la linea. En el caso de
que un equipo o accesorio solo sea fabricado con un tipo de brida diferente a los aqui especificados,
el proveedor del mismo debera suministrar un adaptador para el tipo y tamafio de brida a la que sera
conectado.

1.23.7 Bridas para diametros de tuberia 2> a 24”

Para tuberia de didmetros menores (hasta 24”), salvo que se indique lo contrario en planos y
especificaciones de accesorios, se utilizaran bridas Slip-on ANSI/ASME B16.5 Clase 150 Ibs con cara
realzada (RF), fabricadas en acero al carbono o acero inoxidable. El material debera ser similar al
material de la tuberia/accesorio de conexion.

El relieve de la brida debera cumplir con las especificaciones de espesor y didmetro de la norma para
cada tamafio de tuberia (Tabla 17 , Figura 1) para facilitar la conexién con la junta de la tuberia y
un sellado adecuado de la conexion.
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Figura 1. Esquema de Brida Slip-On ANSI/ASME B16.5 Clase 150 lbs

Tabla 13. Dimensiones en Pulgadas para Bridas Slip-On ANSI/ASME B16.5 Clase 150 Ibs

L?)Tn?f; %igﬁgﬁ Espesor Diametro de  Cara alzada ?’frrr?iﬁgg Cantidad de
NPS () (tf) paso (B) (R) (K) tornillos
1/2 3.5 0.38 0.88 1.38 1/2 4
3/4 3.88 0.44 1.09 1.69 1/2 4
1 4.25 0.5 1.36 2 1/2 4
11/4 4.62 0.56 1.7 2.5 1/2 4
11/2 5 0.62 1.95 2.88 1/2 4
2 6 0.69 2.44 3.62 5/8 4
21/2 7 0.81 2.94 412 5/8 4
3 7.5 0.88 3.57 5 5/8 4
31/2 8.5 0.88 4.07 55 5/8 8
4 9 0.88 4.57 6.19 5/8 8
5 10 0.88 5.66 7.31 3/4 8
6 11 0.94 6.72 8.5 3/4 8
8 13.5 1.06 8.72 10.62 3/4 8
10 16 1.12 10.88 12.75 7/8 12
12 19 1.19 12.88 15 7/8 12
14 21 1.31 14.14 16.25 1 12
16 23.5 1.38 16.16 18.5 1 16
18 25 1.5 18.18 21 11/8 16
20 275 1.62 20.2 23 11/8 20
24 32 1.81 24.25 27.25 11/4 20
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1.23.8 Bridas para Diametros 26” y Mayores

Se utilizaran bridas AWWA C207 tipo Steel-Ring Clase D (150 psi) cara plana, fabricadas de acero
al carbon de alta resistencia, para trabajar a presiones hasta 150 psi en didmetros mayores. Son
fabricadas con cara plana para proporcionar un sello uniforme cuando se utilizan con juntas adecuadas.
Dichas juntas pueden ser de anillo de goma, materiales compuestos o cualquier otro tipo de junta
compatible con el tipo de fluido y condiciones de operacion de la linea.

La configuracion de los pernos debera seguir los estindares de la norma AWWA para asegurar
compatibilidad con el resto de los componentes del sistema. El nimero y tamafio de éstos variara
segun el tamafio de la brida (Figura 2, Tabla 18) para garantizar la seguridad y hermeticidad de la
conexion

- Fe BC ~

Sl

Figura 2. Esquema de Brida AWWA C207 Tipo Steel-Ring Clase D, 150 psi

Tabla 14. Dimensiones en Pulgadas para Bridas AWWA C207 tipo Steel-Ring Clase D, 150 psi

Tamafo Diametro Diametro Numero de Diametro de

Nominal NPS  Exterior (OD) Interior (ID) Tornillos Tornillo Seppser (1)
26 34.25 26.19 24 1.25 1312
28 365 28.19 28 125 1312
30 38.75 30.19 28 15 1375
32 41.75 32.19 28 15 15
34 4375 32.19 32 15 15
36 46 36.19 32 15 1625
38 48.75 38.19 32 15 1625
40 50.75 4019 36 15 1625
42 53 42.19 36 15 175
44 55.25 4219 40 15 175
46 57.25 46.19 40 15 2
48 595 48.19 40 15 2
50 61.75 50.19 44 175 2
52 64 52.19 44 175 2
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1-52 Ampliacién PP1 Miravalle



Seccion 1 - Tuberias
|

N Ta.maﬁo Dié_metro Diémetro NUmero de Diémet_ro de Espesor (T)

ominal NPS Exterior (OD) Interior (ID) Tornillos Tornillo
54 66.25 54.19 44 1.75 2125
60 73 60.19 52 1.75 2.25
66 80 66.19 52 1.75 2.5
72 86.5 7219 60 1.75 2.625
78 93 78.19 64 2 275
84 99.75 84.19 64 2 2.875
90 106.5 90.19 68 2.25 3
96 113.25 96.19 68 2.25 3.25
102 120 102.19 72 25 3.25
108 126.75 108.19 72 25 3.375
114 133.5 114.19 76 2.75 3.5
120 140.25 120.19 76 2.75 3.5
126 147 126.19 80 3 3.75
132 153.75 132.19 80 3 3.875
144 167.25 144.19 84 3.25 4.125

1.23.9 Bridas ciegas

Las bridas ciegas deberan cumplir la norma ANSI/AWWA C207, o segun se indique para tuberias
pequenias. Todas las bridas ciegas para tuberias de 12 pulgadas y mayores deberan suministrarse con
elementos de izaje mediante tornillos de ojillo soldados o roscados.

Todas las caras maquinadas de bridas ciegas de metal y bridas de tuberia seran pintadas usando los
lineamientos para recubrimiento anticorrosivo de la tuberia en la que sean instaladas.

1.23.10 Tornilleria

Toda la tornilleria por usarse incluyendo, tuercas, arandelas, tornillos y esparragos entre otros, deberan
cumplir con las especificaciones para su aplicacion. En todo momento debera asegurarse que los
materiales de los tornillos y tuercas sean compatibles para evitar problemas de corrosion galvanica.

Se utilizaré principalmente tornilleria galvanizada en caliente (ASTM B766, ASTM A153/A153M),
salvo conexiones en acero inoxidable, donde debera utilizarse tornilleria en acero inoxidable (NRF-
027-PEMEX-2009), o donde asi lo indiquen los planos del proyecto. Para su instalacion, se observaran
los lineamientos aplicables de tornilleria y pernos para uso conforme aplique en altas temperaturas
(ASTM A193/193M), bajas temperaturas (ASTM A320/320M), y tuercas (ASTM A194/194M,).

Se debera marcar cada pieza con el grado del material en un extremo y con la identificacion del
fabricante en la otra. Para el Grado B7M, que ha sido inspeccionado al 100% (cumpliendo con la
norma) deberd tener una linea debajo del grado para distinguirlo de otros grados B7M producidos bajo
revisiones anteriores de la norma en la que no se requeria la inspeccion al 100%.

Las tuercas deberan de ser hexagonales y con las dimensiones requeridas en ANSI/ASME B18.2.2.

; Gﬁm
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El roscado de las tuercas (a menos que se indique otra cosa) deberd cumplir con la norma ANSI/ASME
B1.1, y el ajuste sera clase 2B.

e Para didmetros de 1" y menores la rosca serd UNC.

e Para tuercas de diametros de 1 1/8" y superiores la rosca sera 8UN y el ajuste sera 2B.
Se deberd marcar cada pieza con la identificacion del fabricante y con el grado del material en un
lugar visible.
1.23.11 Mano de obra y equipo

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

Todo el personal debera cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

1.23.12 Seguridad, salud y medio ambiente

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.

1.23.13 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

1.23.14 Control de calidad
Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espaiol:
e Ficha técnica
e Planos de caracteristicas mecanicas
e Manual de mantenimiento
e Certificados de pruebas de funcionamiento

e Acreditaciones del fabricante

1.23.15 Certificaciones
El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

e [SO9001:2008
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e [SO 14001:2004
e (OHSAS 18001:2007

1.23.16 Instalacion

Deberan observarse las recomendaciones del fabricante para la instalacion de estos accesorios. Estas
deberan incluir, sin limitarse a los siguientes puntos:

Preparacion

e Asegurar que las superficies de las bridas estén limpias y libres de imperfecciones que puedan
afectar el sellado.

o Utilizar pernos y juntas que cumplan con las especificaciones de la norma AWWA C207.

e Verificar que las juntas sean compatibles con el tipo de fluido y las condiciones de operacion.

Ajuste y torque

e Seguir un patrén de apriete de pernos en cruz para asegurar una distribucion uniforme de la
carga.

e Aplicar el torque especificado por el fabricante para evitar fugas y dafos en la brida.

Pruebas

e Realizar pruebas de presion para asegurar que no haya fugas en las conexiones.

Inspeccion y mantenimiento

e Inspeccionar regularmente las conexiones de bridas para detectar signos de desgaste o
corrosion.

e Realizar mantenimiento preventivo segun sea necesario para asegurar la integridad y
funcionalidad de las conexiones.

1.23.17 Placa de identificacion y marcado

Las bridas y accesorios deberan contar con marcado permanente del fabricante, conforme a las normas
de fabricacion aplicables, que permita identificar el material, presion nominal y origen del
componente.

Cuando las dimensiones del componente lo permitan, el marcado deberé realizarse mediante fundicioén
en relieve, estampado o grabado permanente, de forma que permanezca legible durante toda la vida
util del elemento.

El marcado deberd incluir, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.
Norma de fabricacion aplicable.
Diédmetro nominal (DN o NPS).

Clase o presion nominal (PN o Class).
Material de fabricacion.

n

Gy
(<= AymA

Ampliacién PP1 Miravalle 1-55



Seccion 1 - Tuberias
R E———

e Numero de lote o codigo de produccion.

En el caso de bridas y accesorios instalados en sistemas criticos o en equipos principales de proceso,
se debera contar adicionalmente con registro documental o placa de identificacion del sistema de
tuberias, que permita identificar:

TAG o identificacion de la linea de proceso.
Material de la tuberia y accesorios.

Presion de disefio del sistema.

Fluido transportado.

Nombre del proyecto o instalacion.

1.23.18 Requisito adicional

El Contratista debera proporcionar la documentacion técnica y certificados de calidad del fabricante,
incluyendo certificados de materiales, reportes de pruebas y trazabilidad de los componentes
suministrados.

1.23.19 Criterios de transporte, manejo y almacenamiento
El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las bridas y accesorios deberd realizarse de forma que se
preserve la integridad dimensional, estructural y superficial de los componentes, evitando
deformaciones, daiios mecanicos o deterioro de las superficies de contacto.

El Contratista sera responsable de garantizar que todos los componentes lleguen al sitio de la obra en
condiciones adecuadas para su instalacion y operacion.

1.23.20 Transporte

Las bridas y accesorios deberan transportarse debidamente embalados y protegidos para evitar dafos
durante su traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Los componentes deberan transportarse en empaques adecuados, cajas, tarimas o contenedores
que eviten golpes o deformaciones.

e Las caras de sellado de las bridas deberan mantenerse protegidas mediante tapas, cubiertas o
protectores plasticos hasta el momento de su instalacion.

e Se debera evitar el contacto directo entre piezas metéalicas que pueda causar rayaduras o dafio
en las superficies mecanizadas.

e Los componentes deberan asegurarse adecuadamente para evitar desplazamientos o
vibraciones excesivas durante el transporte.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a humedad, agua o ambientes corrosivos.

1.23.21 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y movimiento dentro de la obra deberan realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

S0,
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e No se permitira arrojar, golpear o arrastrar las bridas y accesorios.

e Las piezas deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o dimensiones lo requieran.

e Las superficies de sellado deberdn mantenerse protegidas contra rayaduras, golpes o
contaminacion.

e Se deberd evitar el contacto con materiales abrasivos o contaminantes que puedan afectar la
superficie del componente.

1.23.22 Almacenamiento

En caso de que las bridas y accesorios deban almacenarse antes de su instalacion, deberan mantenerse
bajo condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento debera cumplir con los siguientes criterios:

e Los componentes deberan almacenarse en areas secas, ventiladas y protegidas de la
intemperie.

e Las piezas deberan colocarse sobre tarimas, racks o soportes adecuados, evitando el contacto
directo con el suelo.

e Las caras de sellado deberdn mantenerse protegidas con cubiertas o protectores hasta el
momento de su instalacion.

e Se deberd evitar la acumulacion de humedad, polvo o sustancias corrosivas sobre las
superficies metélicas.

e Los componentes deberan almacenarse ordenados y debidamente identificados, conforme a su
diametro, clase de presion y tipo de accesorio.

1.23.23 Inspeccion al recibir los materiales

A la llegada de las bridas y accesorios al sitio de obra se debera verificar:

Integridad del embalaje.

Ausencia de dafios mecanicos visibles.

Estado de las superficies de sellado.

Correspondencia entre los componentes recibidos y las especificaciones del proyecto.

Cualquier componente que presente deformaciones, golpes o dafios en las superficies de sellado
debera ser rechazado o sustituido antes de su instalacion.

1.23.24 Plazo de entrega

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 8 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

1.23.25 Garantias

La garantia de la planta sera de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procedera a su reparacion o reemplazo.

Séofv
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El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.
1.23.26 Medicion y forma de pago

La medicién de los trabajos se realizard conforme a los criterios establecidos en el catdlogo de
conceptos, considerando las unidades, alcances y condiciones definidas para cada concepto.

Los precios unitarios incluirdn todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos, tales como suministro de materiales, mano de obra, equipo, pruebas,
herramientas, seguridad y cumplimiento normativo.

Quedan explicitamente excluidos unicamente aquellos conceptos que se indiquen de manera expresa
en el catalogo o en las condiciones particulares del contrato.
1.23.27 Criterios de medicion

El suministro e instalacion de las bridas y accesorios se medird por pieza (pza), como base deben
considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia.

Se considerara el concepto ejecutado cuando el equipo haya sido aceptada por la supervision y cumpla
con todas las pruebas y requisitos establecidos.
1.23.28 Criterios de pago

Este concepto de trabajo se pagara al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los
costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, asi como los cargos adicionales.

50,
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1.24 JUNTAS DE DESMONTAJE

1.24.1 Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecucion de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecénicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demds documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

1.24.2 Descripcion del concepto

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion y pruebas de juntas
de desmontaje, destinadas a facilitar el montaje y desmontaje de valvulas, equipos y accesorios en los
sistemas hidraulicos del proyecto.

Las juntas de desmontaje tienen como funcidon principal permitir la compensacion de pequenas
variaciones longitudinales y facilitar la instalacion o retiro de equipos, sin inducir esfuerzos indebidos
a las tuberias o valvulas. Estas piezas forman parte integral de las interconexiones del sistema y
deberan garantizar hermeticidad, resistencia estructural y compatibilidad con las condiciones de
presion y servicio establecidas en el proyecto.

1.24.3 Alcance

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalacion y pruebas de
juntas de desmontaje consideradas en el proyecto, incluyendo todos los accesorios, elementos
auxiliares y trabajos necesarios para su correcta operacion.

Las juntas de desmontaje deberan operar de manera continua y confiable bajo las condiciones
hidraulicas, mecanicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la hermeticidad de la
union y la correcta transmision de esfuerzos sin deformaciones permanentes.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

Junta de desmontaje completa, nueva y de primera calidad.

Cuerpo telescopico o sistema de ajuste longitudinal.

Bridas conforme a la clase de presion indicada en planos.

Empaques elastoméricos compatibles con el fluido.

Tornilleria y varillas de ajuste.

Recubrimiento interno y externo anticorrosivo cuando corresponda.
Mano de obra especializada para montaje e instalacion.

Pruebas de hermeticidad en sitio integradas a la linea correspondiente.

Todo lo necesario para dejar la junta de desmontaje completamente instalada, alineada, ajustada y
operando, sin costos adicionales para el Contratante.
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1.24.4 Normatividad

Para la fabricacion e instalacion de juntas es crucial que éstas pasen por pruebas de presion, pruebas
de estanquidad, y certificaciones de calidad segiin las normas mencionadas para asegurar su
funcionamiento dptimo y seguro. A continuacion, se mencionan algunas de las normas relevantes que
deben ser consideradas:

1.24.5 Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de accesorios, como lo son:

e NOM-002-CONAGUA-2015: Especificaciones para materiales y equipos hidraulicos.

e NOM-001-CONAGUA: Requisitos y especificaciones técnicas en la infraestructura
hidraulica.

e NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (utilizacion).
Asi como los lineamientos establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Disefio y construccion de sistemas hidraulicos. Comision Nacional del Agua.
1.24.6 Normas internacionales

La fabricacidn, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

e AGMA - American Gear Manufacturers Association

e AISC-American Institute of Steel Construction

e ANSI/NFPA 70 National Electric Code

e ANSI - American National Standards Institute

e API601: "Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged Connections"
e ASME Class Ratings: Clasificaciones de presion segin ASME

e ASME B16.20: “Metallic Gaskets for Pipe Flanges”

e ASME B16.21: “Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges”

e ASME B31.3: “Process Piping”

e ASTM - American Society for Testing and Materials

e AWWA - American Water Works Association

e EN 1514: "Flanges and their joints. Gaskets for PN-designated flanges"
e NEMA - Standards of National Electrical Manufacturers Association

e NSF - National Sanitation Foundation

e SSPC - Steel Structures Painting Council
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1.24.7 Especificaciones técnicas

Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

1.24.8 Juntas Expansibles

Se utilizaran juntas expansibles tipo J-1W de arco ancho marca reconocida, en la descarga de bombas
sumergibles y sopladores. Estas juntas deberan responder a los requerimientos de compensacion de
movimientos, reduccion de ruido y aislamiento de vibraciones que, de lo contrario, podrian
comprometer la integridad de la linea o equipos.

e Presion: para presion estandar y alta presion, dependiente del tamafio nominal (Tabla 20)
e Elastomero:
o Lineas de agua: neopreno
o Lineas de aire: EPDM
e Anillos de retencion: Acero galvanizado
e (lasificacion de temperatura:
o Clase I (hasta 82 °C) para agua
o Clase II (hasta 121 °C) para aire
e Bridas: ANSI 125/150
e Esparragos: Acero ASTM A-307-68

Numero de arcos

Se seleccionara el nimero de arcos en funcion de los didmetros de la tuberia, como se especifica a
continuacion:

e Tuberia de 1 a 8 sumergida/oculta: arco simple
e Tuberia de 1 a 8” visible/expuesta: arco doble
e Tuberia de 10” o superior: arco triple

n
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Figura 3 Junta Expansible J-1W

Tabla 15 Clasificacion de Presion para Diferentes Diametros Nominales

Tamano Presion Estandar
(pulgadas) (psi)
1"-4" 165
5"-6" 140
8"-12" 140
14" 85
16"-24" 65
26"-54" 55
42"-66" 55
72" en 45
adelante

Fuente: proveedores

Las juntas expansibles estan disefiadas para amortiguar movimientos, deflexiones y elongaciones de
la tuberia en diferentes direcciones. El movimiento permisible en cada direccion depende de la
cantidad de arcos que componen la junta y el tamafio nominal de la misma:

e Compresion Axial: Reduccion de la longitud de la junta.

e Elongacion Axial: Aumento de la longitud de la junta.

e Deflexion Lateral: Movimiento perpendicular al eje longitudinal de la junta.
e Vibracion: Absorcion de oscilaciones mecénicas.

e Movimiento Angular: Desplazamiento angular del eje longitudinal.

e Movimiento Torsional: Torsion de un extremo de la junta respecto al otro.

—
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Compresion axial Deflexion lateral Extension axial

Figura 4 Tipos de Movimientos que puede Amortiguar la Junta Expansible

Tabla 16 Movimiento Permisible para Juntas Expansibles J-1W de un Arco

Compresion Axial Elongacién Axial Deflexién Lateral
(plg) (plg) (plg)
1-4 1-3/4 3/4 3/4
6-8 1-3/4 3/4 1
14 - 20 2 7/8 1-1/8
24 - 54 2 1 1-1/8

Fuente: proveedores

1.24.9 Juntas mecanicas para diametros igual o menores a 48”

En el caso de tuberias de didmetros menores y hasta 48” que para su operacion o mantenimiento
requieran un desmontaje y reensamblaje rapido y sencillo, se utilizaran juntas mecanicas de
desmontaje PN10 modelo JT5200 marca reconocida equivalente, aptas para instalacion y desmontaje
facil de valvulas y accesorios con las siguientes caracteristicas generales:

e Rango de dimensiones: Desde DN 200 hasta DN 1200.
e Norma de presion: PN10 (10 bar).

e Conexion: Rigida entre las tuberias de conexion.

Ly —
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Figura S Junta Mecanica JT5200

Materiales
e Tubo bridado interno: Acero al carbono S-235 JR
e Tubo bridado externo: Acero al carbono S-235 JR
e Brida de retencion: Acero al carbono S-235 JR
¢ Anillo de sellado: EPDM
e Esparrago: Acero 6.8

e Tuerca: Acero 6.8

Las dimensiones y peso de la junta, asi como el tamafo y cantidad de esparragos y tornilleria de
fijacion, varia en funcion del tamafio nominal de la brida (Tabla 22). Para los accesorios de mayor
tamafio y peso, deberan considerarse elementos de izaje y soporteria para su correcta instalacion.

Tabla 17 Dimensiones Principales de Juntas Mecanicas JT5200

Diametro nominal Lor’19itud 2 e iz n x & Esparragos
esparragos (mm)

(plg) (mm) (mm) (mm) (kg)
8" 430 340 8x20 53
10" 430 395 12x20 72
12" 430 445 12x 20 81
14" 430 505 16 x 20 109
16" 450 565 16 x 24 150
18" 530 615 20 x 24 180
20" 530 670 20 x 24 206
24" 550 780 20 x 27 264
28" 550 895 24 x 27 329

2y
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Diametro nominal els_ggrgrggccj)s 2 e)ztrim? el n x & Esparragos Peso
32" 650 1015 24 x 30 454
36" 650 1115 28 x 30 537
40" 660 1230 28 x 33 674
48" 730 1455 32 x 36 947

1.24.10

Se utilizaran las juntas desmontables JT4202 marca reconocida, para accesorios y equipos con
diametros superiores a 48” que para su operaciébn o mantenimiento requieran un desmontaje y

reensamblaje rapido y sencillo.

e Rango de dimensiones: Se utilizaran a partir de DN 1200 hasta DN 2600.

e Norma de presion: PN10.

Fuente: TECOFI France

e Conexidn: rigida entre las tuberias de conexion.

Materiales

Juntas mecanicas para diametros mayores a 48”

Figura 6 Junta Mecanica JT4202

e Tubo bridado interno: Hierro ductil EN-GJS-500-7 (ASTM: A536 70-50-05, BS: 500/7)
e Tubo bridado externo: Hierro ductil EN-GJS-500-7 (ASTM: A536 70-50-05, BS: 500/7)
e Brida de retencion: Hierro ductil EN-GJS-500-7 (ASTM: A536 70-50-05, BS: 500/7)
e Anillo de sellado: EPDM

e Esparrago: Acero zincado

e Tuerca: Acero zincado
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Las dimensiones y peso de la junta, asi como el tamafo y cantidad de esparragos y tornilleria de
fijacion, varia en funcion del tamafio nominal de la brida (Tabla 23). Para los accesorios de mayor
tamafio y peso, deberan considerarse elementos de izaje y soporteria para su correcta instalacion.

Tabla 18 Dimensiones Nominales y de Esparragos para Juntas JT4202

AN men) DIN (i) espa'lchr)::r\]gs;;(i)t;I (zmm) - Es(Fnér;r)agos 't;lsuprg(ra::ggz
1400 56" 630 39 36 22.8
1500 60" 665 39 36 23
1600 64" 700 45 40 25.2
1800 72" 730 45 44 27.6
2000 80" 730 45 48 30
2200 88" 750 52 52 324
2400 96" 770 52 56 34.8
2600 104" 800 52 60 37

Fuente: TECOFI France

1.24.11 Mano de obra y equipo

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

Todo el personal debera cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

1.24.12 Seguridad, salud y medio ambiente

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.

1.24.13 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

1.24.14 Control de calidad

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espaiol:

AyMA ‘ffﬁié
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e Ficha técnica
e Planos de caracteristicas mecanicas
e Manual de mantenimiento
e Certificados de pruebas de funcionamiento

e Acreditaciones del fabricante

1.24.15 Certificaciones
El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

e [SO9001:2008
e [SO 14001:2004
e OHSAS 18001:2007

1.24.16 Instalacion

Deberan observarse las recomendaciones del fabricante para la instalacion de estos accesorios. Estas
deberan incluir, sin limitarse a los siguientes puntos:

Preparacion

e Asegurarse de que las superficies de las tuberias estén limpias y libres de 6xido, suciedad y
otros contaminantes.

e Verificar que las bridas y los extremos de las tuberias estén alineados correctamente para evitar
tensiones indebidas.
Instalacion de juntas mecdnicas
e Alineacion: Alinear correctamente las tuberias para evitar esfuerzos innecesarios en la junta.

e Lubricacion: Utilizar lubricantes adecuados en las superficies de contacto para facilitar el
montaje.

e Apriete de Pernos: Seguir un patron de apriete cruzado para asegurar una distribucién uniforme
de la presion y evitar fugas.

e Inspeccion: Realizar una inspeccion visual de la junta y los pernos para asegurar que estén
correctamente instalados.
Instalacion de juntas expansivas

e Movimiento: Dejar espacio suficiente para que la junta pueda expandirse y contraerse segun
las condiciones operativas.

e Soporte Adecuado: Proveer soportes adecuados para la tuberia cerca de la junta expansiva para
evitar el desplazamiento lateral.

e Proteccion Contra la Corrosion: Aplicar recubrimientos protectores si la junta expansiva esta
expuesta a ambientes corrosivos.
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e Pruebas de Fuga: Realizar pruebas de presion después de la instalacion para asegurar que no
haya fugas.

Inspeccion y mantenimiento

e Inspeccionar regularmente las conexiones de bridas para detectar signos de desgaste o
corrosion.

e Realizar mantenimiento preventivo segun sea necesario para asegurar la integridad y
funcionalidad de las conexiones.

1.24.17 Placa de identificacion

Las juntas de desmontaje deberan contar con marcado permanente del fabricante o placa de
identificacion, que permita identificar sus caracteristicas principales y garantizar la trazabilidad del
equipo.

El marcado debera realizarse mediante fundicion en relieve, estampado o grabado permanente, o
mediante placa metalica resistente a la corrosion fijada al cuerpo de la junta.

La placa o marcado debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Modelo o tipo de junta de desmontaje.

Diametro nominal (DN o NPS).

Presion nominal de disefio (PN o Class).

Material del cuerpo de la junta.

Norma de fabricacién aplicable.

Numero de serie o lote de fabricacion.

Ano de fabricacion.

TAG o identificacion del sistema conforme a los planos del proyecto.
e Nombre del proyecto o instalacion.

Las juntas deberan contar con proteccion anticorrosiva en el cuerpo y elementos metalicos, conforme
a las especificaciones del proyecto o a las recomendaciones del fabricante.

1.24.18 Criterios de transporte, manejo y almacenamiento

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las juntas de desmontaje debera realizarse de manera que
se preserve la integridad mecénica, dimensional y superficial de los componentes, evitando
deformaciones, dafios en los pernos, bridas o superficies de sellado.

El Contratista sera responsable de garantizar que las juntas lleguen al sitio de instalacién en
condiciones adecuadas para su correcta operacion y montaje dentro del sistema de tuberias.
1.24.19 Transporte

Las juntas de desmontaje deberan transportarse debidamente embaladas y protegidas para evitar dafios
durante su traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

S0,
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e Las juntas deberan transportarse en su embalaje original del fabricante o en embalaje
equivalente que garantice su proteccion.

e Las caras de conexion y superficies de sellado deberan mantenerse protegidas mediante tapas
o cubiertas hasta su instalacion.

e Los pernos, tuercas y empaques deberan transportarse protegidos y debidamente identificados.

e Las piezas deberdn asegurarse adecuadamente para evitar desplazamientos, impactos o
vibraciones excesivas durante el traslado.

Se debera evitar la exposicion prolongada a humedad, agua o ambientes corrosivos.

1.24.20 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro de la obra deberan realizarse utilizando equipos
adecuados y personal capacitado.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e Las juntas deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o dimensiones lo requieran.

e No se permitira arrojar, golpear o arrastrar las piezas.

e Se debera evitar cualquier impacto o esfuerzo que pueda provocar deformaciones en las bridas
o en el cuerpo de la junta.

e Las superficies de sellado deberdan mantenerse protegidas contra golpes, rayaduras o
contaminacion.

e Las maniobras deberan realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

1.24.21 Almacenamiento

Cuando las juntas de desmontaje deban almacenarse antes de su instalacion, deberan mantenerse bajo
condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento deberd cumplir con los siguientes criterios:

e Las juntas deberdn almacenarse en areas secas, ventiladas y protegidas de la intemperie.

e Los componentes deberan colocarse sobre tarimas o soportes adecuados, evitando el contacto
directo con el suelo.

e Las superficies de sellado deberan mantenerse protegidas mediante tapas o cubiertas hasta el
momento de su instalacion.

e Las juntas deberan almacenarse ordenadas y debidamente identificadas conforme a su
didmetro y presion nominal.

e Se debera evitar la exposicion a ambientes himedos o sustancias corrosivas.

1.24.22 Inspeccion al recibir los equipos
A la llegada de las juntas de desmontaje al sitio de obra se debera verificar:

Integridad del embalaje.

Ausencia de dafios mecanicos visibles.

Estado de las superficies de sellado.

Presencia de todos los pernos, tuercas y empaques.
Correspondencia con las especificaciones del proyecto.
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Cualquier componente que presente deformaciones, dafos en las superficies de sellado o defectos de
fabricacion debera ser rechazado o sustituido antes de su instalacion.

1.25 PLAZO DE ENTREGA

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 8 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

1.26 GARANTIAS

La garantia de la planta serd de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procedera a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

1.27 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién de los trabajos se realizard conforme a los criterios establecidos en el catdlogo de
conceptos, considerando las unidades, alcances y condiciones definidas para cada concepto.

Los precios unitarios incluirdn todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos, tales como suministro de materiales, mano de obra, equipo, pruebas,
herramientas, seguridad y cumplimiento normativo.

Quedan explicitamente excluidos unicamente aquellos conceptos que se indiquen de manera expresa
en el catalogo o en las condiciones particulares del contrato.
1.27.1 Criterios de medicion

El suministro e instalacion de las juntas se medira por pieza (pza), como base deben considerarse las
cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia.

Se considerara el concepto ejecutado cuando la bomba haya sido aceptada por la supervision y cumpla
con todas las pruebas y requisitos establecidos.

1.27.2 Criterios de pago

Este concepto de trabajo se pagara al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los
costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, asi como los cargos adicionales.

El suministro de juntas se medira por unidad completa; al efecto se determinara directamente en la
obra el numero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de
acuerdo con el tipo y didmetro respectivo, seleccionado conforme al catilogo de precios
correspondiente.

Las juntas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar las
pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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2.  VALVULAS CHECK

Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecucion de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecénicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demds documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

2.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion, pruebas y puesta en
operacion de valvulas destinadas a los sistemas de conduccion, distribucion y proceso del proyecto.

Se entendera por suministro de valvulas el que haga el Contratista de las unidades que se requieran
para la Construccion de los sistemas de agua potable, segtn lo sefiale el proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y
en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las
mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

Las valvulas tienen como funcidn principal controlar, regular, aislar o permitir el flujo del fluido
dentro de las lineas de tuberia, asegurando la operacion segura y confiable del sistema hidraulico.
Forman parte integral de los sistemas de bombeo, tratamiento, conduccion y distribucion, y deberan
ser compatibles con las condiciones de presion, diametro, tipo de fluido y ambiente de operacion
establecidos en el proyecto.

La valvula de no retorno, también conocida como valvula check, retenedora o de reflujo, es aquella
que permite el flujo en una sola direccion. Cuando se presenta un flujo en la direccioén contraria la
valvula se cierra hasta que se restablezca el sentido del flujo. Generalmente se colocan en las
estaciones de bombeo y lineas de descarga para prevencion.

Las valvulas deberan seleccionarse conforme a su funcidon especifica (aislamiento, retencion,
regulacion, control, alivio, etc.), garantizando hermeticidad, durabilidad y facilidad de operacion y
mantenimiento.

2.2 ALCANCE

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalacion, pruebas y puesta
en marcha de las valvulas consideradas en el proyecto, incluyendo todos los accesorios, elementos
auxiliares y trabajos necesarios para su correcta operacion.

Las valvulas deberan operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidraulicas,
mecénicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la hermeticidad y el control del flujo
requeridos.
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El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

Vialvula completa, nueva y de primera calidad.

Cuerpo, bonete y elementos internos adecuados al tipo de servicio.
Sistema de accionamiento (manual, eléctrico o hidraulico), cuando aplique.
Bridas, empaques y tornilleria asociada, cuando corresponda.
Recubrimientos internos y externos anticorrosivos.

Accesorios y elementos de fijacion necesarios para su instalacion.

Mano de obra especializada para montaje e instalacion.

Pruebas de funcionamiento en sitio.

Puesta en marcha y operacion inicial.

Todo lo necesario para dejar la valvula completamente instalada, probada y operando, sin costos
adicionales para el Contratante.

2.3 NORMATIVIDAD

Para la fabricacion e instalacion de valvulas tipo check, es crucial que éstas pasen por pruebas de
presion, pruebas de estanquidad, y certificaciones de calidad segin las normas mencionadas en esta
seccidn para asegurar su funcionamiento 6ptimo y seguro.

2.3.1 Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-002-CONAGUA-2015: Especificaciones para materiales y equipos hidraulicos.

e NOM-001-CONAGUA: Requisitos y especificaciones técnicas en la infraestructura
hidraulica.

e NOM-013-CNA-2000: Redes de distribucion de agua potable-Especificaciones de
hermeticidad y métodos de prueba.

Asi como los lineamientos establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Disefio y construccion de sistemas hidraulicos. Comision Nacional del Agua.

2.3.2 Normas internacionales

La fabricacidn, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

ANSI - American National Standards Institute

ANSI B16.5: Normas de bridas para tuberias.

ANSI B16.34: Normas para valvulas de bridas, soldadura y roscadas.

AGMA - American Gear Manufacturers Association

API 594: Vilvulas check: Bridadas, de lengiieta, tipo wafer y para soldar a tope
API 598: Pruebas y procedimientos de inspeccion para valvulas.

API 607: Normas para pruebas de resistencia al fuego de valvulas.
AISC-American Institute of Steel Construction

ASTM - American Society for Testing and Materials

SC,
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ASME Class Ratings

ASME B31.3: Normas de tuberias de proceso y sistemas de valvulas.

ASME B16.34: Normas para valvulas de acero.

ASME B16.47: Normas para bridas de gran diametro.

ASME B16.1: Taladrado de brida Clase 125

ASME B16.5: Taladrado de brida Clase 150, 2-24" (50-600 mm)

ASME B16.42: Espesor de pared del cuerpo Clase 150

ASME 16.104: Excede los requisitos de cierre Clase VI (hermético)

AWWA - American Water Works Association

AWWA C508: Valvulas de retencion de tipo oscilante para servicios de acueducto, de 2 a
48 pulgadas (50 mm a 1,200 mm) NPS

FBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association

ISO 5208: Pruebas de presion y estanquidad para valvulas.

ISO 5211: Acoplamientos de dispositivos de operacion para valvulas industriales.
ISO 5752: Espacios de montaje y didmetros de bridas para valvulas.

NEMA - Standards of National Electrical Manufacturers Association

NSF - National Sanitation Foundation

e SSPC - Steel Structures Painting Council

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.4.1 Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

2.4.2 Valvula check para lodo y agua

Las valvulas para diametros desde 4" hasta 48" seran modelo CRF 100 SR. Deberan ser de tipo
retencion de columpio con resorte, disefiadas especificamente para aplicaciones en sistemas de aguas
residuales crudas y aguas con solidos suspendidos. El resorte de cierre sera de acero inoxidable y
ajustable externamente sin necesidad de remover la tapa o sacar la valvula de servicio. La solapa sera
de goma, moldeada con precision y reforzada con acero.

El disefio de la valvula tendra un dngulo de 45 grados en el asiento del cuerpo con una apertura de 35°
para acelerar el cierre de la valvula y prevenir el flujo inverso, minimizando el golpe de ariete

Las valvulas deberan cumplir con los estandares y normativas pertinentes, incluyendo MIL V 18436
F, ASME B16.1, y AWWA (C508. La construcciéon del cuerpo, la tapa y el tapon del cuerpo debera
ser conforme a las especificaciones ASTM para hierro ductil y hierro fundido.

e Rango de Tamaiios: Desde 4" hasta 48" (50-1200mm).
e Rango de Temperatura: -70 a 250°F (-57 a 121°C)
e C(lasificacion de Presion: Hasta 175 psi (1210 kPa).
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e Conexiones; Bridas ASME clase 150

Figura 7 Valvula Check CRF 100SR

Materiales

243

Cuerpo: se recomienda utilizar el estandar del proveedor en cualquiera de los 2 materiales
mencionados a continuacion:
o Tamafios 2” a 24”: Hierro ductil (ASTM A536, 65-45-12),
o Tamanos 30” a 48”: Hierro fundido ASTM A126, Grado B
Cubierta: misma que el material de cuerpo.
Obturador (Flapper): NBR (Acrilonitrilo-Butadieno) reforzado con acero ASTM A36,
reemplazable.
Resorte: Acero inoxidable 316
Juntas: Sin asbesto con aglutinante de goma butadieno.
Tornilleria de la Tapa: Acero inoxidable 316 o acero A449 Grado 5.

Valvula check para lineas de aire

Las vélvulas para manejo de aire deberan ser de doble puerta, modelo APCO CDD-9000T, , adecuadas
para gases limpios. Tendran accionamiento con resortes cargados para un cierre rapido para prevenir
el contraflujo.

Las valvulas deberan tener asientos resilientes o metalicos, cumpliendo o superando los requisitos de
prueba API 598. Asimismo, deberan cumplir con los estdndares y normativas aplicables, incluyendo
ASME/API 594 para disefio y fabricacion de vélvulas, ASME B16.5 para dimensiones y
clasificaciones de presion de bridas, ASME B16.34 para valvulas con extremos bridados, roscados y
de soldadura, ASME B16.42 para bridas de hierro ductil, y API 598 para inspeccion y prueba de
presion de valvulas.

2-74
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Rango de Tamafios: Desde 2" a 36" (50 mm a 900 mm).
Rango de Temperatura: -20° a 300° F (-28° a 184° C).
Clasificacion de Presion: Clase 150 hasta 250 psi (1723 kPa)
Conexiones: Wafer ASME 150

Figura 8 Valvula Check APCO CDD-9000T de Doble Puerta

Materiales

Cuerpo: Hierro ductil ASTM A536.

Cubierta: Hierro ductil (ASTM A536, 65-45-12) o Hierro fundido ASTM A126, Grado
B

Obturador (Flapper): Acero inoxidable 316 ASTM A351, CF8M.

Asiento: EPDM

Resorte: Acero inoxidable 316.

Retenedor de pasador: Acero al carbono.

Ojo de elevacion (8" y mayores): Acero al carbono.

Pernos de bisagra y tope: Acero inoxidable 316.

2.4.4 Valvula check para quimicos

Las valvulas check para tuberias en PVC con didmetros hasta 4” deberan ser de tipo retencion True
Union Utility con resorte, elaboradas de PVC Tipo I, ASTM D 1784 Clasificacion de Celda 12454.
Todas las tuercas de union tendran roscas reforzadas acopladas a una unidad sellada reemplazable con
asiento de EPDM vy disco cargado. Todas las valvulas de retencion con resorte tendran una operacion
asistida por resorte de acero inoxidable. Todas las valvulas tendran en su exterior una flecha para

@ AyMA
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designar la direccion del flujo. Todas las valvulas estaran certificadas por NSF® Internacional para
su uso en servicios de agua potable. Todas las valvulas seran clasificadas a una presion de 150 psi
para agua a 73°F (10.5 kg/cm? a 23°C) en posicion de abierta 'y a 75 psi a 73°F (5.3 kg/cm? a 23°C) a
contrapresion (cerrada).

Rango de tamanos: desde 1/2" hasta 4".

Presion de operacion: 150 psi (10.5 kg/cm?) a 73°F (23°C) en posicion abierta.
Contrapresion: 75 psi (5.3 kg/cm?) a 73°F (23°C) en posicidn cerrada.

Disefio True Union: Facilita la reposicion en la linea de trabajo.

Flecha de direccion de flujo: Indicada en el exterior de la vélvula.

Clasificacion NSF: Aprobada para su uso en servicios de agua potable.

Operacion asistida por resorte: Proporciona un cierre positivo y evita el cierre violento.

Figura 9 Valvula de Retencion en PVC

e Cuerpo de la valvula: PVC Tipo I, Clasificacion de Celda 12454 conforme a ASTM D
1784.

e Asiento: EPDM de alto grado.

e Resorte: Acero inoxidable.

e Conectores finales: roscar.

2.4.5 Requisitos de fabricacion y suministro

Las valvulas deberan ser fabricadas por proveedores reconocidos, con experiencia comprobable en
aplicaciones similares.

Previo al suministro, el proveedor debera presentar fichas técnicas, dimensiones, clase de presion,
curvas de operacion (cuando aplique) y certificados de calidad.

Las valvulas deberan entregarse debidamente protegidas contra golpes, contaminacidon y corrosion
durante su transporte y almacenamiento.

No se aceptaran valvulas con defectos visibles, dafios en recubrimientos o deformaciones.

2y
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25 MANO DE OBRA Y EQUIPO

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

Todo el personal deberd cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

2.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.
2.6.1 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

2.7 CONTROL DE CALIDAD

Las vélvulas quedaran sujetas a las pruebas hidraulicas de la linea donde se encuentren instaladas.
Se verificara:

e Ausencia de fugas en cuerpo y uniones.
e Correcta operacion del mecanismo de apertura y cierre.
e Hermeticidad del cierre conforme a la clase especificada.

Cualquier falla detectada debera corregirse y repetirse la prueba hasta su aceptacion.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion hidrostatica de
trabajo de acuerdo al proyecto.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion 1.5 veces su presion de
operacion, sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a
reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espaiiol:

<= Ayma
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Ficha técnica del equipo

Ficha técnica de los actuadores

Planos de caracteristicas mecanicas
Manual de operacion del equipo

Manual de mantenimiento

Certificados de pruebas de funcionamiento
Acreditaciones del fabricante

2.8 CERTIFICACIONES

El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:20071
AWWA C508.

2.9 INSTALACION

Deberan observarse las recomendaciones del fabricante para la instalacion de estos equipos. Estas
deberan incluir -sin limitarse a- los siguientes puntos:
Preparacion

e Asegurar que las bridas de la tuberia estén alineadas correctamente.
e Limpiar cualquier residuo o particula en las superficies de las bridas y el interior de la

tuberia.
Montaje

e C(olocar la valvula en el sentido de flujo y la orientacion adecuada segin las
recomendaciones del fabricante (horizontal o vertical).

e Roscada: Utilizar selladores adecuados en las roscas para evitar fugas. No aplicar
fuerza excesiva al apretar.

e Bridada: Asegurar que las bridas estén alineadas y utilizar juntas adecuadas para
garantizar un sellado hermético. Apretar los pernos en un patron cruzado para distribuir
uniformemente la presion.

e Wafer: Colocar la valvula entre las bridas y asegurarse de que esté centrada
correctamente.

Pruebas

e Realizar pruebas de presion para asegurar que no haya fugas en las conexiones.
e Verificar el funcionamiento del actuador y el movimiento del disco para garantizar un
sellado y operacion adecuados.

S0,
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2.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE

El FABRICANTE del equipo debera proporcionar como parte de su suministro el paquete de piezas
de repuesto de aquellas piezas de desgaste que permitan contar con operacion continua del equipo por
un afo.

2.11 PLACA DE IDENTIFICACION

Todas las valvulas deberan contar con marcado permanente del fabricante o placa de identificacion,
que permita identificar claramente sus caracteristicas de fabricacion y operacion.

El marcado debera realizarse mediante fundicion en relieve, estampado o grabado permanente, o
mediante placa metélica resistente a la corrosion fijada al cuerpo de la valvula.

La placa o marcado debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Modelo o tipo de valvula.

Numero de serie o lote de fabricacion.

Diametro nominal (DN o NPS).

Clase o presion nominal (PN o Class).

Material del cuerpo de la valvula.

Norma de fabricacion aplicable.

Afio de fabricacion.

TAG o identificacion del equipo conforme a los planos del proyecto.
Nombre del proyecto o instalacion.

El marcado debera cumplir con lo establecido en las normas de fabricacion aplicables (ANSI,
AWWA, ASME o equivalentes), garantizando la trazabilidad del equipo.

2.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las valvulas debera realizarse de forma que se preserve la
integridad mecanica, funcional y superficial del equipo, evitando dafios en el cuerpo de la valvula, los
elementos de cierre, el vastago, el sistema de accionamiento y las superficies de sellado.

El Contratista serda responsable de garantizar que las valvulas lleguen al sitio de instalacion en
condiciones adecuadas para su correcta operacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.
2.12.1 Transporte

Las valvulas deberan transportarse debidamente embaladas y protegidas para evitar dafios durante su
traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Las valvulas deberan transportarse en su embalaje original del fabricante o en embalaje
equivalente que garantice su proteccion.
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e Las caras de conexion (bridas o extremos) deberan permanecer protegidas mediante tapas o
cubiertas hasta su instalacion.

e Las valvulas deberan transportarse aseguradas para evitar desplazamientos, golpes o
vibraciones excesivas durante el traslado.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a humedad, polvo o ambientes corrosivos.
e Los actuadores, volantes o0 mecanismos de operacion deberan protegerse contra impactos o
esfuerzos mecanicos.

2.12.2 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberan realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e Las valvulas deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o dimensiones lo requieran.

e No se permitira levantar las valvulas utilizando el volante, actuador, vastago u otros elementos
del mecanismo de operacion.

e Se debera evitar arrojar, golpear o arrastrar las valvulas durante su manipulacion.

e Las superficies de sellado deberdn mantenerse protegidas contra golpes, rayaduras o
contaminacion.

e Las maniobras deberan realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.

2.12.3 Almacenamiento

En caso de que las vélvulas deban almacenarse antes de su instalacion, deberdn mantenerse bajo
condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento debera cumplir con los siguientes criterios:

e Las valvulas deberan almacenarse en areas secas, ventiladas y protegidas de la intemperie.
e Los equipos deberdn colocarse sobre tarimas o soportes adecuados, evitando el contacto
directo con el suelo.

e Las caras de conexion deberan mantenerse protegidas mediante tapas o cubiertas hasta el
momento de su instalacion.

e Las valvulas deberan almacenarse ordenadas y debidamente identificadas conforme a su tipo
y didmetro.

e Se deberd evitar la exposicion a sustancias quimicas, humedad excesiva o ambientes
COITOS1VOS.

2.12.4 Inspeccion al recibir los equipos
A la llegada de las valvulas al sitio de obra se debera verificar:

Integridad del embalaje.

Ausencia de dafios mecanicos visibles.

Estado de las superficies de sellado.

Funcionamiento del mecanismo de operacion.

Correspondencia entre el equipo recibido y las especificaciones del proyecto.
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Cualquier valvula que presente dafios en el cuerpo, mecanismo de operacion o superficies de sellado
debera ser rechazada o sustituida antes de su instalacion.

2.13 GARANTIAS

La garantia de la planta sera de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procedera a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

El FABRICANTE garantiza la capacidad del equipo o accesorio dentro de las condiciones de
operacion establecidas en la documentacion del mismo.

2.14 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del concepto se realizara conforme al catdlogo de conceptos, ya sea por pieza (pza) o
integrada dentro del suministro de tuberia o equipo, segiin se indique en el contrato.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.

El suministro de valvulas se medird por unidad completa; al efecto se determinara directamente en la
obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de
acuerdo con el tipo y didmetro respectivo, seleccionado conforme al catdlogo de precios
correspondiente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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3. VALVULAS BOLA

Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecuciéon de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecanicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demas documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

3.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion, pruebas y puesta en
operacion de valvulas de bola, destinadas al aislamiento y control de flujo en los sistemas hidraulicos
del proyecto.

La vélvula de bola tiene como funcidon principal permitir el cierre rapido y hermético del flujo,
mediante el giro de una esfera perforada que regula el paso del fluido. Estas valvulas se empleardn en
lineas de agua, soluciones quimicas, aire u otros fluidos compatibles, conforme a lo indicado en planos
y especificaciones.

Las valvulas deberan garantizar hermeticidad, resistencia mecéanica y operacion confiable bajo las
condiciones de presion, temperatura y ambiente establecidas en el proyecto.

3.2 ALCANCE

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalacion, pruebas y puesta
en marcha de las vélvulas de bola consideradas en el proyecto, incluyendo todos los accesorios,
elementos auxiliares y trabajos necesarios para su correcta operacion.

Las vélvulas deberan operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidréulicas,
mecanicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la hermeticidad y el aislamiento total
del flujo cuando se encuentren en posicion cerrada.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

e Valvula de bola completa, nueva y de primera calidad.

e Cuerpo, bola, asientos y vastago adecuados al tipo de servicio.

Sistema de accionamiento manual (palanca o volante) o actuado (eléctrico o neumatico),
cuando aplique.

Conexiones roscadas, bridadas o soldables conforme a planos.

Empaques, sellos y tornilleria asociados.

Recubrimientos anticorrosivos cuando corresponda.

Mano de obra especializada para instalacion.

Pruebas de funcionamiento en sitio.
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e Puesta en marcha y operacion inicial.

Todo lo necesario para dejar la valvula completamente instalada, probada y operando, sin costos
adicionales para el Contratante.

3.3 NORMATIVIDAD

Para la fabricacion e instalacion de valvulas tipo bola, es crucial que éstas pasen por pruebas de
presion, pruebas de estanquidad, y certificaciones de calidad segin las normas mencionadas en esta
seccion para asegurar su funcionamiento 6ptimo y seguro.

3.3.1 Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-002-CONAGUA-2015: Especificaciones para materiales y equipos hidraulicos.
e NOM-001-CONAGUA: Requisitos y especificaciones técnicas en la infraestructura
hidraulica.

Asi como los lineamientos establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Disefio y construccion de sistemas hidraulicos. Comision Nacional del Agua.

3.3.2 Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

e AGMA - American Gear Manufacturers Association

e AISC - American Institute of Steel Construction

ANSI - American National Standards Institute

ANSI B16.34: Normas para valvulas de bridas, soldadura y roscadas.

ANSI/NFPA 70 National Electric Code

API 598: Pruebas y procedimientos de inspeccion para valvulas.

API 607: Normas para pruebas de resistencia al fuego de valvulas.

ASME Class Ratings: Clasificaciones de presion segin ASME

ASTM - American Society for Testing and Materials

ASTM D 1784: Especificacion estandar para compuestos de cloruro de polivinilo (PVC)
y cloruro de polivinilo clorado (CPVC)

e ASTM F 1970: Especificacion estandar para accesorios especiales, piezas y valvulas
disefiadas para su uso en sistemas de cloruro de polivinilo (PVC) o cloruro de polivinilo
clorado (CPVC)

AWWA - American Water Works Association

ISO 16135:2006 - Ball valves of thermoplastics materials

ISO 5208: Pruebas de presion y estanquidad para valvulas.

ISO 5211: Acoplamientos de dispositivos de operacion para valvulas industriales.

ISO 5211: Montaje de actuadores

ISO 5752: Espacios de montaje y didmetros de bridas para valvulas.
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ISO 9393-1:2004 - Thermoplastics valves for industrial applications
NEMA - Standards of National Electrical Manufacturers Association
NSF - National Sanitation Foundation

SSPC - Steel Structures Painting Council

3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.4.1 Condiciones de Operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

3.4.2 Valvula bola para manejo de agua limpia y quimicos

Todas las valvulas de bola seran del tipo True Union 2000 para uso industrial, elaboradas segin ASTM
F 1970 y construidas de PVC Tipo I, ASTM D 1784 Clasificacion de Celda 12454.

Todas las valvulas desde 1/2" hasta 4" seran clasificadas a una presion de 16.5 bar; todas las valvulas
de 6" y 8" tipo Venturi y todas las valvulas bridadas seran clasificadas a una presioén de 10.5 bar para
agua a 23°C.

Figura 10 Valvula Bola para Uso Industrial True Unién 2000

Materiales

Todos los componentes de la valvula seran reemplazables para facilitar su mantenimiento y tiempo
de vida.

e Cuerpo: PVC
e Asiento: PTFE (Politetrafluoroetileno)
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Vastago: PVC Safe-T-Shear®

Aros Téricos: EPDM o FKM (Fluoroelastomero)
Cojinete del Vastago: Polipropileno (PP)
Manija: Polipropileno (PP), 4 de vuelta

Tuerca de Union: PVC

Portador del Sello: PVC Safe-T-Blocked®

Bola: PVC

Bloqueo de la Manija: Polipropileno (PP)
Conector Final: PVC

En casos especificos se instalaran valvulas de bola fabricadas en cuerpo metalico desde 1 hasta 4”
de didmetro para manejo de agua. En estos casos, aplicaran los siguientes materiales:

Cuerpo: Acero inoxidable

Asiento: PTFE

Viastago: acero inoxidable

Clase: 150

Conexion: roscada o bridada ANSI 150
Accionamiento: Palanca a cuarto de vuelta

Figura 11. Valvula Bola de Cuerpo Metalico

3.5 MANO DE OBRA Y EQUIPO
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

25
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Todo el personal debera cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

3.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.

3.6.1 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

3.7 CONTROL DE CALIDAD

Las valvulas quedaran sujetas a las pruebas hidraulicas de la linea donde se encuentren instaladas.
Se verificara:

e Ausencia de fugas en cuerpo y uniones.
e Correcta operacion del mecanismo de apertura y cierre.
e Hermeticidad del cierre conforme a la clase especificada.

Cualquier falla detectada debera corregirse y repetirse la prueba hasta su aceptacion.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas deberan resistir una presion hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion 1.5 veces su presion de
operacion, sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a
reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espafiol:

Ficha técnica del equipo

Ficha técnica de los actuadores

Planos de caracteristicas mecanicas
Manual de operacién del equipo

Manual de mantenimiento

Certificados de pruebas de funcionamiento
Acreditaciones del fabricante

SC,
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3.8 CERTIFICACIONES

El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

e [SO9001:2008
e [SO 14001:2004
e OHSAS 18001:2007

3.9 INSTALACION

Deberan observarse las recomendaciones del fabricante para la instalacion de estos equipos. Estas
deberan incluir -sin limitarse a- los siguientes puntos:

Preparacion

e Asegurar que las conexiones de la tuberia estén alineadas correctamente.
e Limpiar cualquier residuo o particula en las superficies de interconexiones el interior de la
tuberia.

Montaje

e Desmontar la valvula de bola aflojando las tuercas de union.

e Colocar la valvula en el sentido de flujo y la orientaciéon adecuada segun las
recomendaciones del fabricante (horizontal o vertical).

e Aplicar el adhesivo para PVC en los extremos de la tuberia y en el interior de los conectores
de la valvula.

e Insertar los extremos de la tuberia en los conectores de la valvula hasta que estén
completamente asentados.

e Colocar las tuercas de union sobre los conectores de la valvula y ajustarlas manualmente
hasta que queden firmes.

Pruebas

e Realizar pruebas de presion para asegurar que no haya fugas en las conexiones.
e Abrir y cerrar la valvula varias veces para asegurarse de que el mecanismo de operacion
funcione correctamente.

3.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE

El FABRICANTE del equipo debera proporcionar como parte de su suministro el paquete de piezas
de repuesto de aquellas piezas de desgaste que permitan contar con operacion continua del equipo por
un ano.

3.11 PLACA DE IDENTIFICACION

Todas las valvulas deberan contar con marcado permanente del fabricante o placa de identificacion,
que permita identificar claramente sus caracteristicas de fabricacion y operacion.
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El marcado debera realizarse mediante fundicion en relieve, estampado o grabado permanente, o
mediante placa metalica resistente a la corrosion fijada al cuerpo de la valvula.

La placa o marcado debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Modelo o tipo de valvula.

Numero de serie o lote de fabricacion.

Didmetro nominal (DN o NPS).

Clase o presion nominal (PN o Class).

Material del cuerpo de la valvula.

Norma de fabricacion aplicable.

Ao de fabricacion.

TAG o identificacion del equipo conforme a los planos del proyecto.
Nombre del proyecto o instalacion.

El marcado debera cumplir con lo establecido en las normas de fabricacion aplicables (ANSI,
AWWA, ASME o equivalentes), garantizando la trazabilidad del equipo.

3.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las valvulas debera realizarse de forma que se preserve la
integridad mecanica, funcional y superficial del equipo, evitando dafios en el cuerpo de la valvula, los
elementos de cierre, el vastago, el sistema de accionamiento y las superficies de sellado.

El Contratista serd responsable de garantizar que las valvulas lleguen al sitio de instalacion en
condiciones adecuadas para su correcta operacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.

3.12.1 Transporte

Las valvulas deberan transportarse debidamente embaladas y protegidas para evitar dafios durante su
traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Las valvulas deberdn transportarse en su embalaje original del fabricante o en embalaje
equivalente que garantice su proteccion.

e Las caras de conexion (bridas o extremos) deberan permanecer protegidas mediante tapas o
cubiertas hasta su instalacion.

e Las valvulas deberan transportarse aseguradas para evitar desplazamientos, golpes o
vibraciones excesivas durante el traslado.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a humedad, polvo o ambientes corrosivos.
e Los actuadores, volantes o0 mecanismos de operacion deberan protegerse contra impactos o
esfuerzos mecanicos.

3.12.2 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberan realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.

5\4%’3’1
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Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e Las valvulas deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o dimensiones lo requieran.

e No se permitira levantar las valvulas utilizando el volante, actuador, vastago u otros elementos
del mecanismo de operacion.

e Se debera evitar arrojar, golpear o arrastrar las valvulas durante su manipulacion.

e Las superficies de sellado deberdan mantenerse protegidas contra golpes, rayaduras o
contaminacion.

e Las maniobras deberan realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.

3.12.3 Almacenamiento

En caso de que las valvulas deban almacenarse antes de su instalacion, deberan mantenerse bajo
condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento debera cumplir con los siguientes criterios:

e Las valvulas deberan almacenarse en areas secas, ventiladas y protegidas de la intemperie.

e Los equipos deberdn colocarse sobre tarimas o soportes adecuados, evitando el contacto
directo con el suelo.

e Las caras de conexidon deberan mantenerse protegidas mediante tapas o cubiertas hasta el
momento de su instalacion.

e Las valvulas deberan almacenarse ordenadas y debidamente identificadas conforme a su tipo
y didmetro.

e Se debera evitar la exposicion a sustancias quimicas, humedad excesiva o ambientes
COITOS1VOS.

3.12.4 Inspeccion al recibir los equipos
A la llegada de las valvulas al sitio de obra se debera verificar:

Integridad del embalaje.

Ausencia de dafios mecanicos visibles.

Estado de las superficies de sellado.

Funcionamiento del mecanismo de operacion.

Correspondencia entre el equipo recibido y las especificaciones del proyecto.

Cualquier valvula que presente dafios en el cuerpo, mecanismo de operacion o superficies de sellado
debera ser rechazada o sustituida antes de su instalacion.

3.13 PLAZO DE ENTREGA

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 12 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

3.14 GARANTIAS

La garantia de la planta serd de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

Séofv
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En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procederd a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

El FABRICANTE garantiza la capacidad del equipo o accesorio dentro de las condiciones de
operacion establecidas en la documentacion del mismo.

3.15 MEDICION FORMA DE PAGO

La medicion del concepto se realizard conforme al catdlogo de conceptos, ya sea por pieza (pza) o
integrada dentro del suministro de tuberia o equipo, segin se indique en el contrato.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.

El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se determinaré directamente en la
obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de
acuerdo con el tipo y diametro respectivo, seleccionado conforme al catdlogo de precios
correspondiente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

50,
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4. VALVULAS DE CUCHILLA

Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecucion de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecénicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demds documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

4.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion, pruebas y puesta en
operacion de valvulas de cuchilla, destinadas al aislamiento y control de flujo en lineas que manejan
lodos, suspensiones o fluidos con sélidos en suspension, conforme a lo indicado en el proyecto.

La valvula de cuchilla tiene como funcién principal permitir el cierre hermético o la apertura total del
flujo, especialmente en servicios donde existen solidos que pueden dificultar el funcionamiento de
valvulas convencionales. Estas valvulas forman parte del sistema hidraulico del proyecto y deberan
ser compatibles con el diametro, presion de operacion, tipo de fluido y condiciones ambientales
establecidas.

4.2 ALCANCE

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalacion, pruebas y puesta
en marcha de las valvulas de cuchilla consideradas en el proyecto, incluyendo todos los accesorios,
elementos auxiliares y trabajos necesarios para su correcta operacion.

Las valvulas deberdn operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidraulicas,
mecanicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la hermeticidad requerida y la correcta
operacion en presencia de solidos.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

Vélvula de cuchilla completa, nueva y de primera calidad.

Cuerpo, compuerta (cuchilla) y asiento adecuados al tipo de servicio.
Sistema de accionamiento manual, neumatico o eléctrico, segiin proyecto.
Bridas o extremos de conexion conforme a planos.

Empaques, sellos y prensaestopas.

Recubrimientos internos y externos anticorrosivos.

Accesorios necesarios para su instalacion.

Mano de obra especializada para montaje e instalacion.

Pruebas de funcionamiento en sitio.

Puesta en marcha y operacion inicial.

50,
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Todo lo necesario para dejar la valvula completamente instalada, probada y operando, sin costos
adicionales para el Contratante.

43 NORMATIVIDAD

4.3.1 Normas nacionales

Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia a este tipo
de equipos, como lo son:

e NOM-002-CONAGUA-2015: Especificaciones para materiales y equipos hidraulicos.
e NOM-001-CONAGUA: Requisitos y especificaciones técnicas en la infraestructura
hidraulica.

Asi como los lineamientos establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Disefio y construccion de sistemas hidraulicos. Comision Nacional del Agua.

4.3.2 Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

ISO 5752: Espacios de montaje y didmetros de bridas para valvulas.

ISO 5211: Acoplamientos de dispositivos de operacion para valvulas industriales.
ISO 5208: Pruebas de presion y estanquidad para valvulas.

API 598: Pruebas y procedimientos de inspeccion para valvulas.

API 607: Normas para pruebas de resistencia al fuego de valvulas.

ANSI B16.5: Normas de bridas para tuberias.

ANSI B16.34: Normas para valvulas de bridas, soldadura y roscadas.
ANSI/FCI 70-2: Normas para la clasificacion de cierre de valvulas de control.
AWWA C517: Normas para valvulas de tapon excéntrico con asiento resiliente de hierro
fundido

FBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association

AGMA - American Gear Manufacturers Association

AISC-American Institute of Steel Construction

ANSI - American National Standards Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

ASME B31.3: Normas de tuberias de proceso y sistemas de valvulas.

ASME B16.34: Normas para valvulas de acero.

ASME B16.47: Normas para bridas de gran didmetro.

ASME B16.1

ASME B16.5

ASME B16.42

ASME Class Ratings: Clasificaciones de presion seguin ASME

AWWA - American Water Works Association

NEMA - Standards of National Electrical Manufacturers Association

NSF - National Sanitation Foundation
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e SSPC - Steel Structures Painting Council
e ANSI/NFPA 70 National Electric Code

4.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.4.1 Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

4.4.2 Valvula de cuchilla para lineas de lodos

En el caso de valvulas tipo cuchilla para tuberias que manejen aguas residuales y lodos, se utilizaran
valvulas con cuerpo de hierro dictil conforme a la norma ASTM A395, grado 65-45-15, revestidas
internamente con un forro continuo de uretano, que cubre todas las superficies mojadas del cuerpo de
la valvula. El forro de uretano serd de una sola pieza y estard adherido en su lugar para formar un
revestimiento continuo a través de todo el cuerpo, la camara del empaque y la cara de la brida. Este
disefio proporcionara un cierre bidireccional hermético sin fugas.

La cuchilla de las valvulas serd de acero inoxidable 304, garantizando una alta resistencia a la
corrosion y a la abrasion. El disco tendra un acabado liso en todos sus lados y bordes para asegurar
una larga vida util del empaque y del asiento.

Las valvulas cumplirdn con las normas MSS-SP81 para valvulas de cuchilla, incluyendo las
dimensiones cara a cara y las pruebas de presion segun MSS-SP151. La perforacion de las bridas se
conformard a ASME B16.1 Clase 125, ASME B16.5 Clase 150 y ASME B16.42 Clase 150, con
perforaciones de brida de gran diametro segin ASME B16.47 Serie A.

Rango de Tamafios: 2-48" (50-1200 mm)
Rango de Temperatura: -29°C a 130°C
Clasificacion de Presion: 150 psi (1030 kPa) CWP o 250 psi (1720 kPa)
Materiales del Cuerpo: Hierro duactil con compuerta de acero inoxidable
Conexiones Finales:
o 2 a12”: Brida estandar
o Diametros mayores a 12”: Brida extendida
e Tipo de Actuador:
o 2 a12”: Volante manual
o Diametros mayores a 12”: Caja de engranes con volante manual

Ampliacién PP1 Miravalle 4-93



Seccion 1 - Tuberias

Figura 12 Valvula de Cuchilla

Materiales

Cuerpo: Hierro ductil (ASTM A395, Grado 65-45-15) con revestimiento de uretano.
Compuerta: Acero inoxidable 304.

Empaque: PTFE.

Asiento: Uretano.

Diserio del cuerpo

Revestimiento de uretano de una sola pieza, moldeado en el lugar, con cierre hermético bidireccional
al nivel completo de la valvula.

4.4.3 Requisitos de fabricacion y suministro

Las valvulas deberan ser fabricadas por proveedores reconocidos, con experiencia comprobable en
aplicaciones similares.

Las valvulas deberan entregarse debidamente protegidas contra golpes, contaminacidon y corrosion
durante su transporte y almacenamiento.

No se aceptaran valvulas con defectos visibles, dafios en recubrimientos o deformaciones.
45 MANO DE OBRA Y EQUIPO
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente

capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.
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Todo el personal debera cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.

4.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.
4.6.1 Manejo de residuos

Se deberd cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

4.7 CONTROL DE CALIDAD

Las valvulas de cuchilla quedaran sujetas a las pruebas hidraulicas de la linea donde se encuentren
instaladas.

Se verificara:
e Ausencia de fugas en cuerpo y uniones.
e Correcto funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
e Hermeticidad del cierre conforme a la presion de disefio.
Cualquier falla detectada debera corregirse y repetirse la prueba hasta su aceptacion.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas deberan resistir una presion hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion 1.5 veces su presion de
operacion, sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a
reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espaiol:

Ficha técnica del equipo

Ficha técnica de los actuadores

Planos de caracteristicas mecanicas
Manual de operacion del equipo

Manual de mantenimiento

Certificados de pruebas de funcionamiento
Acreditaciones del fabricante

S0,
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4.8 CERTIFICACIONES

El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
MIL V 18436 F
ASME B16.1
AWWA C508.

4.9 INSTALACION

Deberan observarse las recomendaciones del fabricante para la instalacion de estos equipos. Estas
deberan incluir -sin limitarse a- los siguientes puntos:

Preparacion

e Asegurar que las bridas de la tuberia estén alineadas correctamente.
e Limpiar cualquier residuo o particula en las superficies de las bridas y el interior de la
tuberia.

Montaje

e Colocar la valvula en el sentido de flujo y la orientacion adecuada seglin las
recomendaciones del fabricante (horizontal o vertical).

e Insertar la valvula entre las bridas, asegurandose de que el disco esté en posicion
cerrada para evitar dafios durante la instalacion.

e Colocar juntas adecuadas (bridas, junta mecdanica, etc.) para asegurar un sellado
correcto.

e Alinear y fijar la valvula con pernos, aplicando el torque adecuado segin las
especificaciones del fabricante.

Pruebas

e Realizar pruebas de presion para asegurar que no haya fugas en las conexiones.
e Verificar el funcionamiento del actuador y el movimiento del disco para garantizar un
sellado y operacion adecuados.

4.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE

El FABRICANTE del equipo debera proporcionar como parte de su suministro el paquete de piezas
de repuesto de aquellas piezas de desgaste que permitan contar con operacion continua del equipo por
un ano.

4.11 PLACA DE IDENTIFICACION

Todas las valvulas deberan contar con marcado permanente del fabricante o placa de identificacion,
que permita identificar claramente sus caracteristicas de fabricacién y operacion.

4-96 Ampliacién PP1 Miravalle



Seccion 1 - Tuberias
|

El marcado debera realizarse mediante fundicion en relieve, estampado o grabado permanente, o
mediante placa metalica resistente a la corrosion fijada al cuerpo de la valvula.

La placa o marcado debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre o marca del fabricante.

Modelo o tipo de valvula.

Numero de serie o lote de fabricacion.

Didmetro nominal (DN o NPS).

Clase o presion nominal (PN o Class).

Material del cuerpo de la valvula.

Norma de fabricacion aplicable.

Ao de fabricacion.

TAG o identificacion del equipo conforme a los planos del proyecto.
Nombre del proyecto o instalacion.

El marcado debera cumplir con lo establecido en las normas de fabricacion aplicables (ANSI,
AWWA, ASME o equivalentes), garantizando la trazabilidad del equipo.

412 EMBARQUE Y TRANSPORTE

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las valvulas debera realizarse de forma que se preserve la
integridad mecénica, funcional y superficial del equipo, evitando dafios en el cuerpo de la valvula, los
elementos de cierre, el vastago, el sistema de accionamiento y las superficies de sellado.

El Contratista serd responsable de garantizar que las valvulas lleguen al sitio de instalacion en
condiciones adecuadas para su correcta operacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.

4.12.1 Transporte

Las valvulas deberan transportarse debidamente embaladas y protegidas para evitar dafios durante su
traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Las valvulas deberan transportarse en su embalaje original del fabricante o en embalaje
equivalente que garantice su proteccion.

e Las caras de conexion (bridas o extremos) deberan permanecer protegidas mediante tapas o
cubiertas hasta su instalacion.

e Las valvulas deberan transportarse aseguradas para evitar desplazamientos, golpes o
vibraciones excesivas durante el traslado.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a humedad, polvo o ambientes corrosivos.

e Los actuadores, volantes o mecanismos de operaciéon deberan protegerse contra impactos o
esfuerzos mecanicos.

4.12.2 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberan realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.
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Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e Las valvulas deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o dimensiones lo requieran.

e No se permitird levantar las valvulas utilizando el volante, actuador, vastago u otros elementos
del mecanismo de operacion.

e Se debera evitar arrojar, golpear o arrastrar las valvulas durante su manipulacion.

e Las superficies de sellado deberan mantenerse protegidas contra golpes, rayaduras o
contaminacion.

e Las maniobras deberan realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.

4.12.3 Almacenamiento

En caso de que las vélvulas deban almacenarse antes de su instalacion, deberdn mantenerse bajo
condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento debera cumplir con los siguientes criterios:

e Las valvulas deberan almacenarse en areas secas, ventiladas y protegidas de la intemperie.

e Los equipos deberan colocarse sobre tarimas o soportes adecuados, evitando el contacto
directo con el suelo.

e Las caras de conexion deberan mantenerse protegidas mediante tapas o cubiertas hasta el
momento de su instalacion.

e Las valvulas deberdan almacenarse ordenadas y debidamente identificadas conforme a su tipo
y diametro.

e Se debera evitar la exposicion a sustancias quimicas, humedad excesiva o ambientes
COITOSIVOS.

4.12.4 Inspeccion al recibir los equipos
A la llegada de las valvulas al sitio de obra se debera verificar:

Integridad del embalaje.

Ausencia de dafios mecanicos visibles.

Estado de las superficies de sellado.

Funcionamiento del mecanismo de operacion.

e Correspondencia entre el equipo recibido y las especificaciones del proyecto.

Cualquier valvula que presente dafios en el cuerpo, mecanismo de operacion o superficies de sellado
deberd ser rechazada o sustituida antes de su instalacion.

4.13 GARANTIAS
La garantia de la planta serd de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18

meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procedera a su reparacion o reemplazo.

El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.
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El FABRICANTE garantiza la capacidad del equipo o accesorio dentro de las condiciones de
operacion establecidas en la documentacion del mismo.

4.14 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del concepto se realizara conforme al catdlogo de conceptos, ya sea por pieza (pza) o
integrada dentro del suministro de tuberia o equipo, segiin se indique en el contrato.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.

El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se determinara directamente en la
obra el numero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de
acuerdo con el tipo y didmetro respectivo, seleccionado conforme al catdlogo de precios
correspondiente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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5. VALVULAS MARIPOSA

Conceptos:

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer los lineamientos, criterios técnicos y
requisitos minimos que deberan cumplirse para la correcta ejecuciéon de la obra, suministro,
instalacion, pruebas y puesta en marcha de los sistemas considerados en el proyecto.

Estas especificaciones aplican de manera general a todos los conceptos mecanicos, eléctricos y
electromecanicos.

Las especificaciones deberan considerarse de manera complementaria y obligatoria con los planos del
proyecto, el catdlogo de conceptos, las normas aplicables y demas documentos contractuales,
prevaleciendo siempre el criterio mas restrictivo en favor de la calidad, seguridad y funcionalidad de
la obra.

5.1 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

El presente concepto se refiere al suministro, fabricacion, transporte, instalacion, pruebas y puesta en
operacion de valvulas mariposa, destinadas al aislamiento y regulacion de flujo en los sistemas de
conduccién, impulsion o proceso del proyecto.

La vélvula mariposa tiene como funcién principal permitir el control y cierre del flujo mediante un
disco giratorio montado sobre un eje, proporcionando una soluciéon compacta y de operacion rapida
para didmetros medianos y grandes. Estas valvulas se emplearan en lineas de agua, agua tratada, lodos
o fluidos compatibles, conforme a lo indicado en planos y especificaciones.

Las valvulas deberan garantizar hermeticidad, operacion suave y resistencia estructural bajo las
condiciones de presion, temperatura y ambiente establecidas en el proyecto, formando parte integral
del sistema hidraulico y de control de la planta.

5.2 ALCANCE

Esta especificacion aplica al suministro, fabricacion, transporte, montaje, instalacion, pruebas y puesta
en marcha de las valvulas mariposa consideradas en el proyecto, incluyendo todos los accesorios,
elementos auxiliares y trabajos necesarios para su correcta operacion.

Las valvulas deberan operar de manera continua y confiable bajo las condiciones hidraulicas,
mecanicas y ambientales definidas en el proyecto, garantizando la capacidad de aislamiento y control
del flujo requerida.

El alcance del concepto incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, lo siguiente:

Valvula mariposa completa, nueva y de primera calidad.

Cuerpo, disco, eje y asiento adecuados al tipo de servicio.

Sistema de accionamiento manual (palanca o reductor), eléctrico o neumatico, cuando aplique.
Conexiones bridadas, tipo wafer o lug, conforme a planos.

Empaques, tornilleria y accesorios asociados.

Recubrimientos internos y externos anticorrosivos cuando corresponda.

Mano de obra especializada para montaje e instalacion.

Pruebas de funcionamiento en sitio.
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e Puesta en marcha y operacion inicial.

Todo lo necesario para dejar la valvula mariposa completamente instalada, probada y operando, sin
costos adicionales para el Contratante.

5.3 NORMATIVIDAD

Para la fabricacion e instalacion de valvulas tipo mariposa, es crucial que éstas pasen por pruebas de
presion, pruebas de estanquidad, y certificaciones de calidad segin las normas mencionadas en esta
seccion para asegurar su funcionamiento 6ptimo y seguro.

5.3.1 Normas nacionales

e Debe verificarse el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que hacen referencia
a este tipo de equipos, como lo son:
o NOM-002-CONAGUA-2015: Especificaciones para materiales y equipos
hidraulicos.
o NOM-001-CONAGUA: Requisitos y especificaciones técnicas en la
infraestructura hidraulica.

Asi como los lineamientos establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Disefio y construccion de sistemas hidraulicos de la Comision Nacional del Agua.

5.3.2 Normas internacionales

La fabricacion, instalacion, pruebas y certificaciones de los equipos y accesorios incluidos en este
apartado deben cumplir con las normas internacionales establecidas, siempre que sean aplicables a su
uso, ubicacion e instalacion:

ISO 5752: Espacios de montaje y didmetros de bridas para valvulas.
ISO 5211: Acoplamientos de dispositivos de operacion para valvulas industriales.
ISO 5208: Pruebas de presion y estanquidad para valvulas.

API 609: Normas para valvulas de mariposa.

API 598: Pruebas y procedimientos de inspeccion para valvulas.

API 607: Normas para pruebas de resistencia al fuego de valvulas.
ANSI B16.5: Normas de bridas para tuberias.

ANSI B16.34: Normas para valvulas de bridas, soldadura y roscadas.
AWWA C504: Normas para valvulas de mariposa con asiento de goma.
FBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association

AGMA - American Gear Manufacturers Association

AISC-American Institute of Steel Construction

ANSI - American National Standards Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

ASME B31.3: Normas de tuberias de proceso y sistemas de valvulas.
ASME B16.34: Normas para valvulas de acero.

ASME B16.47: Normas para bridas de gran diametro.

ASME B16.1: Taladrado de brida Clase 125

e ASME B16.5: Taladrado de brida Clase 150, 2-24" (50-600 mm)
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e ASME B16.42: Espesor de pared del cuerpo Clase 150

e API 609: Cara a cara de valvulas de mariposa, Categoria A

ASME B16.10 & MSS SP-67: Cara a cara de valvulas de mariposa, 2-14" cuerpo estrecho;
16-24" cuerpo ancho

API 609/598 & MSS SP-67: Pruebas de presion de la carcasa y el asiento
ASME 16.104: Excede los requisitos de cierre Clase VI (hermético)

ISO 5211: Montaje de actuadores

ISO 7005-2 0 BS4504 PN10 y 16: Taladrado de brida

ASME Class Ratings: Clasificaciones de presion seguin ASME

AWWA - American Water Works Association

NEMA - Standards of National Electrical Manufacturers Association
NSF - National Sanitation Foundation

SSPC - Steel Structures Painting Council

ANSI/NFPA 70 National Electric Code

5.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.4.1 Condiciones de operacion

A continuacion, se establecen las condiciones de sitio bajo las cuales debera operar el equipo:

Altitud: 1575 msnm
Presion atmosférica: 837.8 mmHg
Temperatura del liquido 20-30 grados

5.4.2 Valvula mariposa para manejo de aire y agua limpia, diametros 2” a 24”

Las valvulas mariposa a utilizar en lineas de hasta 24” con manejo de aire y agua limpia deberan ser
de tipo centrado con asiento resiliente, disefiadas para manejar una amplia variedad de liquidos y
gases. Contaran con disefio de cuerpo de hierro ductil en una sola pieza y disco de acero inoxidable
316.

El cuerpo de las valvulas estara disefiado en una sola pieza y sera hierro ductil conforme a ASTM
AS536, grado 65-45-12. Los discos serdn fabricados en acero inoxidable 316, mientras que los asientos
estaran disponibles en NBR (Acrilonitrilo-Butadieno) y EPDM (Terpolimero de Etileno Propileno y
un Dieno). Los ejes estaran fabricados en acero inoxidable 420 conforme a ASTM A582.

Rango de Tamafios: 2-24" (50-600 mm)
Rango de Temperatura: -20 a 250°F (-29 a 121°C)
Clasificacion de Presion:
o 2-12"(50-300 mm) = 175 psi (1210 kPa)
o 14-24" (350-600 mm) = 150 psi (1030 kPa)
Conexiones Finales: Tipo lugged
Tipos de Actuador:
o Diametros hasta 8” Palanca
o Diametros mayores a 8” Caja de engranes con volante, Volante de cadena
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Figura 13 Valvula Mariposa con Conexion Tipo Lugged

Materiales

543

Cuerpo: Hierro ductil (ASTM A536, 65-45-12)
Asiento:
o Para lineas de agua: NBR (Acrilonitrilo-Butadieno): -20 a 180°F (-29 a 82°C)
o Para lineas de aire: EPDM (polietileno propileno dieno mondémero): -20 a 250°F (-29
a121°C)
Disco: Acero inoxidable 316 (ASTM A351, CF8M)
Eje: Acero inoxidable 420 (ASTM AS582)
Cojinetes:
o Acero al carbono con compuesto de bronce sinterizado PTFE
o Nylon relleno de vidrio (2 a 18 pulgadas)
o Latén (20 y 24 pulgadas)
O-rings:
o Para lineas de agua: NBR (Acrilonitrilo-Butadieno): -20 a 180°F (-29 a 82°C)
o Para lineas de aire: EPDM (polietileno propileno dieno mondémero): -20 a 250°F (-29
a 121°C)
Placa de retencion: Acero al carbono, zincado
Resorte de retencion: Acero
Tornillos: Acero al carbono, zincado
Pasador de chaveta: Acero

Valvula mariposa para manejo de aire y agua limpia, diametros mayores a 24”

Las valvulas mariposa a utilizar en lineas superiores a 24” con manejo de aire y agua limpia deberan
ser disefiadas para aplicaciones en plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, sistemas de
distribucion de agua, plantas de energia y plantas industriales. El cuerpo de las valvulas debera ser de
hierro fundido conforme a ASTM A 126 Clase B. Las valvulas deberan contar con un disefio de cuerpo
totalmente revestido de goma, eliminando la necesidad de recubrimiento interior y protegiendo el
cuerpo contra la corrosion.
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Los asientos deberan ser ajustables y reemplazables en campo, conforme a los requisitos de AWWA
C504, permitiendo ajustes desde el lado aguas arriba o aguas abajo de una valvula presurizada.

Las valvulas deberan estar equipadas con ejes resistentes a la corrosion, fabricados en acero inoxidable
tipo 304 0 316. Los cojinetes de los ejes deberan ser de baja friccion y alta resistencia a la compresion,
no requiriendo lubricacion, y los sellos del eje deberan ser autoajustables, utilizando un minimo de
cuatro anillos de sellado para ofrecer fiabilidad y ajuste continuo.

Las valvulas deberdn cumplir con los siguientes estdndares y normativas: ANSI/AWWA
C111/A21.11 para dimensiones del extremo con junta mecanica, ANSI/AWWA C504 para valvulas
de mariposa con asiento de goma, ASME B16.1 para dimensiones y perforaciones de conexiones con
bridas, ASTM D429 para pruebas de adherencia del asiento de goma.

Rango de Tamafios: 24 hasta 72” (600 mm a 1800 mm).

Rango de Temperatura: 250°F (143°C)

Conexiones Finales: Bridada, ASME B16.1, Clase 250

Tipo de Actuador: Caja de engranes con volante, Volante de cadena
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Figura 14 Valvula Mariposa Bridada

Materiales

Cuerpo: Hierro fundido clase B (ASTM A126)
Asiento: Terpolimero de etileno-propileno y dieno (EPDM), reemplazable (AWWA C504)
Disco: Hierro ductil con borde de acero inoxidable 316 (ASTM A240)
Ejes: Acero inoxidable 304
Cojinetes: Revestimiento de tejido de PTFE con respaldo de fibra de vidrio.
Empaques: EPDM
O-rings:
o Para lineas de agua: NBR (Acrilonitrilo-Butadieno): -20 a 180°F (-29 a 82°C)
o Para lineas de aire: EPDM (polietileno propileno dieno monémero): -20 a 250°F (-29
a121°C)
e Placa de retencion: Acero al carbono AISI A108
e Tornillos y rondanas: 18-8, Acero inoxidable

55 MANO DE OBRA Y EQUIPO

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con personal técnico y especializado, debidamente
capacitado y con experiencia comprobable en el tipo de obra y equipos a instalar.

El contratista debera contar en todo momento con la herramienta, maquinaria y equipo necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, sin afectar la calidad, seguridad ni los tiempos
establecidos en el programa de obra.

Todo el personal debera cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en
el trabajo, incluyendo el uso obligatorio de equipo de proteccion personal y la observancia de los
procedimientos de seguridad establecidos.
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5.6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista sera responsable de implementar y mantener las medidas de seguridad y salud en obra,
con el fin de prevenir accidentes, proteger al personal y garantizar condiciones de trabajo seguras.

5.6.1 Manejo de residuos

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables para el manejo, almacenamiento y disposicion final
de residuos, asi como con las medidas necesarias para la proteccion del medio ambiente, evitando
derrames, emisiones o afectaciones al entorno.

Cualquier incumplimiento en materia de seguridad o medio ambiente serd motivo de suspension de
los trabajos hasta su correccion, sin responsabilidad para la entidad contratante.

5.7 CONTROL DE CALIDAD

Las valvulas quedaran sujetas a las pruebas hidraulicas de la linea donde se encuentren instaladas.
Se verificara:

e Ausencia de fugas en cuerpo y uniones.
e (Correcta operacion del mecanismo de apertura y cierre.
e Hermeticidad del cierre conforme a la clase especificada.

Cualquier falla detectada debera corregirse y repetirse la prueba hasta su aceptacion.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas de seccionamiento deberan resistir una presion hidrostatica de trabajo de acuerdo al
proyecto.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion 1.5 veces su presion de
operacion, sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a
reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

Dentro del dossier de calidad se debera presentar la siguiente informacion en el idioma espafiol:

Ficha técnica del equipo

Ficha técnica de los actuadores

Planos de caracteristicas mecanicas
Manual de operacién del equipo

Manual de mantenimiento

Certificados de pruebas de funcionamiento
Acreditaciones del fabricante

5.8 CERTIFICACIONES

El FABRICANTE debera proporcionar las certificaciones de:
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

NSF/ANSI-61 & NSF/ANSI-372: Certificadas para uso en aplicaciones de agua
potable en tamafios 2 - 24" (50-600 mm)

5.9 INSTALACION

Deberan observarse las recomendaciones del fabricante para la instalacion de estos equipos. Estas
deberan incluir -sin limitarse a- los siguientes puntos:

Preparacion

e Asegurar que las bridas de la tuberia estén alineadas correctamente.
e Limpiar cualquier residuo o particula en las superficies de las bridas y el interior de la
tuberia.

Montaje

e C(olocar la valvula en el sentido de flujo y la orientacion adecuada segin las
recomendaciones del fabricante (horizontal o vertical).

e Insertar la valvula entre las bridas, asegurandose de que el disco esté en posicion
cerrada para evitar dafios durante la instalacion.

e Colocar juntas adecuadas (bridas, junta mecdanica, etc.) para asegurar un sellado
correcto.

e Alinear y fijar la vélvula con pernos, aplicando el torque adecuado segln las
especificaciones del fabricante.

Pruebas

e Realizar pruebas de presion para asegurar que no haya fugas en las conexiones.
e Verificar el funcionamiento del actuador y el movimiento del disco para garantizar un
sellado y operacion adecuados.

5.10 PAQUETE DE REFACCIONES DE DESGASTE

El FABRICANTE del equipo debera proporcionar como parte de su suministro el paquete de piezas
de repuesto de aquellas piezas de desgaste que permitan contar con operacion continua del equipo por
un afo.

5.11 PLACA DE IDENTIFICACION
Todas las valvulas deberan contar con marcado permanente del fabricante o placa de identificacion,

que permita identificar claramente sus caracteristicas de fabricacion y operacion.

El marcado debera realizarse mediante fundicion en relieve, estampado o grabado permanente, o
mediante placa metélica resistente a la corrosion fijada al cuerpo de la valvula.

La placa o marcado debera contener, como minimo, la siguiente informacion:
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Nombre o marca del fabricante.

Modelo o tipo de valvula.

Numero de serie o lote de fabricacion.

Diametro nominal (DN o NPS).

Clase o presion nominal (PN o Class).

Material del cuerpo de la valvula.

Norma de fabricacion aplicable.

Afo de fabricacion.

TAG o identificacion del equipo conforme a los planos del proyecto.
Nombre del proyecto o instalacion.

El marcado debera cumplir con lo establecido en las normas de fabricacion aplicables (ANSI,
AWWA, ASME o equivalentes), garantizando la trazabilidad del equipo.

5.12 EMBARQUE Y TRANSPORTE

El alcance sera la PP1 Miravalle en el sitio de la obra.

El transporte, manejo y almacenamiento de las valvulas deberd realizarse de forma que se preserve la
integridad mecénica, funcional y superficial del equipo, evitando dafios en el cuerpo de la valvula, los
elementos de cierre, el vastago, el sistema de accionamiento y las superficies de sellado.

El Contratista serd responsable de garantizar que las valvulas lleguen al sitio de instalacion en
condiciones adecuadas para su correcta operacion y funcionamiento dentro del sistema hidraulico.

5.12.1 Transporte

Las valvulas deberan transportarse debidamente embaladas y protegidas para evitar dafios durante su
traslado.

Durante el transporte se deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Las valvulas deberdn transportarse en su embalaje original del fabricante o en embalaje
equivalente que garantice su proteccion.

e Las caras de conexion (bridas o extremos) deberan permanecer protegidas mediante tapas o
cubiertas hasta su instalacion.

e Las valvulas deberan transportarse aseguradas para evitar desplazamientos, golpes o
vibraciones excesivas durante el traslado.

e Se debera evitar la exposicion prolongada a humedad, polvo o ambientes corrosivos.

e Los actuadores, volantes o mecanismos de operacién deberdn protegerse contra impactos o
esfuerzos mecanicos.

5.12.2 Manejo y manipulacion

Las maniobras de carga, descarga y traslado dentro del sitio de obra deberan realizarse utilizando
equipos adecuados y personal capacitado.

Durante el manejo se deberan observar las siguientes precauciones:

e Las valvulas deberan manipularse utilizando eslingas, bandas o equipos de izaje adecuados,
cuando su peso o dimensiones lo requieran.
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e No se permitira levantar las valvulas utilizando el volante, actuador, vastago u otros elementos
del mecanismo de operacion.

e Se debera evitar arrojar, golpear o arrastrar las valvulas durante su manipulacion.

e Las superficies de sellado deberdn mantenerse protegidas contra golpes, rayaduras o
contaminacion.

e Las maniobras deberan realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.

5.12.3 Almacenamiento

En caso de que las valvulas deban almacenarse antes de su instalacion, deberan mantenerse bajo
condiciones que garanticen su conservacion.

El almacenamiento debera cumplir con los siguientes criterios:

e Las valvulas deberan almacenarse en areas secas, ventiladas y protegidas de la intemperie.

e Los equipos deberdn colocarse sobre tarimas o soportes adecuados, evitando el contacto
directo con el suelo.

e Las caras de conexidon deberan mantenerse protegidas mediante tapas o cubiertas hasta el
momento de su instalacion.

e Las valvulas deberan almacenarse ordenadas y debidamente identificadas conforme a su tipo
y didmetro.

e Se debera evitar la exposicion a sustancias quimicas, humedad excesiva o ambientes
COITOS1VOS.

5.12.4 Inspeccion al recibir los equipos
A la llegada de las valvulas al sitio de obra se debera verificar:

Integridad del embalaje.

Ausencia de dafios mecanicos visibles.

Estado de las superficies de sellado.

Funcionamiento del mecanismo de operacion.

Correspondencia entre el equipo recibido y las especificaciones del proyecto.

Cualquier valvula que presente dafios en el cuerpo, mecanismo de operacion o superficies de sellado
debera ser rechazada o sustituida antes de su instalacion.

5.13 PLAZO DE ENTREGA

El plazo estimado de entrega en condiciones normales, para el envio de los elementos ofertados, sera
de 8 semanas a partir de la fecha de firma del contrato.

5.14 GARANTIAS

La garantia de la planta sera de 12 meses a partir de la finalizacion de la puesta en marcha o de 18
meses a partir de la fecha de envio de los elementos ofertados, el plazo que venza antes.

En caso de averia o mal funcionamiento, por defecto de fabrica, de alguno de los elementos
suministrados por el FABRICANTE, se procedera a su reparacion o reemplazo.
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El FABRICANTE tendra derecho a recuperar las piezas o equipos que hayan sido objeto de sustitucion
o remplazado.

El FABRICANTE garantiza la capacidad del equipo o accesorio dentro de las condiciones de
operacion establecidas en la documentacion del mismo.

del mismo.
5.15 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del concepto se realizara conforme al catdlogo de conceptos, ya sea por pieza (pza) o
integrada dentro del suministro de tuberia o equipo, segin se indique en el contrato.

La forma de pago sera acordada en el momento de la compra. En caso de retrasos no imputables al
FABRICANTE los porcentajes de los pagos se facturaran en la fecha especificada, con independencia
de los trabajos pendientes a realizar.

No se reconoceran pagos adicionales por actividades necesarias para garantizar la hermeticidad y
correcta operacion del sistema.

El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se determinara directamente en la
obra el numero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de
acuerdo con el tipo y didmetro respectivo, seleccionado conforme al catdlogo de precios
correspondiente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar
las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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