GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura 3 /’
iblica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

Infy

i v Obra

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este actoy la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023, para
la contratacion de ohra publical Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Justo Sierra CCT
14DPR2724Q, en el municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco. Tercera etapa/

i pd
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270, los servidores puhlicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 &{febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023, Se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

s

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

2 Constructora Belio, S.A. de C.V.

3 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
4 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

5 Bertha Jiménez Alcala

6 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

8 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

9 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
10 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

11 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

12 Adolfo Rodriguez Servin

13 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

15 José Arturo Muiiiz Carrillo

16 Ricardo Diaz de la Torre

17 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

18 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

19 Héctor Antonio Ruiz Garcia

20 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

21 Mario Alberto Flores Bonilla

F
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22 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

23 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
24 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
25 Constructora SIL, S.A. de C.V.

26 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
27 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

28 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

29 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

30 Celio & Co., S.A. de C.V.

31 HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

32 Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

33
/ 3

Armaqop, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 09:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 21 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion Importe con IVA %

1 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Se acepta 53352 55504

2 | Constructora Belio, S.A. de C.V.

No se presentd

-

$0.00 /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 Esthdios, Proyectos y Construcciones de ok e $2,995,502.60
/ Occidente EPIC, S.A. de C.V.
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,904,402.63
5 | Bertha Jiménez Alcala Se acepta $3,091,761.97
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presenté $0.00
8 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $4,080,912.25
g Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de N S8 GERSEHEG $0.00
C.V. '
Y 10 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,784,701.82
11 [ Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
12 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $2,837,161.59
13 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento 5$0.00
15 |José Arturo Mufiiz Carrillo Se acepta $3,159,276.82
16 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
17 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,993,163.39
18 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,439,246.60
19 |Héctor Antonio Ruiz Garcia Se acepta $2,575,417.36
20 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $3,105,399.90
21 |Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta 5$3,136,879.33
22 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 | Constructora SIL, S.A. de C.V. Se acepta $3,292,324.30
26 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de . $3,402,569.63
Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
27 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta ©$3,717,209.36 |
/| 28 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,701,636.87 ]
29 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 50.00
30 |celio & Co., S.A. de C.V. No se present6 $0.00 !
/ 31 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 /
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA
32 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,222,071.37
33 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. Se acepta $3,274,626.83
34 | Armagop, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

/
~ Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar todos los documentos econdmicos en digital en los formatos
solicitados que integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los
numerales|l.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y lIL11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. <

2.- HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar todos los documentos econémicos en digital en los formatos
solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y I11.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. 7

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

/

No. Licitante Importe con IVA
1 | Héctor Antonio Ruiz Garcia $2,575,417.36
2 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. - $2,784,701.82
3 | Adolfo Rodriguez Servin | $2,837,161.59
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,904,402.63
/ 5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. S2,993,163.3§7¢

//‘% Pagina 4 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $2,995,502.60
7 | Bertha Jiménez Alcald $3,091,761.97
8 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $3,105,399.90
9 $3,126,879.33

Mario Alberto Flores Bonilla

José Arturo Muiiz Carrillo

$3,159,276.82

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

$3.272 071,37

Grupo Emporio Contemparaneo, S.A. de C.V.

$3,274,626.83

Constructora SJL, S.A. de C.V.

$3,292,324.30 /]

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

$3,352,555.24

Servicios en Ingenieria, Canstruccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de

/| 15 Cv. $3,402,569.63
16 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,439,246.60
17 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,701,636.87
18 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $3,717,209.36

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

$4,080,912.25

/19

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de marzo
/de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

- N
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

: 1.- Héctor 2.- Mirja = S
DOCUMENTOS . [ 3.- Adolfo e 2 Ldgus Gripo
Antonio Ruiz Construcciones, Rodiadas Saroli Constructora, S.A. | Constructor, S.A.
Garcia S.A. de C.V, 8 de C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Propasicloritecnicn ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Héctor 2.- Mirjaq 4.- Karwo 5.- Lagus Grupo
2 : A 3.- Adolfo
Antonio Ruiz Construcciones, Constructora, S.A. | Constructor, S.A.

Garcia S.A. de C.V. Rodriziczsetvin de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T4.-

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesianales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducta no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el /|
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Héctor 2.- Mirjag 4.- Karwo 5.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS Antonio Ruiz Construcciones, i Adolio Constructora, S.A, | Constructor, 5.A.

Rodriguez Servin

Garcia S.A.de C.V. de C.V. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.- /
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptaos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
praopuesto por el
licitante, expresada en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...  /

Documento T11.-
Pragrama calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1, H‘ector. Z; M;r;_aq 3. Adolfo 4.- Karwo 5.- Lagus Grupo
Antonio Ruiz Construcciones, RodHaias 8arin Constructora, S.A. | Constructor, S.A.
Garcia S.A.de C.V. % de C.V. de C.V.
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinarfa
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1 Y | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Héctor 2.- Mirjaq 4.- Karwo 5.- Lagus Grupo
: ; = 3.- Adolfo
Antonio Ruiz Construcciones, Rodite o3 Bariin Constructora, S.A. | Constructor, S.A.
Garcia S.A.de C.V. 8 de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.- /
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.- /

QOpinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO v 7

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

_—
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,
; ' 8.- M&G
Proyectosy Sl i
DOCUMENTOS e AL S 7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto 10.- José Arturo
: Alcals : in : i :
& Belente Icala Asocna(f:o:; S.A, de Flores Bonilla Muiiz Carrillo

EPIC, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
Stonemica ex autonran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econoémicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o geperales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,

Proyectos By MBG
DOCUMENTOS y - y 7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto
Construcciones 2 5 £
2 Alcald Asociados, S.A. de Flores Bonilla
de Occidente cv

EPIC, S.A. de C.V.

10.- José Arturo
Muniz Carrillo

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documenta Té6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto na participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. g

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,

8.- M&G
Proyectos
DOCUMENTOS Const‘:uccio:es 7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto 10.- José Arturo
de Desldeite Alcald Asoaadco\s; S.A. de Flores Bonilla Muhiz Carrillo
EPIC, S.A. de C.V. S

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
/

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesta por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

4

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
(instalacian
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J(r?' Infraestructura

[ Y . . . < - INSE
_(: i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . P
Tallleala
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 JAUWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Estudios,
Pro ectc:s ki
DOCUMENTOS Const‘:'uccin:es 7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto | 10.- José Arturo
de Oceidente Alcala Asouac::o\s,, S.A. de Flores Bonilla Muhiiz Carrillo
EPIC,S.A. de C.V. s
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria

y equipo de

construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, madelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicion...

Documento T14.-

) i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- /
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

‘ Pagina 14 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_C‘Y\ Infraestructura )
O ] v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

8.- M&G

7.- Bertha Jiménez Constructores 9.- Mario Alberto
Alcala Asociados, S.A. de Flores Bonilla

Cc.V.

DOCUMENTOS

10.- José Arturo
Muniz Carrillo

Documento T19.—/

Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.- /
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f Infraestructura 3\\| &
O} v obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023 J@ilf&@@

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Servicios en

s 12.- Grupo 14.- Abastecedora Ingenieria,
DOCUMENTOS Insenicife & A Emporio 13.- Constructora Civil Construccion y
de C.V. Contemporaneo, SiL, S.A. de C.V. Electromecanica, Disefio de Obra
S S.A. de C.V. S.A.de C.V. Sustentable 52,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
roposicion técnica
Bo aimnle autégra‘:‘a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
L i el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"'j:_“w'\ Infraestructura
1O yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo 14.- Abastecedora
11.- Covaf
DOCUMENTOS e SaA - Emporio 13.- Constructora Civil
B i C\; " | Contemporaneo, SIL, S.A. de C.V. Electromecanica,
s S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nambre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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f’?"'ﬁw Infraestructura
191 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Servicios en

et 12.- Grupo 14.- Abastecedora Ingenieria,
DOCUMENTOS T AR Emporio 13.- Constructora Civil Construccién y
de CV. Contemporaneo, SIL,S.A.de C.V. Electromecanica, Disefio de Obra
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Sustentable 52,

S.A.de C.V.

complejidad y magnitud

de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta. /

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria... A

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Servicios en
12.- Grupo 14.- Abastecedora Ingenieria
11.- Covafa . = ;
DOCUMENTOS TaaAlara SR Emporio 13.- Constructora Civil Construccidn y
8 s C\; il Contemporaneo, SiL, S.A. de C.V. Electromecanica, Disefio de Obra
o S.A.de C.V. S.A.de C.V. Sustentable 52,
S.A. de C.V,

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarias...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

2 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- /
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[/'r:l‘\ Infraestructura ) )
. Y | y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ey
| S | W4 W

GUEIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Servicios er

11.- Covafa 12.- Grupo 14.- Abastecedora Ingenieria,
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Emporio 13.- Constructora Civil Construccion y
o C.\;. Contemporaneo, SiL, S.A. de C.V. Electromecanica, Disefio de Obra
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Sustentable 52,

S.A.de C.V.

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.- /
Manifestacion escrit,
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

Documento T20.- /
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

GUBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Alan A
DOCUMENTOS 16.- Coclfl.'c;m Hrolectasly 18.- Lugumax 19.- Kbin
Construcciones, o Constructora, S.A. Infraestructura,
S.A. de C.V. 4 de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modela de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
ki i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

18.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

19.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasita de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN G 2
1521 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Alan >
DOCUMENTOS 16.- Cod._acam Beoveatory 18.- Lugumax 19.- Kbin
Construcciones, o AR AN Constructora, 5.A. Infraestructura,
S.A. de C.V. ! de C.V. S.A.de CV.

S.A. de C.V.

Documento T9.- /
Programa calendarizatlo
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadaos
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haoras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matahialasyEyuiga e CUMPLE CUMPLE CUMIPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a campra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

19.- Kbin
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f“;‘f\‘ Infraestructura ) )
1Y | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Alan 5
DOCUMENTOS 16.- Codsl_-cam Proyectos y 18.- Lugumax 19.- Kbin
Construcciones, Constricelonas Constructora, S.A. Infraestructura,
S.A.deC.V, ! de C.V, S.A.deC.V.

S.A. de C.V.

Documento T20.- /
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO E/
EVALUACION CUMPL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
/ 1 | Héctor Antonio Ruiz Garcia $2,575,417.36 4
2 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $2,784,701.82
3 | Adolfo Rodriguez Servin o $2,837,161.59
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. o 32,904,402_.63
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No. Licitante Importe con IVA
5 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,993,163.39
/ 6 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $2,995,502.60
7 | Bertha liménez Alcala $3,091,761.97
3 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. S3,i05,399.90
9 | Mario Alberto Flores Bonilla $3,126,879.33

10

Joseé Arturo Muniz Carrillo

$3,159,276.82

11

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

53,222,071.37

12

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V,

$3,274,626.83

13

Constructora SIL, S.A. de C.V.

$3,292,324.30

14

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

$3.352,555.24

15

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de
C.V.

$3,402,569.63

16

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$3,439,246.60

17

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$3,701,636.87

18

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

$3,717,209.36

/19

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

$4,080,912.25

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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l1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se wyr'ficé que el licitante
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V., no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11./Anélisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sohre ndminas determinado conforme a lo
estahlecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al 1.M.S.S., se tomardan los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A; podré presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
G Analisis, cdlculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).
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h) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines

ajenos a su naturaleza.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memaria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11:- “Andlisis detallado del factor

de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre

la ndémina determinado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de -~
Jalisco vigente. /

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
/ bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo elimporte promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2724Q, en el municipio
de Acatlan de Juarez, Jalisco. Tercera etapa. /

CO

3 DEL ESTADO

$3,261,000.00

10

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIRDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAIO:

IMPORTE MIAXIMO ACERTABLLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,220,187.38
53,518,027.80
52,747,732.79

$3;
52

159,892./71
335,572.87

/

/

Heéctor Antonio Ruiz Garcia

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC,
S.A.de C.V.

Bertha Jimenez Alcala

W&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.
Mario Alberta Flores Bonilla

José Arturo IViuniz Carrillo

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Caonstructora SIL, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

$42,220,187.38
$2,4100,605.02
$2,445,828.96
$2,503,795.37
$2,580,313.27
$2,582,329.83
$2,665,212.04
$2,677,068.88
$2,695,585.63
$2,723,514 50
$2,777,647.73
$2,822,954.16
$2,838,210.60
£2,890,133.83
52,964,867 .76

$3,191,066.27

3,204,490.83

,918,027.80

$2,575,417.36

$2,784,701.82
$2,837,161.59
£2,904,402.63
$2,993,163.39

$2,995,502.60

$3,091,761.97
$3,105,399.90
$3,126,879.33
$3,159,276.82
$3,222,071.37
$3,274,626.83
$3,292,324.30
£3,352,555.24
$3,439,246.60

$3,701,636.87
$3,717,209.36

$4,080,912.25

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.-

Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procediod a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Impaorte de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se ohtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORIE

| MENOR
] i PROPUESTD |
10. MATERIALES §1,350.076.44)

51,850,534 33 S1,589,877.86)

11. MANO DE OBRA 54.24,334.44 5735, 260.77 $568,113. 78]

13. COSTOS INDIRECTOS S131,149 89 253,745.80) $190,462.63
14. FINANCIAMIENTO 5250.50) $14,364.91 54,256.90)

12, MAQUINARIA ¥ EQUIFO 547,737 83| $114,503. 70| 564,547.92| /

; i ; 1" Estudios, Proyectosy
Karwo Constructora, §.A. | Lagus Grupo Constructor, | Constnicclones de
de C:Vs ! §:A. de C.V. . Occidente EPIC, S.A. de
g X il C.\ -

‘ ; Mirjaq Eonstrucclones, SiA, | =
RUBROS i PRSI0 e . Adolfo Rodriguez Servin

L IMPORTE POR MATERIALES ; 67.4847%|  51,350,076.43 69.1681% 51,409,738.44|  75.9994%| 51.559,28555]  74.2095%| Su5729susd|  63.2104%)  S136u452m9
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 2BBASE%|  5577,075.73 28.0539%|  S57L7/570|  213427%|  sa3788108|  234733%| 497554620 340131% 73205042
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.6697%| $73,415.00 2.7781%)] $56,621.09) 2.657%% 554,532.18) 2.317 7% 549,117 11 2.7765%| 559, 756,93
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $2,000,567. 21 100.0000%)| 52,038,135.23 100.0000%| $2,051,668.91 100.0000%| 52,119660.56 |  100.0000%| 52,152,260 24

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%| S160,045, 38| 6.43480% $131, 149 89 7.05888% 5144,824. 85, 10.00000% 5211,966.06 8.500007% $182,942.12,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $2,16061 0,53755% SILL60 91| 0.07186%| 51578400 0.10567% Sydeius|  0.14092% 53,290.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.40000%|  5225,793.52 1L58533%|  S252669.72  13.33333%| 529307621  10.00000%|  $233,409.04)  9.88000%|  $231,043.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59957%% $12,038 3u) 0.60002% 512,213 22| 0.61015% 512,647 0y 0.60868% 512,813.78) 0.59994%| $12,794.58
[9. PRESUPUESTO TOTAL $2,400,605.02 $2,445,828.96 $2,503,795.37 $2,580,313.27 $2,582,329.83

 Mas Canstrustores
Asodids, 5. de ¢

cévah Ingenieria, §:A. de ]
eI e e P

: _aerthajlmé'néz Dleatd Maric Albarta Flores Bonilla José énurﬁ Muﬁli_ (=

S1,463,461.27 7631776  51,793,468.55
§735,260.77 216509%|  $508,795.73
565,758.74| 2.0314% 547,737.83
$2,264,480.83 100.0000%( 52,350,002.11
5230,318.08 7.79733%|  5183,237.42
514,364.91 0.09338%| $2,365.54)

1. IMPORTE POR MATERIALES 74,0240% $1,644,116.87 71.3408%|  $1,599,295.04 71.7938% 51,635,295.04
2. IMPORTE POR MANC DEOBRA MWBMEH|  5528937.29 25.9633%|  $582,036.91 mssa0%|  sssz036.91
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIPO 2.1614% 548,006,31 2.6955% 560,434.68 2,8532%, 560,434.68
2, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,221,060.47 100.0000%| 52 241,766.63 100.0000%| 52,277,766.63
5, {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS o B43M9W 518728404 8.00752% 517950891 792169%) 518043761
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . 0.10485% $2,515.52] 0.01035% $50.50 0.09893% §2,431.83
7. IMPORTE P‘OR‘WIUI:]AD PROPUESTA i 10.00000% 5241,086.00) 10.00000%| $242,152.70) 9.00000%| $221,457.25 §200,733.11 9.00000%| 5228,204.46
5. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%) 513,366,024 059700%| 51338913 050171% 513,492 31, $13.617.57 059100%| 51383821
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,665,312.04 $2,677,068.88 $2,695,585.63 $2,723,514.50 $2,777,601.73
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‘Grupo Emporio

! = Abastecedora Civil
RUBROS = Contemporanao, §.A. de Cqml:ructoé:S_JL, S,.A..de Electromecénica, 5.A. de

ST G : Sl ; .V,

odecam Construcclones,
SiA. deC.V. !

1. IMPORTE POR MATERIALES B 51,624,059.20 78.3325% S1,/64,408.75 68.0083%| S1,65%2,993.80 74.6851%| 5l1,850,533.43

2. IMPORTE POR MANQO DE OBRA 25.5567% 5592,845.73 19.0607% 5429,334.44 27.2808% S663,080.61] 21.9266% 553,294 48

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4758% 5103,826.41 2.6068% §58,717.49| 4.7130% 5114,503.70| 3.3883% 583,954.34

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,319,731.34 100.0000%| $2,252,460.68 100.0000%| $2,430,578.17 100.0000%( $2,477,782.15

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00763%| $232,150.13 7.54000% 5169,835.54 10.43973% $253,745.80 9.00000% $223,000.39

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06264% 51,598.50) 0.50000% 512,111.48 0.11831% $3,175.82 0.21215% §%,729.59

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $255,348.00 16.00000% $389,505.23 7.00000% 5188,124 99 9.00000% 5243, 586.09

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60846% 514,126.20] 0.63000% 514,297.68 0.59452% 514,509.05 0.59830% 514, 769.53

9. PRESUPUESTO TOTAL 52,822,954.16 $2,838,210.60 $2,890,133.83 $2,964,867.76 /

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que huhieren
resultado insolventes.

B T . | Estudios, Proyactos ¥
rwo Constructora, 8.A. | Eagus Grupo Constructor, Canstrucclones de
decW. S.A de V. Occitlente EPIC, 5.4, de
; i3] ; ; C.V.

Mirjag Construcciones, S|

Adolfo dedg'ual Servin

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5239,801.35) $180,139.42 530,622.31 S16,889.03 $229,424.97

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00 50.00) 5130,232.60 $70,559.16 50.00

OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 $7,926.83 510,015.74 $15,430.81 54,790.99)

MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 530,417..29] 559,312,794 945,637 78] 50.00 57,520.51

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 52,046. 29 50.00 52,678.50 S1L793.07 $966.13

FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $272,314.91 $247,378 99 5219,185.92 S104,672.06 5242,702.59)

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -546,521. 3Y) $5,290.73 573,889.29| 5128,736.98 $11,659-47)

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | /

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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M&G Constructores

Bertha liménez Alcald Mario Alberto Flores Bonilla

Asodiados, 5.A. de C.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo -

(({»»LRUE?”

Jalisco

GOBIENNO DEL ESTADO

Covafa Ingenierfa, 5.A. de
cv.

Gr

Contemporédneg, S.A. de
c.V.

upo Empaorio

Constructora SiL, 5.A. de

Abastecedora Civil

c.V.

Electromecdnica, 5.A. de

c.V.

I5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0.H0) S0.00, 0.0y 5126, 416,59 SO0

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 539, 176.49) S0.00/ S0.00| S000] 559, 318.05)

OBRA

17: INSUFICIENCIA PARCIAL DE! 516,541.61 54,113.24 EERIE ] 5000 S16,810.09)

IMAQUINARIAY EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $3,178.59] $10,952.72 510,025.02 50,00/ §7,225.21

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DOE| $1,741.38] 54,006.40 51,825.07] S0.00] 51,891.36]

FINANCIAMIENTO

20 1NSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 S60,638.06] 519,072.35 515,963, 32 $126,416.59] SBY, 244, 70|

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $180,447 94 §223,080.35 5206,4493 93] 574,316.52 G142 959,76,

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE A SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /
7 7

Codecam Construcciones,

S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0.00) 50.00 S0.00 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $138,779.34 $0.00 524,819.30
OBRA

172. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $5,830.43 $0.00)| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $20,627.09 50.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,658.40 $0.00 $1,081.08 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $2,658.40 4165,236.85 $1,081.08 524,819.30
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $252,689.60 $224,268.38 5187,043.91 $218,766.80|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /

22. CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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/ 1| Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. §2,400,605.02 $2,784,701.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2|Adolfo Rodriguez Servin 52,445,828.96 $2,837,161.59 / CUMPLE SOLVENTE
3|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,503,795.37 $2,904,402.63 CUMPLE SOLVENTE
4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,580,313.27 $2,993,163.39 CUMPLE SOLVENTE
5|Estudios, Proyectos y Construcciones de $2,582,329.83 $2,995,502.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Occidente EPIC, S.A. de C.V.

6|Bertha liménez Alcala $2,665,312.04 $3,091,761.97 CUMPLE SOLVENTE
7|M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $2,677,068.88 $3,105,399.90 CUMPLE SOLVENTE
8| Mario Alberto Flores Bonilla $2,695,585.63 §3,126,879.33 CUMPLE SOLVENTE
9{Jose Arturo Mudiz Carrillo $2,723,514.50 §3,159,276.82 CUMPLE SOLVENTE
10|Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $2,777,647.73 $3,222,071.37 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. §2,822,954,16 §3,274,626.83 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12(Constructora SIL, S.A. de C.V. $2,838,210.60 $3,292,324.30 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de $2,890,133.83 §3,352,555.24 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
C V FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
/ 14|Codecam Construcciones, S.A. de C.V., $2,964,867.76 $3,439,246.60 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Sota, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdomicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, s?dio lectura al fallo, que previamente fue-informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tércera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Adolfo Rodriguez Servin, para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Es-;?,lela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2724Q, en el municipio de Acatldn de Juarez,
lalisco. Tercera etapa., por un mow de $2,837,161.59 (dos millones ochocientos treinta y siete mil ciento
sesenta y un pesos 59/100 M.N.}, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $851,148.48 (ochocientos
cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N.)./
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-047-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ok

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL % REPRESENTANTES (FIRMA)

Héctor Antonio Ruiz Garcia
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

/" Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

~ Adolfo Rodriguez Servin

P Karwo Constructora, S.A. de C.V.

/ Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

/ Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

£ Bertha Jiménez Alcala

/" M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

7 Mario Alberto Flores Bonilla

José Arturo Muhfiz Carrillo

/ Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

/ Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

/  Constructora SJL, S.A. de C.V.

/ Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra

Sustentable 52, S.A. de C.V.

/

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

/

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
; DE CONTROL

[ic. / 127 (7 / T

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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