GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023, para
la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria José Vasconcelos
CCT 14DTV0289Q, en el municipio de Ameca, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores puhlicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
LSM Constructora, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

1
2
3
4
5 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V:
6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

8 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

9 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
10 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

11 Adolfo Rodriguez Servin

12 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

13 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

14 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V:

15 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

16 José Arturo Muiiz Carrillo

17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
19 Ricardo Diaz de la Torre

20 Rustico Mexicano, S.A. de C.V!

21 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.
22 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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23 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. _

24 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

25 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

26 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

27 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.,

28 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

29 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V..

30 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
31 Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

32 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
33 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

34 IAAUP Construcciones S.A. de C.V./

35 Lircon Construcciones, S.A.de C.V. ~ |

36 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. -

37 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V/

38 Celio & Co., S.A. de C.V.

39 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

40 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
41 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

42 Constructora Grina, S.A. de C.V..

43 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

44 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. .~
45 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
46 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.

on fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
puestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
stado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:
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Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 22
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $6,020,525.22
2 |LSM Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,176,760.12
3 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $5,856,166.05
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $5,595,325.62
5 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,715,645.45
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $0.00
8 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $6,049,327.30
9 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No'se presents $0.00

C.V.

10 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,386,114.42
11 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $5,633,699.61
12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $6,252,395.42

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,559,849.89
Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. No se presentd 5$0.00
Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
Rustico Mexicano, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,301,502.10

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,918,631.19

23

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A.
de C.V.

No se presentd

$0.00

N
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
24 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

25 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. Se acepta $6,822,197.08
27 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $6,577,743.73
29 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y

$6,317,188.37

30 Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. Re.seapla

31 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,172,948.93
32 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

33 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,220,185.04
34 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. No se presenté $0.00

35 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,347,912.89
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de

36 | oy P q Se acepta $6,105,870.05
Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. No se té

37 y Proy presentdé $0.00
de C.V.

38 | Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd $0.00

39 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté

40 ;
S.A.de C.V. S0

41 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

42 | Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $5,888,280.54
43 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,270,599.33
Tecnologia Aplicada en Servicios de
S t 6,227,484.1

= Infraestructura, S.A. de C.V. € acepta 56,227,484.17
1745 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 Servicios Profesionales para la Construccion de No se presentd $0.00

- Occidente, S.A. de C.V. ’
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

2
2

Licitante

Importe con IVA

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

$5,172,948.93

Constructora Celica, S.A. de C.V.

$5,595,325.62

Adolfo Rodriguez Servin

$5,633,699.61

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$5,715,645.45

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

$5,856,166.05

Constructora Grina, S.A. de C.V.

$5,888,280.54

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$5,918,631.19

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

$6,020,525.22

O (0| N |k W N

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

$6,049,327.30

=
o

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

$6,105,870.05

[y
i

LSM Constructora, S.A. de C.V.

$6,176,760.12

[EEY
M

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

$6,220,185.04

=
w

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

$6,227,484.17

[
=

José Arturo Mufiiz Carrillo

$6,252,395.42

jt
wul

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$6,270,599.33

=
(=]

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

$6,301,502.10

=
~

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

$6,317,188.37

=
co

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$6,347,912.89

=
(Ye]

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

$6,386,114.42

]
o

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$6,559,849.89

—
]
=

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

$6,577,743.73

N

Gerencia en Construccidon O&R, S.A de C.V.

$6,822,197.08

a Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
conomicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de marzo

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

_
)
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Previo a la evaluacion binaria:

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

b |

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obhra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V,

2.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Proyectos y
. Construcciones
Cupe, 5.A. de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econamica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
a convocatoria y bases
de licitacion, anexos
écnicas — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-

de conocer el sitio dé la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Manifestacion escrita”

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
(Municipios y articulo 88
e su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la.
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar, //
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
nstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los/
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Proyectos y

3.- Adolfo ]
Construcciones

Rodriguez Servin

2.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Cupe, 5.A. de C.V,

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
preposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.- Constructora 7.- Lagus Grupo 3 Abaz:slt?;:edora 9.- Constructora c10.- Ma.ncocr’
Grina, S.A. de Constructor, S.A. i e Huaxtla, 5.A. de orgmratwc e
cV de C.V Electromecanica, cv Arquitectura, S.A.
rs T S.A.de C.V. o de C.V,
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposkclontecnieay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

AR Rt UeaIoR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del

prayecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

7.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.v.

10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamenta para
evadir sus efectos.

personas inhabilitadas -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

trabajos que se licitan, '

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora

Grina, S.A. de
C.v.

7.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

9.- Constructora

Huaxtla, S.A. de
Cc.v.

10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
. construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

7.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.v.

10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutadaos. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP”

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

" desconocimiento o

olicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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Infraes

cructura

y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Grina, S.A. de
O

7.- Lagus Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C\V,

9.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.V.

10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- LSM
Constructora,
S.A. de C.V.

12.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A. de C.V.

14.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

15.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por amhbos
lados de la

identificacion oficial
igente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Tecnologia

11.- LSM 12.- A i

DOCUMENTOS ek Aplicada:en 14.- José Arturo
Constructora, Constructora, S.A. Servicios de Mufiz Carrill

S.A. de C.V. de C.V. Infraestructura, L "

S.A.de C.V.

15.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gep‘erales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como /
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
eberé especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V.

11.- LSM
Constructora,
S.A. de C.V.

12.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- José Arturo
Muiiz Carrillo

15.- Manjarrez
Urbhanizaciones,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
tilizacion mensual de

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
0s plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

12.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V.

14.- José Arturo
Muiiz Carrillo

15.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Yy equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Tecnologia
11.- LSM 12.- Acvgar Aplicada en : 15.- Manjarrez

Constructora, Constructora, S.A. Servicios de 1:,;- :,:,’Si Art.:ro Urbanizaciones,

S.A.de C.V. de C.V. Infraestructura, Hniz Larrifio S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podré

invocar su

desconaocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
_manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
pinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma ne ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

Pagina 19 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

12.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V.

13.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

infraestructura,

S.A. de C.V.

14.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

15.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
{ikheo, S.A. de
C.V.

17.- Daco,
Desarrollios
Arquitectdnicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

18.- Lircon
Construcciones,
S.A, de C.V.

19.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

20.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de canstruccion
aplicables, asi como
star conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Daco,
16~ Grupo D I 18.- Li 19.- Murverk
DOCUMENTOS Constructor e wLeOn = EIMEVEY

Construccién Obra S.A.deC.V. de C.V.

s Civil, S.A. de C.V.

Ikheo, S.A. de Arquitectonicos y Construcciones, Constructora, S.A.

20.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Ohra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
rabajos que se licitan,

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Ikheo, S.A. de
C.V.

17.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

18.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

20.- Maospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Ikheo, S.A. de
C.V.

17.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

18.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

20.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad;
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
‘constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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17.- Daco,
16, Grupe Desarrollos 18.- Lirco 19.-M k 20.-M |
- n ~ viurver -
DOCUMENTOS Constructor codT Tt : ospa
IkhiD. S d6 Arquitectdnicos y Construcciones, Constructora, S.A. Construcciones,
C‘ V. : Construccién Obra S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V.
— Civil, S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria {SAT)y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinion es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enlo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 24 de 41




T r
ATITTC

esty

yYhi Dy
Yy Lora ru

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de C.V.

22.- Gerencia en
Construccion O&R,
S.AdeC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus

condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas

referentes al grado de
dificultad de los
rabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

_—

\
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de C.V.

22.- Gerencia en
Construccién O&R,
S.AdeC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de las
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos,
detallado por
onceptos indicando
cantidades por

ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Canstructor
Lumardi, S.A. de C.V.

22.- Gerencia en
Construccion O&R,
S.AdeC.V.

Daocumento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios..

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
icando si son de su
ropiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE
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22.- Gerencia en
Construccion O&R,
S.Ade C.V.

DOCUMENTOS legih
Constructor
Lumardi, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descantarde s CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Pagina 28 de 41



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo 22.- Gerencia en
D ENT!
R e Constructor Construccion O&R,
Lumardi, S.A. de C.V. S.AdeC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMELE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién bhinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

$5,172,948.93
$5,595,325.62
$5,633,699.61
$5,715,645.45

1 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

2 | Constructora Celica, S.A. de C.V.

3 | Adolfo Rodriguez Servin

4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,856,166.05
6 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $5,888,280.54
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,918,631.19
8 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $6,020,525.22
9 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $6,049,327.30
10 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $6,105,870.05
11 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $6,176,760.12
12 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $6,220,185.04
13 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,227,484.17
14 |José Arturo Muhiz Carrillo $6,252,395.42
15 |Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,270,599.33
16 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $6,301,502.10
17 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V. $6,317,188.37
18 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,347,912.89
19 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,386,114.42
20 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,559,849.89
21 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $6,577,743.73
22 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $6,822,197.08

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacion aritmética).

,l - § o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

l1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Fl presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
umeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
alisco y sus Municipios.

P

& Pagina 31 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd elimporte promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria José Vasconcelos CCT 14DTV0289Q, en
el municipio de Ameca, Jalisco.

$6,066,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,459,438.73
§5,881,204.38
$5,276,776.14

$6,068,292.56
$4,485,259.72

=

[=2 T o B N S R N

w

10
13
12
13

14
15
16
17

18
19

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

8| Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
LSM Constructora, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.deC.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.Ade C.V.

$4,459,438.73

$4,823,556.57
$4,856,637.59
$4,927,280.56
$5,048,419.01
$5,076,103.91

$5,102,268.27
$5,190,107.95
$5,214,937.33
$5,263,681.08
$5,324,793.21
$5,362,228.48
$5,368,520.84

$5,389,996.05
$5,405,689.08
$5,432,329.40
$5,445,852.04

$5,472,338.70
$5,505,271.05
$5,655,043.01
$5,670,468.73
$5,881,204.38

$5,172,948.93

$5,595,325.62
$5,633,699.61
$5,715,645.45
$5,856,166.05
$5,888,280.54

$5,918,631.19
$6,020,525.22
$6,049,327.30
$6,105,870.05
$6,176,760.12
$6,220,185.04
$6,227,484.17

$6,252,395.42
$6,270,599.33
$6,301,502.10
$6,317,188.37

$6,347,912.89
$6,386,114.42
$6,559,849.89
$6,577,743.73
$6,822,197.08

B

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procediod a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en |a tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,580,564.29] 53,218 804.92 $2,920,532.64

11. MANO DE OBRA 5855,029.22| $1,809,37/3.72 $1,282,628.66
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $107,630.46 5257,655.76 $185,713.09
13. COSTOS INDIRECTOS §209,200.11 $569,980.34 $382,018.75
14. FINANCIAMIENTO $0.00 530,812.51 $4,731.80
1. IMPORTE POR MATERIALES 74.5014%| 53,007,898.89 63.9669% | $2,588,797.22 71.2281%| 52,874,870.60 70.7654% | 52,882,054.67 71.5920%| $3,028,408.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.1779% $855,029.22 32.4579%| $1,313,600.44 24.8330%| 51,002,295.50 26.1988%| 51,006,995.22 24.2253%| $1,024,751.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4,3207% §174,441.52 3.5752% $144,691.43 3.9390% $158,982.10 3.0358% $123,640.64 4.1828% 5176,936.05
TIMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,037,365.63 100.0000% | 54,047,089.09 100.0000%| 54,036,148.20 100.0000% | 54,072,690.53 100.0000% | $4,230,095.95
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.96002% $361,749.13 5.16915% 5209,200.11| 10.00313% $403,741.15| 12.00000% $488,722.86 7.81700% 5330,666.60
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.53755% $22,879.68 0.38404% $17,050.95 0.12090% $5,514.75 0.67560% $30,812.51
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.10000% 5400,319.81 12.92750% $553,189.56| 10.00000% 5445,694.03| 10.00000% 5456,602.81| 10.00000% 5459,157 .51
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59736% 524,118.01 0.60002% $24,275.16 0.61039% $24,646.23 0.61984% $24,798.05 0.60000% $25,371.35
. PRESUPUESTO TOTAL $4,823,556.57 54,856,637.59 $4,927,280.56 $5,048,419.01 $5,076,103.91

|
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1. IMPORTE POR MATERIALES 50.0860%| 52,580,564 29 65.8706%| $2,877,162.86 65.7571% 52,817,945.39 67.4924%| $2,961,691.59 68.4333%| $2,878,976.15
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.1697%| $1,596,356.36 25.7681%| $1,300,240.65 28.5784%| 51,224,696.57 27.6890%| $1,215,04239 26.6713%| $1,122,054.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 27443% 5117,860.62 43613%|  $190,498.35 5.6645% $242,746.22 4.8186%| $211,45063 4.8954%|  $205,949.02
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,294,781.27 100.0000%| 54,367,901.86 100.0000%| $4,285,388.18 100.0000% | 54,388,184 61 100.0000% | $4,206,979.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.24000% 5396,837.79 9.47198%|  5413,726.79 10.00000% 5428,538.82 8.50000%| $372,99569 8.92702%| $375,557.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19332% $9,069.84 0.00000% 50.00 0.06808% 5$3,209.24 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 5§376,055.11 8.00000%| 5382,530.29 10.00000% 5471,713.62 10.00000%| $476,118.03 15.61667%| 5715,639.82
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59401% 525,524.26 0.58412% 525,949.01 0.50845% $26,087.46 0.59975% 526,382.75 0.63285% $26,615.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,102,268.27 $5,190,107.95 $5,214,937.33 $5,263,681.08 $5,324,793.21
— -
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.7924%| $2,918,803.44 66.5077%| $2,975432.24 61.5153%| 52,774,867.59 71.4156%| 53,096,723.44 68.2165%| $3,132,139.46
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.9309%| $1,264,266.97 28.6634%| $1,282,347.74 34.2455%| $1,544,765.68 25.4561%| $1,103,829.06 27.1391%| $1,246,085.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2767%| $186,889.86 4.8290%| $216,038.46 4.2393%| $191,226.90 3.1282%| $135,645.55 4.6443%|  $213,242.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,368,960.27 100.0000% | $4,473,818.44 100.0000%| $4,510,860.17 100.0000% | $4,326,198.05 100.0000% | $4,591,467.70
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50000%| 5$415,146.23 7.58000%| $339,115.44 9.56680%| $431,544.97 6.21272%| $269,395.84 8.50000%| $390,274.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.06800% $3,272.80 0.47301% $23,378.07 0.10200% $4,697.71 0.00000% $0.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000%| $550,287.25 10.91000%| $525448.15 8.00000%| $397,262.66 16.66670%| $768,383.47 8.50000%| $423,448.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61353% 526,834.74 0.59999% $26,866.02 0.59745% $26,950.18 0.62332% $27,014.01 0.59157% $27,138.83
9. PRESUPUESTO TOTAL 95,362,228.48 $5,368,520.84 $5,389,996.05 $5,405,689.08 $5,432,329.40
1 IMPORTE POR MATERIALES 66.6691%| 53,094,646.87 67.5914% 53,014 668.15) 67.5582%] $3,118,196.11 67.7338%| 53,218,804.92 5647684 $2,682,226.93 58.2043%| 52,764,610.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.5468% | $1,325,082.97 28.4122%4| $1,267,222.05 30.1099%| $1,389,742.04 27.9933%| $1,330,28165 38.0980%| §1,809,373.72 36.8424%| $1,750,287.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7841% $222,069.30| 3.9965% $178,247.58 2.3319% 5107,630.46 4.2729% $203,053.25 5.4252%| 5257,655.76 4.9462% $234,938.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,641,739.14 100.0000% | 54,460,137.78 100.0000% | 54,615,568.61 100.0000%| $4,752,139.82 | 100.0000% $4,749,256.41 100.0000%| $4,749,836.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.33000% $247,407.89 9.00000% 5401,412.40 8.70000% 5401,554.47 E.62B26% $410,026.98 £.00000% $379,940.51 12,00000% | $569,980.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01700% $831.17 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.B1000% $528,613.13 12.00000% $583,386.02 49.20000% 5461,575.32 2.00000% 5464,595.01 10.00000% $512,919.69 10,00000% | $531,981.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58661%|  527.20071 0.61347%|  527.402.50 0.59648%| 52657265 0.59500%|  $28.28120 0.59698% $28.352.12 0.61910%|  $29.406.23
g9, PRESUPUESTO TOTAL $5,445,BSZ,DA $5,472,338.70 55,505,271.05 $5,655,043.01 $5,670,468.73 $5,881,204.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente vy si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

a vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

esultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $331,735.42 545,662.04 538477.97 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $427,599.44 50.00 5280,333.16 $215,633.44 $257,877.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,271.57 541,021.66 $26,730.99 562,072.45 58,777.04
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS $20,269.62 $172,818.64 50.00 50.00! 551,352.15%
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,731.80 50.00 50.00 50,00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5463,872.44 5545,575.73 $352,726.19 5316,183 86, 5318,006.19
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$63,552.63 57,613.83 592,967.84 §140,508.95 §141,151.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $339,968.35 $43,369.78 $102,587.25 50.00 541,556.49
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $0.00 50.00 557,932.09 567,586.27 5160,573.88
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 567,852.47 50.00 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 $9,023.06 $6,460.81
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 54,731.80 $1,522.56 54,731.80 54,731.80
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $407,820.83 $48,101.58 $162,041.90] 581,341.12 $213,322.98
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -531,765.71 5334,42871 5309,671.73 $394,776.91 $502,316.84
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,729.20 50,00 5145,665.05 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $18,361.69 5280.92 50.00 $178,799.60 $36,543.38
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 $50,067.54 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 542,903.31 50.00 $112,622.91 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,731.80 5$1,459.00 50.00 534.08 $4,731.80
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $24,822.69 544,643.23 $145,665.05 $341,524.14 $41,275.18
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $525,464.56 480,804 .91 $251,597.61 $426,859.33 $382,172.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 S0.00 50.00 S0.00 $238,305.71 $155,822.30)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 515,406.61 50.00 5000 50.00 $0.00|
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) $7,465.51 $78,082.63 $0.00] 50.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $134,610.86 50.00 50.00 50.00 $2,078.24 50.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,900.63 $4,731.80 54,731.80 54,731.80 $4,731.80 $4,731.80
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5138,511.49 527,603.92 $82,814.43 54,731.80] 524511575 5160,654.10|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 5390,101.64 $555,782.10, $378,760.89 5459,863.21 $267,803.94 $371,327.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

~

1|Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,823,556.57 $5,595,325.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Adolfo Rodriguez Servin $4,856,637.59 $5,633,699.61 CUMPLE SOLVENTE
3|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $4,927,280.56 S5,715,645.45 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4| Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,048,419.01 55,856,166.05 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Grina, S.A. de C.V. $5,076,103.91 $5,888,280.54 CUMPLE SOLVENTE
6| Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,102,268.27 $5,918,631.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. $5,190,107.95 $6,020,525.22 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8|Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $5,214,937.33 $6,049,327.30 CUMPLE SOLVENTE
9| Mancor Carporativo de Arquitectura, S.A. $5,263,681.08 $6,105,870.05 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
de CV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|LSM Constructora, S.A. de C.V. $5,324,793.21 $6,176,760.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11| Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,362,228.48 56,220,185.04 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12{Tecnologia Aplicada en Servicios de $5,368,520.84 $6,227,484.17 CUMPLE SE DESECHA LA PROPLIESTA. YA QUE REBASA EL
Inframstructura. S.A. de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|José Arturo Mufiiz Carrillo $5,389,996.05 $6,252,395.42 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14|1Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,405,689.08 $6,270,599.33 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Grupo Constructor lkheo, 5.A. de C.V. $5,432,329.40 $6,301,502.10 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16({Daco, Desarrollos Arquitectonicos y $5,445,852,04 $6,317,188.37 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Construccidn Obra Civil. S.A. de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,472,338.70 $6,347,912.89 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18| Murverk Constructora, S.A. de C.V. $5,505,271.05 $6,386,114.42 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
19f Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,655,043.01 $6,559,849.89 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $5,670,468.73 $6,577,743.73 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21| Gerencia en Construccion O&R, S.A de $5,881,204.38 $6,822,197.08 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
fing TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Adolfo Rodriguez Servin para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Secundaria José Vasconcelos CCT 14DTV0289Q, en el municipio de Ameca,
Jalisco., por un monto de $5,633,699.61 (cinco millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y
nueve pesos 61/100 ML.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,690,109.88 (un millén
seiscientos noventa mil ciento nueve pesos 88/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 10:10 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
hgras del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
alisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA)

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A. de C.V.

José Arturo Muniz Carrillo

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construcciéon Obra
Civil, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lit KZ;.‘!’ l{gfh?’f Gz ez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL e
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