Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023,/para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL~

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CCT 14DPR2736V, en el municipio de Atenguillo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023, <e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Constructora Camala, S.A. de C.V. -
Constructora Inopark, S.A. de C.V. -
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. .
Cebralsa, S.A. de C.V..
Constructora Copur, S.A. de C.V..
Grupo Vy CG, S.A. de C.V. -
Constructora Huaxtla, S.A. de C.V..

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. -

Lateres Construcciones, S.A. de C.V. -

Ricardo Diaz de la Torre-

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Edificaciones Jova, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. .

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. .
Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V. ~
Lircon Construcciones, S.A. de C.V. .

Maguce, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V..
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. -
Constructora Amoc, S.A. de C.V.

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Celio & Co., S.A. de C.V. -

24 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V..”
25 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.~
26 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. .~

27 Sistemas Ecolégicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
28 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. .~

29 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. ~
30 Constructora Grina, S.A. de C.V. ~

31 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.~

32 Bampo Construcciones, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
{espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta $4,675,085.65
3 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $5,141,839.50
4 | Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $4,788,047.20
5 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $4,537,752.38
6 | GrupoVy CG,S.A. deC.V. No se presentd $0.00

7 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $5,097,529.06
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

8 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presento S0.00
C.V.

9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Ricardo Diaz de la Torre No se presentd 50.00

12 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,353,915.59

13 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $4,777,153.85

14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $7,179,606.92

15 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,337,159.85

18 |Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $4,974,675.32

19 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., No se presentd $0.00

22 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 | Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentod $0.00

24 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presento $0.00

2% Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté $0.00
S.A.de C.V.

57 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de No se presento $0.00
C.V.

28 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.

30 |Constructora Grina, S.A. de C.V, Se acepta 56,757,762.15

31 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. Se acepta $4,962,085.11

32 |[Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

[E——
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Copur, S.A, de C.V. $4,537,752.38
2 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $4,675,085.65
3 |Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,777,153.85
4 | Cebralsa, S.A. de C.V. $4,788,047.20
5 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $4,962,085.11
6 |Maguce, S.A. de C.V. $4,974,675.32
7 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $5,097,529.06
8 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,141,839.50
9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,337,159.85
10 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,353,915.59
11 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $6,757,762.15
12 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. §7,179,606.92

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

/

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el /
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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/TN Infraestructura

,_L(_-:‘{il y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Rendvaciones
Urbanas, 5.A. de
{ERhYA

1.- C tructora 2.- Constructora e .7 -
2 i?SSrA s s 2:; ;uA Ze 3.- Edificaciones | 4.- Cebralsa, S.A.
P e P Sl Jova, S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos

lados de la

identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convacatoria y bases
de licitacién, anexos

técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gef'l-eraies CUMPLE CUMPLE EURARIE ElipiE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Inopark, S.A. de
C.v.

3.- Edificaciones

Jova, S.A. de C.V.

4.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

5.- Renovaciones
Urbanas, S.A. de
C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de .~

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, /
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptqs"
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Constructora soo o 5.- Renovacione
DOCUMENTOS 3.- Edificaciones 4.- Cebralsa, S.A. :
Copur, S.A. de Inopark, S.A. de Jova, S.A. de C.V de C.V Urbanas, S.A. de
C.V. C.v. e T il C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
prapuesto patel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra .{~
Publica en la
convocateria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

por el licitante, 7
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccién, indicando |/
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS %:i’:iﬂ“gf - CONStuetor | 3. Edificaciones | 4.- Cebralsa, S.A. e T
PaLy 224 BT Ak Jova, S.A. de C.V. de C.V. EnanL0. de

c.v. C.v. C.v,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion... <

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Dacumentao T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportada
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones /| ’
al contrato por este
mativo.

Documento T20.- /|

Opinién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura ] )
Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora | 2.-Const : - i
DOCUMENTES i el A ;”;m;: 3.- Edificaciones | 4.- Cebralsa, S.A. Z :e""":'::’“:s
[ ak iilf Al Jova, S.A. de C.V. de C.V. 2 a“:s{,‘ He

C.V. C.\V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

7.- Constructora ¢ 9.- Lircon 10.- Lagus Grupo
8.- Urbanizadora 2
Huaxtla, S.A. de Altax. S.A. de C.V Construcciones, Constructor, S.A,
C\V. i A S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposicién técnica y
econamica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maguce, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
ENV.

8.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

9.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V,

10.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pliblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el

licitante para el /

desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser

congruente con las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maguce, S.A.

de C.V.

7.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.v.

8.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

9.- Lircon

Construcciones,

S.A.de C.V.

10.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

hN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,

propuesto porel
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del s
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

permanente, propuesto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maguce, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.V.

8.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

9.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo”
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- p
Tarjetas de conceptos/”
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catdlogo |/

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de

material... 4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Maguce, S.A. Zx-onstrictarn 8.- Urbanizadora ol Llrc.on 2 lioph g
de C.V Huaxtla, S.A. de Altax, S.A. de C.V Construcciones, Constructor, S.A.
- Cc.v. e i S.A.de C.V. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

gufa estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones /|
al contrato por este
motivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir /
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 7

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

% Pagina 13 de 27



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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o
DOCUMENTOS |y ot e lones
Grina, S.A. de
cv Lamarsa, S.A. de
A Cc.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proPDS.IHOH trecn‘\r:a ¥ CUMPLE CUMPLE
ecanomica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la

identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particularescgeflgrales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto... -

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE - CUMPLE

——— %‘ Pagina 14 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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12.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.V.

11.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

DOCUMENTQS

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documentose | CUMPLE CUMPLE
debera especificar el /|
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas |,

en los términos del / CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, /| CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptns,/ CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario... o

% Pagina 15 de 27
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

12.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.v.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos/
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

permanente, propuestg/

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando

si son de su propiedad, |/

/

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

PSS
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12.-
11.- Constructora .
DOCUMENTOS L Construcciones
Grina, S.A. de
cV Lamarsa, S.A. de
o C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicidn... y
Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.- #
Tarjetas de conceptos * CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
ia ala
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE
de conceptos de /
indirectos...

Documento T17.- //'
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la ~

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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12.-
DOCUMENTOS L Fonstructora Construcciones
Grina, S.A. de
cAr Lamarsa, S.A. de
o C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT} y
manifestacién bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no h,a’"

sido alterada o

madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO )
EVALUACION CUMPLE CUMPLE /
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,537,752.38
2 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $4,675,085.65
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,777,153.85
4 | Cebralsa, S.A. de C.V. B $4,788,047.20
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $4,962,085.11
6 | Maguce, S.A. de C.V. $4,974,675.32
7 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $5,097,529.06
8 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,141,839.50
9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,337,159.85
10 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,353,915.59
11 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $6,757,762.15
12 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,179,606.92

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo esto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas hajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

municipio de Atenguillo, Jalisco.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 14DPR2736V, en el

$4,839,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%

$3,911,855.50
$6,189,316.31
$4,471,142.52

$5,141,813.90
$3,800,471.15

[

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.
Edificaciones Jova, S.A. de C.V.
Cebralsa, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.
Maguce, S.A. de C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

10{ Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
11{Constructora Grina, S.A. de C.V.

W 0 N R W N

12| Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

$3,911,855.50

$4,030,246.25
$4,118,236.08
$4,127,626.90
$4,277,659.58
$4,288,513.21
$4,394,421.60
$4,432,620.26
$4,600,999.87
$4,615,444.47
$5,825,657.03

$6,189,316.31

$4,537,752.38

$4,675,085.65
$4,777,153.85
$4,788,047.20
$4,962,085.11
$4,974,675.32
$5,097,529.06
$5,141,839.50
$5,337,159.85
$5,353,915.59
$6,757,762.15

$7,179,606.92

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

Pagina 21 de 27

\m




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipias;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
¥ equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 62,311,548.26| $2,872,543.05 $2,586,641.11

11. MANO DE OBRA 5645,625.98) $1,022,269.08 5790,801.64 /

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 553,089.20 $150,697.51 $108,175.49 /

13. COSTOS INDIRECTOS 5$246,5559.31 5601,782.64 5334,744.03

14. FINANCIAMIENTO 50.00 510,396.17 $1,906.03

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.7516%| $2,311,548.26 75.0711%| $2,480,980.40 79.5930%| $2,594,235.78 74.2269%| $2,518/452.83 7139372%| $2,702,641.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.1578% $645,625.98 23.3225% $770,772.80 20.8213% $714,555.57 21.3316% §723,762.21 22.4015% S818,847 .48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0807% 594,310.99 1.6064% $53,088.20 3.5857% $123,056.36 4.4415% 5150,697.51 3.6612% $133,830.10
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $3,051,485.23 100.0000%| 53,304,842.40 100.0000%) $3,431,847.71 100.0000% | $3,392,912.55 100.0000%| $3,655,319.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.06116% $398,559.37 5.00000% $297,435 82 8.54518% $293,257.56| 10.02384% $340,100.13 6.74522% 5246,559.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27929% $9,635.79 0.28860% $10,396.17 0.00000% 50.00 0.01210% 5451 .69 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% 5432,460.05 11.00000% $397,394.18| 10.00000% $372,510.53| 10.00000% 5373,346.44 9.08333% 5354,420.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64095% 519,715.06 0.60974% $20,177.68 0.60000% $20,620.28 0.60825% 520,816.09 0.58513% $21,360.79
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,911,855.50 $4,030,246.25 54,118,236.08 $4,127,626.90 $4,277,659.58
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i
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.7206%| 52,440,372.11 70.8274%| $2,559,049.39 78.1601% $2,613,076.72 76.6043%| $2,872,543.05 73.3611%| 52,784,320.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.3681%| $1,022,265.08 26.6887% $964,282.52 20.1146% $672,477.24 20.8822%| $783,051.86 23.1720% $875,463.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.9113% 5140,947.66 24839% 589,746.58 1.7254% $57,682.91 25134% $94,245.43 3.4669%| $131,579.92
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,603,588.85 100.0000%| $3,613,078.49 100.0000% | $3,343,236.87 100.0000% | $3,749,844.34 100.0000% | $3,795,363.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000% $270,269.16 10.00000% $361,307 .85 18.00000% $601,782.64 9.00000%| $337,48599 10.00000%| $379,536.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.01307% 5519.45 0.11765% 54,641.32 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.15000% $393,196.59 10.00000% $397,490.58 11.66670% 5460,795.08 12.00000%| 5$490,479.64 10.00000%| $417,489.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59503% $21,458.60 0.60812% 522,025.23 0.66292% $22,164.36 0.61347% $23,189.90 0.60804% $23,054.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,288,513.21 $4,394,421.60 $4,432,620.26 54,600,999.87 $4,615,444.47

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Y,
15. INSUFIQENCA  PARCIAL  DE $275,092.85 $105,660.71 50.00 $68,188.28 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5145,275.66 $20,128.84 $76,346.07 $67,139.43 S0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 513,864.50 $55,086.29 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $37,308.21 $41,48647 50.00 SB8,184.72
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $1,906.03 51,454.34 51,906.03
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: 5434,233.01 $218,184.06 $119,73857 $136,782.05 $90,090.75
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -51,772.97 $179,210.13 $252,771.96 5236,564.39 $264,329.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

—4

Pagina 23 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7
15 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5146,269.00 $27,591.72 S0.00 50.00 50.00°
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $50.00 50.00 $118,424.40 $7,849.78 50.00!
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $18,428 91 $50,492.58 513,926.06 50.00!
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 564,474.87 $0.00 50.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $1,906.03 51,386.58 50.00 $1,906.03 $1,906.03
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 521264989 $47,407.21 5168,916.99 $23,681.88 $1,906.03
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5180,546.69 $350,083.37 $291,878.09 5466,797.76 5415,583.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1| Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,911,855.50 $4,537,752.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Inopark, S.A. de C.V. 54,030,246.25 $4,675,085.65 CUMPLE SOLVENTE
3|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,118,236.08 $4,777,153.85 CUMPLE SOLVENTE
4| Cebralsa, S.A. de C.V $4,127,626.90 $4,788,047.20 CUMPLE SOLVENTE
5| Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $4,277,659.58 54,962,085.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6|Maguce, S.A. de C.V. 54,288,513.21 54,974,675.32 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. 54,394,421.60 $5,097,529.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8| Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,432,620.26 $5,141,839.50 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9{Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,600,999.87 $5,337,159.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10| Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,615,444.47 $5,353,915.59 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Constructora Inopark, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 14DPR2736V, en el municipio
de Atenguillo, Jalisco., por un monto de $4,675,085.65'/(cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil

Pagina 24 de 27

W




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{f’lj\ Infraestructura ) ]
1O} yObraPpPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ochenta y cinco pesos 65/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,402,525.70 (un millén
cuatrocientos dos mil quinientos veinticinco pesos 70/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidn del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-049-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimienta, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 10:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Cebralsa, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL §

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL

4
Lic Toor Yfore CD// -
C. (oo fama’e.c; vtidrrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

\
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