GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL-
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023 ./

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios/.,En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023, para

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Guillermo Prieto .-
CCT 14DPR2803C, en el municipio de Ayotlan, Jalisco

G

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y

licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

P

Con fecha de publicacidn del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de cv”
2 LSM Constructora, S.A. de C.V. -

3 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. -

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V.

5 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.” ,
6 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V./
7 Maxwel Obras, S.A. de C.V. ~

8 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. ~

9 Murverk Constructora, S.A. de cv.”

10 Uxmal Obras, S.A. de C.V.

11 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. -~

12 Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.”
13 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

14 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. /

15 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 7

16 Mario Alberto Flores Bonilla

17 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ~

18 Lugumax Constructora, S.A. de C.V./

19 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. /

20 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.”

21 Celio & Co., S.A.de C.V. /

22 Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.”
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

proposiciones por servicio postal o paqueteria

0

proposiciones por medios electronicos

0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|
|
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
g Estudios, Proyectos y Construcciones de Se acepta $5,161,177.56
Occidente EPIC, S.A. de C.V.
2 | LSM Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,638,181.73
3 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $4,422,062.42
4 | GrupoVy CG, S.A.de C.V. No se presentd 50.00
5 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00 r
" Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentd $0.00
ENG
7 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,718,750.84
9 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00 /
i3 Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de SaaEepta $3,666,977.47 4\
C.V. |
13 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,161,263.36 ()
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

14 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $4,319,887.75

16 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentd $0.00

17 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,016,887.86

19 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,343,453.46

20 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $3,849,261.11

21 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. Se acepta $4,254,205.17
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de $0.00

23

C.V., en asociacion en participacion con Agro-
foresterya y Desarrollo, S.C.

No se presentd

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $3,638,181.73
2 | Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $3,666,977.47
3 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $3,718,750.84
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,849,261.11
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. S4,161,263.36
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,254,205.17
7 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,319,887.75
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. S4,343,453.46
9 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,422,062.42
10 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,016,887.86
11 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $5,161,177.56

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Lrﬁ?‘\l Infraestructura ) )
v/ 1. y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el anilisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

7
5.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

2.- Urbana o3 A 4.-Mayar
i 3.- Mirjaq g
Construccion y Corstracaonie Corporativo de
Arquitectura Gdi, 4 Ingenierias, S.A,

'S.A de C.V. S GV, de C.V.

1.- ISM
Constructora,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

3.- Mirjaq

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Urbana
Construccion y

4.- Mayar

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir

verdad de que se

Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

Construcciones,

S.A. de C.V.

Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

especificaciones

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

particulares o generales

de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-

CUMPLE

/]

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

Dacumento T5.-
Escrito de proposicion ¥
de los profesionales - 3
técnicos y
administrativos al

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

servicio del licitante, en
este documento se

deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Urbana i 4.- Mayar
1.- LSM s -M . -
DOCUMENTOS Construccidn y > |r!aq Corporativo de Aetagus Grupa
Constructora, Arquitectura Gdl Construcciones, ingenierfas, S.A Constructor, S.A.
S.A.deC.V. ! A, V. s AR
ey S.A. de C.V. B et de C.V. ey

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

E
4

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades /!

por ejecutar, .
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano de obra :
dividido en categorias ~
. Propuest por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

2.-Urbana
Construccién y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

3.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados porla

Secretariade <
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

permanente, propuestg/'

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando~
sisonde su prnpiedaa,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos ,
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Urbana 4.- Mayar
1.- LSM i 3.- Mirja . 5.- Lagus Gr
DOCUMENTOS Construccién y J % Corporativo de B upn
Constructora, - Construcciones, P Constructor, S.A.
S.A de C.V Arquitectura Gdl, S.A. de C.V Ingenierias, S.A. de C\2
o o S.A.de C.V. o Y de C.V. "
Documento T16.-
Integracion del catalogo | -
S )/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de % CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material... A

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

desconar s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El |
0.2% (dos al millar) para-|
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP |

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrata por este

mativo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de %
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
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DOCUMENTOS

1.- LSM
Constructora,
S.A.deC.V.

2.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A. de C\V.

3.- Mirjaq
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
ingenierias, S.A.
de C.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo |
Emporio
Contempordneo,

S.A. deC.V.

7.- M&G i
Constructores
Asociados, S.A, de
CV,

8.- Llircon
Construcciones,
S.A.deCV,

9.- Proyectos y 7

Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

10.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ellg, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — ecoandmicos, -
madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...

"_T.J:-——-
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DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

7.- M&G
Constructores
Asociados, S.A. de
C.V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

10.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en las términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus i
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy ./
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta

descripcion debera ser

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

7.- M&G
Constructores
Asociados, S.A. de
C.V.

8.- Lircon

Construcciones,

S.A.de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

10.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trahajos, propueste por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

los plazos determinados |

por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

v

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

7.- M&G
Constructores
Asociados, S.A. de
C.V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

10.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

expresada en unidades
convencionales y
veolumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales... -~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listada de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

oy

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos {~

de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para )
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

7.- M&G
Constructores
Asociados, S.A. de
C.V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

10.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"N Infraestructura
[O]) v obraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Construcciones

EPIC, 5.A. de C.V.

11.- Estuaios,
Proyectos y

de Occidente

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos |,

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases .{*
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar canforme caon el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de |
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respaonsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del |
articulo 48 de la Ley d&
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de /'

ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos

indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en

periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la )
convocatoria y bases de’
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los /|
materiales y equipo de

instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria

y equipo de A

rd
canstruccion, indicando

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de

indirectos... al

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Dacumento T19.-
Manifestacion escrita

bajo protesta de decir |

verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodelogia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios,
Proyectos y

DOCUMENTOS ;
Construcciones
de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinion de

cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidén binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |LSM Constructora, S.A. de C.V. $3,638,181.73
2 | Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $3,666,977.47
3 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $3,718,750.84
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,849,261.11
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,161,263.36
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. S4,254,205.17
7 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,319,887.75
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. S4,343,453.46
9 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,422,062.42
10 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,016,887.86
11 |Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $5,161,177.56

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los anélisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspandieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectas;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

|
7 0
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Guillermo Prieto CCT 14DPR2803C, en el
municipio de Ayotlan, Jalisco.

$4,031,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,136,363.56
$4,449,291.00

$3,616,163.74

54,158,588.30
$3,073,739.18

] [any

w

[Co T+ = S s B U R S

11

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

$3,136,363.56
$3,161,187.47
$3,205,819.69

$3,318,328.54
$3,587,296.00
$3,667,418.25
$3,724,041.16
$3,744,356.43
$3,812,122.78
$4,324,903.33

$4,449,291.00

$3,638,181.73
$3,666,977.47
$3,718,750.84

$3,849,261.11
$4,161,263.36
$4,254,205.17
$4,319,887.75
$4,343,453.46
$4,422,062.42
$5,016,887.86

$5,161,177.56

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

|

|
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

/
10. MATERIALES 51,686,628 17| $2,227,00544 $1,978,934.28
11, MANO DE OBRA 540599243 51,02245691 $804,470.18.
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $90,808.59 $179,067.20 $105,462.35
13. COSTOS INDIRECTOS $213,730.63 $313,076.96 $266,556.46
14. FINANCIAMIENTO $0.00] $13,998.06 $1,096.62

15
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.0372%| 51,686,028.17 81.3006%| 52,166,785.89 64.4055%) $1,720,678.78 64.2772%| $1,761,898.76 67.7381%| $2,016,575.18
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 28.1737% 5698,419.73 15.2334% $405,992.43 31.2435% $834,711.41 31.5309% 5864,291.13 28.6703% $853,518.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 37891% $93,930.01 3.4660% $92,375.00 4.3510% $116,242.66 4.1920% $114,905.63 3.5916% $106,923.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,478,577.91 100.0000%| $2,665,153.32 100.0000%| $2,671,632.85 100.0000%| $2,741,095.52 100.0000%| $2,977,017.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.02437% $248,501.92 8.50000% $226,538.03 8.00000% $213,730.63 9.50000% $260,404.07( 10.00000% $297,701.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.25000% $7,229.23 0.00000% S0.00 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.41667% $393,211.77 8.50000% $246,408.25| 10.55000% $304,405.85]  10.00000% $300,149.96 9.00000% $294,724.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63259% 515,671.97 0.59305% $15,858.64 0.59997% $16,050.36 0.60528% 516,678 99 0.60251% 517,851.71
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,136,363.56 $3,161,187.47 $3,205,819.69 $3,318,328.54 $3,587,296.00
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1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8412%| $2,045,496.90 63.6299%| $1,980,244.59 72.9736%| $2,227,005.44 69.2338%| $2,160,859.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6951% $865,193.55 32.8540%( $1,022,456.91 24.0508% $733,980.25 25.0289% $781,176.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4637% $104,433.57 3.5161% $109,425.68 2.9756% $90,808.59 5.7373% $179,067.20
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,015,124.02 100.0000%| $3,112,127.18 100.0000%| $3,051,794.28 100.0000% | $3,121,103.52

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00457% $301,650.19 8.23995% $256,437.72 9.00000% §274,661.49 10.03097% $313,076.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01348% 5447.10 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.40761% $13,998.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $331,722.13 10.00000% $336,856.49 12.00000% $399,174.69 10.00000% $344,817.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60815% $18,474.80 0.59831% $18,619.77 0.61347% $18,725.97 0.61069% $19,126.38
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,667,418.25 $3,724,041.16 $3,744,356.43 $3,812,122.78

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, v el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econédmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

//‘

o 4 % 75 _.I/’ >
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5292,306.11 50.00 528,255 50 $217,035.52 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $106,050.45 $398,477.75 50.00 50.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,532.34 §13,087.35 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S18,054.54 $40,018.43 $52,825.83 56,152.38 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,096.62 50.00 §1,096.62 $1,086.62 $1,096.62
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5429,040.05 5451,583.52 5312,177.95 $224,284.52 $1,096.62
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$35,828.28 -5205,175.27 -$7,772.10 $75,865.44 $293,628.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 570,489.93 §23,293.71
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,028.78 $0.00 $14,653.76 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $10,118.73 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5649.52 $1,096.62 $1,096.62 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,678.29 $11,215.35 $86,240.30 $23,293.71
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $330,043.84 $325,641.14 $312,934.39 $321,524.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1/LSM Constructora, S.A. de C.V. $3,136,363.56 $3,638,181.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, $3,161,187.47 $3,666,977.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
3|Mirjaq Canstrucciones, S.A. de C.V. $3,205,819.69 $3,718,750.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $3,318,328.54 $3,849,261.11 CUMPLE SOLVENTE
CV.
5| Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V, $3,587,296.00 $4,161,263.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6| Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de $3,667,418.25 $4,254,205.17 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
o TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7| M&G Constructores Asociados, S.A. de $3,724,041.16 $4,319,887.75 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
0y TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,744,356.43 $4,343,453.46 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $3,812,122.78 5$4,422,062.42 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
- TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Fvaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidon de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

ﬂ
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determin adjudicar
el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Guillermo Prieto CCT 14DPR2803C, en el
municipio de Ayotlan, Jalisco., por un monto de $3,849,261.11 (tres millones ochocientos cuarenta y nueve
mil doscientos sesenta y un pesos 11/100 M.N.), |.\V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,154,778.33 (un mill6n ciento /

cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las ohligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-050-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de |la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(o

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

|
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A.de CV.
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Arg. Moisés Manriquez Ortega
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