GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-056-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-056-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Angel S. Bravo CCT
14EPR02090, en el municipio de Degollado, Jalisco. Frente 2 /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:£horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

I
Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB—LP—0/5/6—2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

/1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
3 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
4 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
5 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
6 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
8 Uxmal Obras, S.A. de C.V.
9 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.
10 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
11 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
12 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
13 Celio & Co., S.A. de C.V.
14 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
15 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
16 Vs Arkitektur, S.A. de C.V.
17 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
18 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
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/ ACTA DE JUNTA DE}HONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 10 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentaciér; Importe con IVA
/ 1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,177,929.39
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $8,988,290.64
3 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $0.00
4 (E;II(\e/r.nento 83 Construcciones y Servicibs, S.A. de NG Se HESSERES $0.00
5 | Maxwel Obras, 5.A. de C.V. No se presento S0.00
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 N
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. Se acepta 50.00
9 Codecaﬁt;genierfa y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,846,885.02
/| 10 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /
P 11 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. ] Se acepla $7,509,385.96 d
12 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presenté $0.00
714 E'i\s/éﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de No se presento R $0.00 -
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,105,675.76
Vs Arkitektur, S.A. de C.V. | Se acepta $10,420,084.88 7
\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
C.V., en asociacion en participacion con

17 e . . 9,4 :
/ Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, Seacepta »9,492,192.07
S.A.de C.V.
18 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,459,339.88 1

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,177,929.39 //
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $7,509,385.96
3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,846,885.02
4 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. - $8,105,675.76
5 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. o $8,459,3-§—9.88
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. - S8,988,290.64__
7 | paricinacioncon Constructoray Eaficacones Remiy Asaciados, S/ de Cy. | $9/492:192.0
/ 8 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. - B 510,429,084.88/

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
condmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluaciéon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. /
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Codeca
1.- Constructora it 4.- Manjarrez 5.- Nogafort
DOCUMENTOS 2 2.- Constructora Ingenieria y 5 J, 6 i 2
Campujal, 5.A. de Namli 6 A da eV | coraiias s Urbanizaciones, Construcciones,
C.V. s e f ot S.A.de CV. S.A. de C.V.
de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposiclomtecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partncularesogen.-nfarales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como '
estar conforme can el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora

C.V.

Campuijal, S.A. de

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripgion debera ser

CUMPLE

CUMPLE

3.- Codeca i
I 4.- Manjarrez 5.- Nogaforte
Ingenieria y B ;
e LA o Urbanizaciones, Construcciones,
frcs S.A.de C.V. S.A.de C.V.

de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn, S.A.
de C.V.

1.- Constructora
Campujal, S5.A. de
C.V.

4.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 2.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.- /
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados par la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por,gl licitante,

nidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

3.- Codeca
Ingenieriay
Caonstruccion, S.A.
de C.V.

4.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construcciaon, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bucumentn T18.-
Escrito en el que haga/
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Codeca
1.- Constructora M 4.- Manjarrez 5.- Nogaforte
DOCUMENTOS . 2.- Constructora Ingenieria y 3 j, € -
Campuijal, S.A. de : B Urbanizaciones, Construcciones,
Nantli, S.A. de C.V. | Construccidn, S.A. |
c.v. S.A. deC.V. SA.deCV. |
| de C.V. |
Documento T19.- /
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invacar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

desus partes. |

RESULTADO / /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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7.- Diseno
Ingenieria
Construccion
6.- Grupo Grow, S.A, de
DOCUMENTOS Constructor C.V,, en asociacion | 8.~ Vs Arkitektur,
Gleoss, S.A. de en participacién S.A.de C.V.
GV con Constructora

y Edificaciones
Remi y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
econamica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convacatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
T — CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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7.- Disefio
Ingenieria
Construccion

6.- Grupo Grow, S.A. de
Constructor C.\V,, en asociacion | 8.~ Vs Arkitektur,
Gleoss, S.A. de en participacion S.A.de C.V.
C.V. con Constructora
y Edificaciones
Remi y Asociados,
S.A.de CV,

Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
prapuesta por el

licitante para el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Disefio
Ingenieria
Construccion
6.- Grupo Grow, S.A. de
DOCUMENTOS Constructor C.V., en asociacion | 8.- Vs Arkitektur,
Gleoss, 5.A. de en patrticipacion S.A.de C.V.
c.V. con Constructora

y Edificaciones
Remi y Asociados,
S.A.de C.V,

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes [ale_n_da!ju...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jarnadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocataria y bases de
licitacion...

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Diseiio

Ingenieria
Construccion
6.- Grupo Grow, S,A. de
DOCUMENTOS Constructor C.V., en asociacion | 8.- Vs Arkitektur,
Gleoss, S.A. de en participacion S.A. de C.V.
C.V. con Constructora

y Edificaciones
Remi y Asociados,
S.A.de C.V,

/

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materidles yequipate CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, madelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Diseno =
Ingenieria
Construccion
6.- Grupo Grow, S.A. de
DOCUMENTOS Constructor C.V,, en asociacion | 8.- Vs Arkitektur,
Gleoss, S5.A. de en participacion S.A.de C.V.
C.V. con Constructora
y Edificaciones
Remi y Asociadgs,
S.A.de CV.
, £
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
SENERRERIR 02 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente... B
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.
Documento T20.-
Opinion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Diseio
Ingenieria
Construccion
6.- Grupo Grow, S.A, de
DOCUMENTOS Constructor C.V., en asociacion | 8.- Vs Arkitektur,
Gleoss, S.A. de en participacion S.A.de C.V,
C.V. con Constructora

y Edificaciones
Remi y Asociados,
S.A.de C.V,

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueen ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

e 7
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
/ 1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,177,929.39
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. 7 57,509-,385.96
3 | Codega Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,846,885.02
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,105,675.76
5 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,459,339.88
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,988,290.64
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en asociacidn en
7 e L . ) $9,492,192.07
participacién con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. /
/ 8 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $10,420,084.88

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspgndieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

rios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria %
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determitration de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptahle y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monta minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Mej ructura en la Escuela Primaria Angel S. Bravo CCT 14EPR02090, en el
municipio de Degollado, Jalisco. Frente 2./

$9,530,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENCR PROPUESTO $6,187,870.16/
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,982,831.79
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,337,049.02

MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,437,606.37
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,236,491.67

74 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 56,187,870.15/ $7,177,929.39| SE DESCALIFICA ’/
2| Constructora Nantli, S.A. de C.V. / $6,473,608.59 $7,509,385.96 SE ACEPTA/
3|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,987,651.52 $8,105,675.76 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,292,534.38 $8,459,339.88 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,748,526.41 $8,988,290.64 SE ACEPTA
6|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en $8,182,924.20 $9,492,192.07 SE ACEPTA

asociacion en participacién con Constructoray _~
Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
7|Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $8,982,831.79 / $10,420,084.88| SE DESCALIFICA /

Y

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

E

IV. lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

\

-
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con hase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10, MIATERIALES

11 MANO DE OBRA o149 51,131,255.0/] 5746,549.02
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $177,092.50 $843,214. 13 $618,771.03
13. COSTOS INDIRECTOS $332,900.75| $611,071.98 $478,459.60]
14. FINANCIAMIENTO 50.00) $32,185 I—L{ $2,430.66)

. 592,116 \ 474,819 56
5679,309.82 11.1205% 5675,761.49 17.2274%| 51,131,255.07| 10,1934% $692,101.04
5544,548.53 11.3219% $687,996.14 12.8410% $843,218.13 9.1870%, 5623, 768.02

55,620,048 36 100.0000%| %6,0/6,702.82 100.0000%| $6,566,590.08 100.0000%| 56,789,688 62
$332,900.75 9.00000%| $546,903. 25 $506,631.47 9.00000% $611,071.98

; 80,5398%| 5 , 281 54,346, 189.6. A 54,712,945, 14)
2. (MPORTE POR MANO DE OBRA " 16.1634%|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2968% $177,092.50)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| §5,371,610.31

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10856% $381,844.09)

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,55942%| 532, 185. 71 56,268,406 0.00000% 50.00) S0.00) 0.01383% 51,023.53]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.33330%| 5655, 703.95) 5993, 204.91 9.54866% 5632,465.64 S636,589.94 10.00000% 740,178 41
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60259%)| $32,264.53 535,229.03 0.60004% 536,462.67 538,714.93]  0.60260% 540,961 67
9. PRESUPUESTO TOTAL 56,473,604.59 $6,987,651.52 $7,292,534.38 $7,748,526.41 58,182,924.20

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obhtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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| Disefio ingenieria
Construccién Grow, 5.A.

|| Constructora Nantll, §.A. da | Manjarrez Urhanizaclones, gaforte.tons_ﬁucchn'es. rupo Constructor Gleass, | de c'v"._e" sapgdinen
| participacidn con |

oy 5.4, de C.V, SA.de CV.. =
_ .4 . R Rt o Constructoray

3 | ; i Edificaciones Remi y
_As,_q;dadny, §.A. de GV,

S0.00; S0

5170,894. 28

15. INSUFICIENCIA PARCIALDE MATERIALES 520,802 24

S0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE| S0.00) 567,234 20 570,787.53 S0.00 554,447.98
OBRA
17. INSUFRICIENCIA PARCIAL DE S441,678.53 574,222.10) S0.00 S0.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO Tk =
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $96,615.52 $145,558.85 $0.00] 50.00 50.00]
INDIRECTOS
13 INSUFICIENCIA PARTIAL DE 50.00) 50.00 52,430.60| $2,430.66| $1,407.14
FINANCIAMIENTO
20. INSUHICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5779,096.33 045/,914.44 $73,218.19! $2,430.66 854, 855,12
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5123,392 33 $535, 2490 48| 5559,247.45 5634, 159. 28] S684,323.40
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /

/ 7
2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

D e L
el TN e
/1| Constructora Nantl, S.A. de C.V. SATIE08.50 ¢ $7509385.96]  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
2ManjarrezUrbanizadcnes,SA.deC.V./ 56,987,651.52(  $8,105,675.76, CUMPLE SOLVENTE
3| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. §7292534.38]  $8459339.88|  CUMPLE SOLVENTE
4Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. §7,748526.41 98.988290.64  CUMPLE SOLVENTE
5 |Disefo Ingenieria Construccion Grow, SA. de | $8,182.924.200 / $9492,192.07  CUMPLE SOLVENTE /
7 |CV, enasociacion en participacion con
Constructora y Edificaciones Remi y
Asociados, S.A de C.V. <

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardacter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta economica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

DirecteGeneral de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Ohra Publica dentro /
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determin¢ adjudicar /
el contrato al licitante Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en://
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Angel S. Bravo CCT 14EPR02090, en el municipio

de Degollado, Jalisco. Frente 2., por un monto de $8,105,675.76 (ocho millones ciento cinco mil seiscientos
setenta y cinco pesos 76/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,431,702.73 (dos millones /
cuatrocientos treinta y un mil setecientos dos pesos 73/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-056-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual dehera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 11:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre ~
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(ot

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-056-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

jr"" Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

/

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

/ Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

7 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V,, en
asociacion en participacion con Constructora y
Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

/ Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANG INTERNO
DE CONTROL

~

i :Zaf /(424‘7/ /;:gz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
: Sspl?
/A Infraestructura ) ) INEAE J ‘
[ &) | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-056-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO L

Arg. Moises Manriquez Ortega

7~/
TESTIGO SOCIAL bd / ==

7
/
/
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