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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025, para la
contratacién de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion
de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel G6mez Morin,
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta. ﬁ

Con fecha de publicacién del dia 28 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025, se inscribieron a participar 50 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente: :

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Mi Construccion y Edificacién, S. A.de C. V. $14°308,124.85

2 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13°727,085.14

3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°665,522.22

4 | Kalea Construccion, S. A.de C. V. $14'747,096.80

5 | Construarba, S. A.de C. V. $13°141,002.38
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. S€ AeEpta propu§§ta $12°446,287.96
para su evaluacion
. Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propu§§ta $14°106,340.65
de C. V. para su evaluacion
8 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. RE AcEpta propU('elsta $15°145,465.35
para su evaluacion
9 | Constructora Alerbos, S. A.de C. V. Seaeepta propug:c,ta $13°582,450.17
para su evaluacion
10 | Grupo Taube de México, 5. A. de C. V. SRECERIR propurst $16'629,374.18
para su evaluacion
11 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. i propuglsta $14°652,273.65 M
para su evaluacion
12 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propuesta | ¢)3:569 356.70
para su evaluacion
. t ;
13 | Her-Padi, S. A. de C. V. SEACOPIIRIORUESTE. | & i5048,629.60
para su evaluacion
14 Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de Se acepta propuglsta $13°846,072.59
Proyectos, S. A. de C. V. para su evaluacion
15 |Urcont GDL, S. A. de C. V. Se/tEHRpropYests $15705,171.77
para su evaluacion
16 | Construcciones Covimex, S. A.de C. V. Se acepta propug)sta $13°645,092.89
para su evaluacion
17 {\//lancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. P — $0.00
18 | Sandstone Global, S. A. de C. V. Seaceptapropuesta | <5549 309 23
para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar el documento econémico E2 conforme a lo establecido en las Bases
de Licitacién Publica Estatal que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica
Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de
presentacién: inciso (b) y 1l.11. documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Her-Padi, S. A.de C. V. $12°348,629.90
2 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $12°446,287.96
3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $12°518,309.23
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°665,522.22
5 |Construarba,S. A.de C. V. $13°141,002.38
6 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $13°582,450.17 H
7 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. ?13'645,092.89
8 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13°727,085.14
9 | Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $13°846,072.59
10 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $13°869,356.70

| 11 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $14°106,340.65

12 | Mi Construccién y Edificacion, S. A. de C. V. $14'308,124.85
13 | Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. $14'652,273.65
14 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $14°747,096.80
15 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $15°145,465.35
16 |UrcontGDL,S. A.de C. V. 7 $15°705,171.77
17 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $16'629,374.18

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de

Q{ 1 proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

& 2.-N fi - n 4.- =
DOCUMENTOS 1.- Her-Padi, ottone S Al D SO 5. Construarka,
S.A.deC.V Construcciones, Global, Constructora, S.A deC.V
SR SEE S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L. deC. V. S iy
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
a4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple |
por ambos lados de la |
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
ambientales asi como las
SZ 4 caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...
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DOCUMENTOS 1.- Her-Padi, 2 Mpsafofte S janastone | SaSmBOMuUESo | Sie . snstriara,
S.A.deC.V Construcciones, Global, Constructora, S A dEV
0P S S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. % Mo

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
5u propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
1 no mayor a un mes
calendario... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.~ Her-Padi,
S.A.deC. V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

5.- Construarba,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y 1

cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

5.- Construarba,
S.A.deC. V.

| Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

aportado
voluntariamente...

0.2% (dos al millar) para ser |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia
estimaciones SECIP con la
| metodologia para cargar
| estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

7.~
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

8.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

9.-
Gerenciacion,
Administracién
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

10.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es
autoégrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asl como
estar conforme con el
conienido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

¥ o 1 ) [ ) S

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC.V.

7.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

8.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

9.-
Gerenciacion,
Administracion
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

10.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

7.~
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

8.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

9.-
Gerenciacion,
Administracién
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

10.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

JALISCO

9.-
Gerenciacion,
Administracién
e Ingenierfa de
Proyectos,
S.A.deC. V.

8.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

7.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

6.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

11.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de baricos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& ‘fb Infraestructura
Q ﬁ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
8.- Gerenciacion, 11.- Pavimentos
10.- Lagran 3
Industriales y

DOCUMENTOS b= Somatinetors Construcciones | Urbanizaciones | Administracion =
Alerbos, < i Construcciones, e
Covimex, Andaluz, e Ingenieria de S.A deC.V Urbanizaciones,

S.A.deC. V. Proyectos, R it S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S. A deC.V.
S.A.de C. V.

7.-

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar /
modificaciones al
contrato por este
motivo. -

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales [
en sentido positivo y |
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo

protesta de decir

verdad que dicha
opinién es fidedigna

en cuanto a su

contenido, en lo que
enellasereflejayla

misma no ha sido
alterada o modificada

en ninguna de sus

| partes.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
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aiig infraestructura
% ﬁ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Mi 13.- Grupo 14 Kales 15.- T+G 17.- Grupo
DOCUMENTOS Construccidony | Constructor de <k Ingenieria & | 16.- Urcont GDL, Taube de
3 g2 : Construccién, S. : 1
Edificacidn, la Region, oy Arquitectura, S.A.deC. V. México,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. ¥ R S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autégrafa de la

persona facultada para

ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la

identificacion oficial f {

W

vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SX /I referentes al grado de
dificultad de los

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

Vit

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Mi 13.- Grupo 14.- Kalea 15.- T+G 17.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciény | Constructor de Tt Ingenieria & | 16.- Urcont GDL, Taube de
£ ~ <% Construccion, S. g e
Edificacién, la Regidn, A de C.V Arquitectura, S.A.deC. V. México,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. y T S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir ’ ’

I

verdad de que, por su
conducto no participan |
personas inhabilitadas | I
i i CUMPLE |  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del [
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por

conceptos indicando
%/ 4 cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario... 7

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

Vil
&@

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Mi 13.- Grupo 14.- Kalea 15.- T+G 17.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciény | Constructor de : Ingenieria & | 16.- Urcont GDL, Taube de

Edificacién, la Regidn, COZSt;:ch’ > Arquitectura, S.A.deC. V. México,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. 3 Hih S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T9.- ‘
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra 11

Puablicaen la M
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

horas de trabajo, |
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y

volimenes
4 necesarios..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ol g Infraestructura
% D y Obra Puablica
> g g

LICITACION PUBLICA ESTATAL ;5_.{-‘342_“ ! 5}.. O
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Mi 13.- Grupo e 15.- T+G 17.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciény | Constructor de e e Ingenieria & | 16.- Urcont GDL, Taube de
SESEC D o Construccion, S. 3 THis
Edificacion, la Regidn, AR Arquitectura, S.A.deC. V. México,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. ; T S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la

proposicién... w

o e A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos |

| _deindirectos... |

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que ne podra
invocar su
{ desconocimiento o
solicitar
modificaciones al

contrato por este
motivo. .

&
(

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

D5
‘?\5 Infraestructura

gri 23 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Mi 13.- Grupo 14.- Kalea 15.- T+G 17.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciény | Constructor de Const'ruccién s Ingenieria & | 16.- Urcont GDL, Taube de
'~ | Arquitectura, S.A.deC.V. México,

Edificacidn, la Regidn,
S.A.deC.V. | S.A.deC.V. abeh S.A.deC.V. S.A.deC.V.

| contenido, en lo que

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha /H

opinidn es fidedigna
en cuanto a su

en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Pihlica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

$12'348,629.90
$12°446,287.96
$12°518,309.23

1 |Her-Padi,S.A.de C. V.

2 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

3 |Sandstone Globhal, S. A. de C. V.

Pagina 17 de 29
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% 9 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°665,522.22
5 |Construarba, S. A.de C. V. $137141,002.38
6 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $13°582,450.17
7 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $13°645,092.89
8 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13°727,085.14
9 | Gerenciacidn, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $13°846,072.59

10

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

$13°869,356.70

44l

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$14°106,340.65

12

Mi Construccién y Edificacion, S. A. de C. V.

$14°308,124.85

13

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

$14°652,273.65

|14

Kalea Construccion, S. A.de C. V.

$14'747,096.80

15

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.

$157145,465.35

16

Urcont GDL, S. A.de C. V.

$15°705,171.77

17

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$16'629,374.18

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluaciéon de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mads los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

&
§E7 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gerenciaciéon, Administracién e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante

/ T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total senalado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, més costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urcont GDL, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitaciéon, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detect6é que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econgmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

<

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lil. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Ei presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacion con con

hX

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4.

carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gomez Morin, en el

$14,990,000.00|

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $10,645,370.60
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $14,335,667.40

$11,739,148.18

$13,500,020.40
$9,978,275.95

1|Her-Padi, S.A.de C. V. $10,645,370.60 $12,348,629.90 SE ACEPTA
2|Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $10,729,558.59 $12,446,287.96 SE ACEPTA
3|Sandstone Global, S. A.de C. V. $10,791,645.89 $12,518,309.23 SE ACEPTA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $10,918,553.64 $12,665,522.22 SE ACEPTA
5|Construarba, S. A.de C. V. $11,328,450.33| $13,141,002.38 SE ACEPTA
6|Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $11,709,008.77 $13,582,450.17 SE ACEPTA
7|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $11,763,011.11 $13,645,092.89 SE ACEPTA
8|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $11,833,694.09 $13,727,085.14 SE ACEPTA
9{Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $11,956,341.98 $13,869,356.70 SE'ACEPTA
10|Pavimentos Industriales y Urbaﬁizaciones, S.A.deC. $12,160,638.49 $14,106,340.65 SE ACEPTA
V.
11| Mi Construccién y Edificacion, S. A.de C. V. $12,334,590.39 $14,308,124.85 SE ACEPTA
12|Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. $12,631,270.39 $14,652,273.65 SE ACEPTA
13|Kalea Construccion, S. A. de C. V. $12,713,014.48 $14,747,096.80 SE ACEPTA
14|Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $14,335,667.40 $16,629,374.18| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la ciave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pub]ica del estado de Jalisco y sus
Municipios; '
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $5,710,128.68| $7,609087.36]  $6,407,672.37

11. MANO DE OBRA 51‘204,072.751 $2,645,451.99 $1,882,657.96,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5665,838.56| 52,217 655.72 $1,543,674.51
13. COSTOS INDIRECTOS $609,001.74 $915 381498| $751,628.28
14. FINANCIAMIENTO S0.0GI 547,215.26 $13,642.00

s
R d ) % S 3

ATERIALES 63.3275%| $5,710,128.68 64.1761%| $5,835,219.12| 6B.8576%| $5,335,420.81( 65.0074%| $5,815,038.86 64.6005%| $5,244,315.72
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.1864%| $1,549,663.26 17.9580%| $1,633,748.60| 13.2793%| $1,221,70501| 17.4269%| $1,558,87368| 12.4567%| $1,204,072.75
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.4861%| 5$1,757,025.31 17.8559%| $1,623,545.09 17.8631%| 51,643,544.37 17.5657%| $1,571,287.28 22.9427%| $2,217,655.72
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,016,817.25 100.0000%| $9,092,508.61 100.0000%| $9,200,765.09 100.0000%| $8,945,199.83 100.0000%)| $9,666,048.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.28720% $657,073.51 8.00000% $727,400.69| 8.00000% $736,061.21 10.23322% $915,381.98 6.68570% $646,242.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27231% $26,342.97 0.20000% $19,639.82|  0.05512% $5,477.09]  0.15650% $15,431.81  0.27378% $28,232.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.20000%|  $892,421.50 8.50000%| $836,361.68| 8.00000%| $795,384.27| 10.00000%| $987,601.36| 9.00000%| $930,647.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59033% $52,715.37 0.59002% $53,647.79|  0.58645% $53,958.23|  0.61028% $54,938.66| 0.58596%|  $57,278.95
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,645,370.60 $10,729,558.59 $10,791,645.89 $10,918,553.64 $11,328,450.33

7 5 S 7 y v;

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5700% . 62.8707%| $6,012,723.10 61.1684%| $6,091,336.87 71.0793%| $7,526,474.34 69.8082%| $7,253,888.74
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.3568% 838 16.3707%| $1,565,633.86| 19.5372%| $1,945,574.60 226326%| $2,396,525.80, 20.9879%| $2,180,388.29
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 7.0732% ,147. 20.7586%| $1,985,279.89 19.2945%| 5$1,921,402.22 6.2881% $665,838.56 9.203%% $956,388.93
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000% | $9,563,636.85 100.0000%| $9,958,313.69 100.0000%| $10,588,838.69 100.0000%| 510,391,165.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.25023% ,323. 9.22470%| $882,216.81 7.00000% $697,081.96 7.00000% $741,218.71 7.70000% $800,119.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04538% £ 0.45200% $47,215.26 0.00516% $549.62 0.00000% $0.00 0.02480% $2,775.86
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.25000% ,321. 11.55000%| 51,211,943.46 10.50000%| $1,118,874.25 5.00000% $566,502.87 8.09000% $905,599.60
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 057823% ,545. 0.61503% $57,992.74 0.59418% 558,874.56 0.56457% $59,781.71 0.58513% 560,977.11
9. PRESUPUESTO TOTAL 11,763,011.11 11833,694.09 11,956,341.98 $12,160,638.49
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1. IMPORTE POR MATERIALES 59.2984%| $6,004,730.32 584524%| $6,321,320.57 70.8397%| $7,609,087.36
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.9144%| $2,117,871.45 24.4991%| $2,649,451.99 20.2381%| $2,173,827.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.7873%| $2,003,736.02 17.0484%| 51,843,697.56 8.9223% $958,365.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,126,397.79 100.0000% 510,814,470.12 100.0000%| $10,741,280.61

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $810,111.82 5.63136%|  $609,001.74 6.84332%|  $735,060.43
6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.20000% $21,873.02 0.01850% $2,113.34 0.19738% $§22,651.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $1,315,005.92 10.00000%| 51,142,558.52 10.00000%| $1,143,899.28
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60905% $61,201.84 0.58400% $63,126.66) 0.59176% $64,122.45

9. PRESUPUESTO TOTAL $12,334,590.39 $12,631,270.39 | $12,713,014.48
/ /

2.3.- Etapa de determinaci6n de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; /1

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

e . 04 Do el e/l s .\ Sa L > ot < s <, L rdatn o ‘L 2AY =~ A N ‘s ——

15. PARCIAL  DE . ,247. $592,633.51 $163,352.
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $332,954.70 5248,913.56 $660,862.05 $323,784.27, $678,585.21
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

- |18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $94,554.78| $24,227.59 $15,567.08 $0.00 $105,385.30
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $8,164.91 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,125,093.17 5845,594.40 $756,841.59 4916,417.78 $947,323.14
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$232,671.66| -59,232.73 $38,542.68 $71,183.58 -$16,675.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

. ik % |
15, INSUFIQENCA PARCIAL DE $0.00 $394,949.27| $316,335.50 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $317,024.10 50.00 50.00| $0.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $827,927.34 $0.00 50.00 $877,835.95 $587,285.58
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 20.00)| $0.00| $54,546.33 $10,409.58 $0.00)
INDIRECTOS
192 INSUFIQENCA PARCIAL DE $8,668.27 $0.00 $13,092.37 $13,642.00| $10,856.14)

/I FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17418+19 $836,195.61 $711,973.37 $383,974.20 5$901,887.52 $598,151.71/
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5150,874.21 $499,976.09 $734,900.05 -$335,383.65 $307,447.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $402,882.05 $86,351.80 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA FARCIAL DE $0.00 $0.00 $585,308.77
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $142,626.54 516,567.86
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $11,528.65 $0.00
FINANCGAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15¢16+17+18+¢19 $402,882.05 $240,506.99 $601,876.62
21. SOLVENCQA DE LAS PROPOSICIONES: $912,123.87 $902,051.53 $548,022.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdomicas solventes, sera

presupuesto total menor.

@
O\ (O

CALLAS

JALISCO

ganadora la que ofrezca el

1|Her-Padi, S. A.de C. V. $10,645,370.60 $12,348,629.90) CUMPLE

2|Nogaforte Construcciones, S.A.de C. V. $10,729,558.59 $12,446,287.96 CUMPLE

! 3|Sandstone Global, S. A.de C. V. $10,791,645.89 $12,518,309.23 CUMPLE

; 4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $10,918,553.64 $12,665,522.22 CUMPLE
C.V.

5(Construarba, 5. A. de C. V. $11,328,450.33 $13,141,002.38 CUMPLE

$11,709,008.77
$11,763,011.11
$11,833,694.09|
$11,956,341.98
$12,160,638.49

$13,582,450.17 CUMPLE
$13,645,092.89) CUMPLE
$13,727,085.14 CUMPLE
$13,869,356.70 CUMPLE
$14,106,340.65 CUMPLE

O

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

~

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

oo

Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.

0

Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

10{Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A.de C. V.

11| Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. $12,334,590.39 $14,308,124.85 CUMPLE
V.

12|Grupa Constructor de 1a Region, S. A. de $12,631,270.39 $14,652,273.65 CUMPLE
C.V.

13|Kalea Construccién, S. A.de C. V. $12,713,014.48 $14,747,096.80 CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Y{ 1 encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo

Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesion ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Sandstone Global, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la carretera
Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4, por un monto de $12°518,309.23 (doce millones quinientos dieciocho
mil trescientos nueve pesos 23/100 M.N.); I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas. H

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°755,492.77 (tres millones
setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 77/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025
alas 17:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38
horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
W 7 lalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

———

Her-Padi, S. A.de C. V. ,[“

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Construarba, . A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

9/ 4 Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Mi Construccién y Edificacién, S. A. de C. V. ‘

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.

Urcont GDL,S. A.de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(CW L*; Mbex %c) Ilr\;glﬁﬁ,b E;}L&\ 5[6'/ @1/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0633-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO by

i
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TESTIGO SOCIAL
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