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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023, para la®
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes *
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 21 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.’

2 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. ©

3 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. *

4 Breysa Constructora, S.A. de C.V.*

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.’

6 Pared Urbana, S.A. de C.V.

7 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. *

8 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V."

9 Construbravo, S.A. de C.V.

10 Celio & Co., S.A. de C.V.

11 Iteracion, S.A. de C.V. -

12 Panaobras, S. de R.L. de C.V. ~

13 Shot Constructora, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.”

15 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. - l
16 Her-Padi, S.A. de C.V.: ,
17 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.’

18 KMS Construcciones, S.A. de C.V. *

19 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

20 Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V., °

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

. - - o
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22 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.’
23 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. -

24 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. °’
25 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. 7

26 Sergio Cabrera

27 Marecomsa, S.A. de C.V. ©

28 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

29 Procopesa, 5.A. de C.V. -

30 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. -
31 Femarco, S.A.de C.V.

32 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. -

33 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.*

34 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. ¢

35 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. -
36 Caypo, S.A.deC.V. *
37 Constructora Campujal, S.A. de C.V.°

Con fecha del dia 05 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15 :
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantutatlva
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

e las propuestas presentadas por
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,005,187.24
2 |IM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 Ei;?l Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de — $0.00
6 | Pared Urbana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 |
7 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 |
—8 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Construbravo, S.A. de C.V. Se acepta $9,743,119.83
10 |Celio & Co.,S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Iteracion, S.A. de C.V. "No se presenté $0.00
12 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,485,655.96
13 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
15 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,453,880.11
18 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
19 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
20 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. No se presento S0.00
22 | A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,384,804.58
23 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,256,502.51 |
24 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $10,272,803.60
25 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $10,188,789.26
26 |Sergio Cabrera Se acepta $13,557,768.85
27 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
)8 zzv(i:r.r\]fntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Se acepta $10,770,361.71
29 | Procopesa, S.A. de C.V. se presento S0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

30 Eci;(h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de No sepveseris $0.00

31 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 o

32 |[Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,566,464.76

33 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $10,600,434.26
Servicios Profesionales y Construccion Méndez

# Martinez, S.A. de C.V. >e acepta »0.00

35 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,865,715.84

36 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $10,108,514.86

37 |Constructara Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,884,794.95

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,566,464.76
2 | Construbravo, S.A. de C.V. $9,743,119.83
3 | Caypo, S.A. de C.V. $10,108,514.86
4 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $10,188,789.26
5 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $10,272,803.60
6 | A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $10,384,804.58
7 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $10,485,655.96
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,600,434.26
9 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $10,770,361.71
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $10,865,715.84
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,884,794.95 |
12 | Impulsare Const?uciiones, S.A. de C.V. $11,005,187.24
13 | Icasa Construcciones, S.A. de C.V. $11,256,502.51
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No. Licitante importe con IVA
14 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V., §11,453,880.11 |°
15 |Sergio Cabrera $13,557,768.85 |*

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacidn hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

» 8 B »

1.- Aguasy 4- Rti;tico 5.- Proyecta
DOCUMENTOS Caminos de 2.- Construbravo, | 3.- Caypo, S.A. de Mexi.cano S.A. de Arquitectura
Jalisco,S.A.de | S.A.deC.V. Cc.V. S Humana, S.A. de

cv.
C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdomica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- o
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1.- Aguasy
DOCUMENTOS Caminos de

4.- Rustico aflovecty

2.- Construbravo, | 3.- Caypo, S.A. de : Arquitectura
Jalisco, 5.A. de S.A. de C.V. cv. KRN0 Ao | Mifana e s
C.V. oy CV.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
s analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partlcularesogep‘erales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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e
DOCUMENTOS

1.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

2.- Construbravo,
S.A.de C.V.

3.- Caypo, S.A. de
c.v,

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

CUMPLE

Documenta T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria y bases de

L licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e T
(AR 5.- Pr
4.- Ristico A l;ayetcta
Mexicano, S.A. de gHRele
Humana, S.A. de
C.V.
C.v.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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—
DOCUMENTOS

1.- Aguasy
Caminos de
lalisco, S.A. de
G\

2.- Construbravo,
S.A.deC.V.

3.- Caypo, S.A. de
C.V.

4.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.v.

5.- Proyecta ]
Arquitectura
Humana, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
¢ | materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
® intervienen en la
integracian de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
V.

2.- Construbravo,
S.A.de C.V.

3.- Caypo, S.A. de
c.v.

4.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C¥:

5.- Proyecta
Arquitectura
Humana, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

en lo que en ella se

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LSCO

DOCUMENTOS

1.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

|

|

| 2.- Construbravo,
S.A.deC.V.

3.- Caypo, S.A. de
C.V.

4.- Rustico

Mexicano, S.A. de |

c.v.

5.- Proyecta
Arquitectura
Humana, S.A. de
C.V.

refleja y la misma no ha
sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]

a8

L)

DOCUMENTOS

6.- A3 Ideas

de R.L. de C.V.

Constructivas, S.

7.- Panaobras, S
de R.L. de C.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A.

de C.V.

9.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

*

10.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.v.

Documentao T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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z 8.- Mayar ~ 9.- Pavimentos
6.- A3 Ideas - -
DOCUMENTOS . 7.- Panaobras, 5. Corporativo de Industriales y 1= Gripg Nus
Constructivas, S. B i Go Constructora,
deflidion de R.L. de C.V. Ingenierias, S.A. Urbanizaciones, S. de R.L de C.V
f de C.V. S.A. de C.V. : i Sk

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- A3 ideas

Constructivas, S.
de R.L. de C.V.

7.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

|
|

9.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

10.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- A3 Ideas
Constructivas, S.
deR.L.de C.V,

7.- Panaaobras, S.

de R.L. de C.V.

T |

[ T8 Mayar

Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

e
1
|

9.- Pavimentos |
Industriales y
Urbanizaciones,

S.A.de C.V.

= —

10.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]
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1lisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.2 A3 Idaas 8.- Ma"yar | 9.- Pavimentos
DOCUMENTOS : : 7.- Panaobras, S. Corporativo de Industriales y
Constructivas, S. e R
de R.L de C.V de R.L. de C.V. Ingenierias, S.A. Urbanizaciones,
e S de C.V. S.A. de C.V.

10.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO [
EVALUACION CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
[T Constructora [ 37 -Impulsare [ 13- 1casa | 14-Carco 2 g
PaluMENTaS Campuijal, S.A. de | Construcciones, Construcciones, | Constructora, S.A. ‘ IEcu.-bSergao
c.V. | SA.decwv. S.A. de C.V. de C.V. el b

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

B

| et
-/gna o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

12.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

: 13.- Icasa
Construcciones,
S.A.de C.V,

14.- Ciarco
Constructora, S.A.
de C.V,

15.- Sergio
Cabrera

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.

/7
/,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Constructora 12.- Impulsare 13.- Icasa 14.-Ciarco | __ FEEE
’7 QOSUMENTOS Campujal, S.A. de | Construcciones, Construcciones, | Constructora, S.A. li.-bSergio
C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V. s

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ql.- Constructora

Campujal, S.A. de
C\;

12.- Impulsare |
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Icasa
Construcciones,
5.A. de C.V.

| 1a-Care |

Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

=

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

15.- Sergio

Cabrera

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—eee & b _F_i

e
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OSUMENTOS Campuijal, S.A. de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
Construcciones,
S5.A. de C.V.

v lmpulsa
Construcciones,
S.A.de C.V.

C.V. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

S 7ﬂ_;_

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
| desus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

_171.- Ciarco
Constructora, S.A.

B

Cabrera

—— e e

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las Proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

— iﬁ
No. Licitante Importe con IVA
1 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,566,464.76
2 | Construbravo, S.A. de C.V. $9,743,119.83 |
—3 Caypo, S:de C.V. . _510:@;&6_ d
4 |Ristico Mexicano, sA. deCv.  s1018878926 |-
T;royecta ArqlTitectura Hum;a,_szgc.i\/._i_i—;_ﬁixi—ﬂ;{),ﬂ2,803.60 :
g | A3 Ideas c(a—nsact?as, S.deRLdecv. - $10,384,804.58 |*
—7 Panaobras, S. de R.L. de C.V. ?10,485,655.96
T Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. - $10,600,434.26 |°
—97/Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. T $10,770,361.71 -
—10-_ Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L.ide GV, _7_7¥¥__MS,7EEL_ :
11 |Constructora Ca—mpujal, S.A. de C.V. T 510,884,795 |
12 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. - - $11,005,187.24 |-
_;Eszonstrucciones, S.A. de (;7—;_7—7k—;k_?1,256,502.51 | g
_; Ciarco Constructo—ra, S.A._d(I\Ti_i_ik_i_i_i_?11,453,88311— !
_15 Sergio Caﬂem¥__::;‘:R:I.SB,SS?JGB.SL’
2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas. T ——

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion Je las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el arti eral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de y sus Municipios.

- o
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E_kal y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-421-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
/3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al pPresupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de |os
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros: ,

I

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
VII. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a Ia VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Puablica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahle
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

IOP-E-PAV-OB-LP-421- Techo Financiero
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel

Goémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. $10,700,000.00
Frente 2.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,246,952.38
IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $11,687,731.77
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,152,557.34
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,525,440.94
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,779,673.74
PORTE D A POR DE LA R ADO D
O D @ )
1lAguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $8,246,952.38 59,566,464.76 SE ACEPTA
2[Construbravo, S.A. de C.V. $8,399,241.23 $9,743,119.83 SE ACEPTA
3| Caypo, S.A.de C.Vv. $8,714,236.95 $10,108,514.86 SE ACEPTA
4| Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $8,783,439.02 $10,188,789.26 SE ACEPTA
S|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.Vv. $8,855,865.17 $10,272,803.60 SE ACEPTA L
6|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,952,417.74 $10,384,804.58 SE ACEPTA
7|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $9,039,358.59 $10,485,655.96 SE ACEPTA
&|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.Vv. $9,138,305.40 $10,600,434.26 SE ACEPTA
2| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.Vv. $9,284,794.58 $10,770,361.71 SE ACEPTA
10|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,366,996.41 $10,865,715.84 SE ACEPTA
11l|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,383,443.92 $10,884,794.95 SE ACEPTA
12limpulsare Construcciones, S.A. de C.V. $9,487,230.38 $11,005,187.24 SE ACEPTA
12 |Icasa Construcciones, S.A. de C.V. $9,703,881.47 $11,256,502.51 SE ACEPTA
14| Ciarco Constructora, S.A. de C.\V. 59,874,034.58 $11,453,880.11 SE ACEPTA
15|Sergio Cabrera $11,687,731.77 $13,557,768.85 SE DESCALIFICA

: /
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
Propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

R BOR
COSTO D
RUBRQOS OR AYOR
Bo
B 0 PROPUESTO
10. MATERIALES 53,255,080.52| $6,241,762.04]  $4,855270.56
11. MANO DE OBRA $997,342.09] $1684,45129]  $1,228927.03
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5836452.18| 5246588740  $1,537,316.93
13. COSTOS INDIRECTOS 5497.644.71]  5962,352.84 5612,385.60]
14, FINANCIAMIENTO 50.00 537.771.73 8,049.21

‘Proyecta Arquitectura
di

ot .1. skt ST i = k J B ", {ratd s =55
1. IMPORTE POR MATERIALES ; | $4,456,371.87 46.5153% 55, 52 733 53,991,742.63 : 54.528.363.5 54,528,472.79
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5 %| $1,121,394.09 18.2535%| 61,277,593.08 i $1.044,720.91 13.7426% $997,342.09 13.7479% $997,821.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ £QUIPO i 5| 51,531,4944.19 35.2312%| 52,465,887.40 30.9423%| 52,256,656 95 23.8601%| 51,731,603 93 23.8590%( 51,731,683.96

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,108,210.15 100.0000% 56,999,161.00 | 100.0000%| $7,293,120.45 | 100.0000%| $7.257 310.01 100.0000%| $7,257,577.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $497,644.71 9.28000%|  $649,522.14|  7.54000%| 5549.901.28]  9.00000% $653,157.90 X §653,218.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.00000% 50.00 0.24145% 51846775  0.06780%, 5531757  0.00000% 50.00 . 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.87000%|  $598,659.48 9.00000%)  5690,041.58| 10.49100%|  $823369.23| 10.47000%| 828,259 2 6| $898,711.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% §41,438.04 0.60001% 542,04677]  0.59750% 542,528 32|  0.60509% 544,745.12|  0.60996% $45,957.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,246,952.38 8,399.241,23 714,236.95 58,783,439.02 $8,855,865.17

v
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Panaghras §.de RL,decy. MoK SIS
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.0930%|  $4,786,956.22 62.6888%| 54,800,916.06 62.1066%| 54,768,103.75 73.4924%)  55,881,205.36 $5,491,421.59
2. IMPORTE POR MANO DF OBRA 20.2301%|  51,534,885.60 13.7765%) $1,055,046.59 18.3664%)  51,410,044.14 14.0269%)  51,122.4%4.96 13.1673% §1,010,846.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.6769%) 51,265,301.57 23.5347%| 51,802,368.55 19.5270%|  $1,499,142.20 12.4808% $998,771.09 15.3013% $1,174,675.01
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,587,14339 100.0000%| 57,658,331.20 100.0000%) 57,677.290.09 100.0000%| $8,002,471.41 100.0000%|  57,676,943.32
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1.71565% $585,397.43 6.85000%)  5524,595.69 8.16000% $626,466.87 7.27000% $581,779.67 9.41631% $722,884.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.10000% 58,182.93 0.00000% S0.00 0.00000% S0.00 0.33195% 527883.3
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% §735,528.67 9.79333%| 5802,182.41 9.50000% 5788,856.91 7.60000% 5652,403.08)  10.58000% $891,651.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,59000% $44,348.25 0.59011% 546,066.36 0.59515% 5§45,691.52 0.58001% 548,140.41 0.61002% $47,633.22
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,952,417.74 $9,039,358.59 $9,138,305.40 $9,284,794.58 $9,366,996.41

1. IMPORTE POR MATERIALES

48.7739%]

pulsare Construcciones, S.A.
odeCV.

$3,878,716.24

66.9425%

55,401,801.20

728788%|

|| Glarco Cdp.it_ﬂi_c’tnra,-s.n. de

55,749,174.96

- Cv.

73.3432%

$6,241,762.04

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial,
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 21.1815% 51,684,451.29 20.5840% $1,660,987.60 16.5180% $1,303,054.03 14.1972% 51,208,235 54
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.0446% 52,389,279.55 12.4735% $1,006,523.28 10.6032% 5836,452.18 12.4596% $1,060,352.83
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 57,952,447.08 100.0000%| 58,069,312.08 100.0000%| S7,888,681.17 100.0000%| 58,510,350.41

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.71560% $613,579.01 7.74174% $624,705.16 12.19916% $962,352.84 6.62040% $563,419.24
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.34940% $30,376.50 0.07188% $6,362.12 0.41634% $37,771.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5770,942.35 8.20000% $715,400.32 9.00000% §797,165.65 7.81667% §712,219.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% 546,475.49 0.58786% $47,435.92 0.61500% 549,319.69 0.58007% 550,267.61
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,383,443.92 $9,487,230.38 $9,703,881.47 $9,8?4,034M

con la suma de las mismas se obtendra, en

de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante Ia sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del

resultado insolventes.

. - -- /Pagnamezg

|

y si resulta un nimero negativo

procedimiento las que hubieren

|
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0 . ¥

. Aguasy Caminas de Jalisco,

‘RUBROS S de CV. . Construbravo, S.A. de C.V. Caypo, S.A.de CV.. ; Eulsti.m Me:n\?n .o’ M P:'zy::‘aa:i\;:t;li::cctﬁa
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $398,898.69 §1,599,590,04 $863,527.93 $326,906.57 $326,797.77
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §107,532.94 50.00 5184,206.12 §231,584.94 §231,105.98
DEOBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §5,872.74 50.00 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5114,740.89 50.00 562,484.31 50.00 50,00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 58,049.21 50.00 $2,731.64 58,049.21 58,049.21
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $635,094.45 $1,599,590.04 51,112,949.99 $566,540.71 $565,952.95
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -536,434.97 -5909,546.46 -5289,580.71 §261,685.28 $332,758.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE SOLVENTE

‘ ! -

]

' Mayar. Corporativo.de | '_ _i’aﬁfgnent@s ln_dustriafes Y (GrupoMur-Go Constructora, S,
Ingenierias, SA.de CV.  Urbanizaclones,S.A, de cv. ‘deRl.deCV,

s A3 ldea;tunstfuctiua.s;-s,-d_e, . e 1
i RAUBROS - RLdecyi Panaobras, 5. de RLde ,c.v.;_

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 568,314.34 554,354.50 587,166.81 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00 $§173,880.44 50.00 §106,432.07 §218,080.31
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $272,015.36 50.00 $38,174.713 $538,545.84 5362,641.92
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $26,988.17 $87,789.91 50.00 $30,605.93 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,049.21 50.00, 58,049.21 58,049.21 5000
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $375,367.07 §316,024.84 §133,390.74 5683,633.04 $580,722.22
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5360,161.61 $486,157.57 $655,466.17 -$31,229.95 $310,929.64
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

<

":Co'nstmct'nracé:mpuia!, S.A; de Ih’l'pulsa_re Construcciones, S.A. ftasétqnstrucdunes,_s.ﬁ_.,de CiafcoCnnstructnra,s.A_. de

o PR ; S L e (AT e RS
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $976,554.32 ; $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 50.00 50.00 $20,691.49
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $530,793.65 $700,864.75 $476,964.10
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 $48,966.36
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 58,049.21 $0.00 $1,687.08 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5884,603.52 $530,793 .65 $702,551.83 $546,621.94
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5213,661.17 $184,606.67 $94,613.82 §165,597.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSPLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $8,246,952.38 $9,566,464.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construbravo, S.A. de C V. $8,399,241.23 $9,743,119.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Caypo, S.A. de C.V. $8,714,236.95 $10,108,514.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $8,783,439.02 $10,188,785.26 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyecta Arquitectura Humana, $.A. de $8,855,865.17|  $10,272,803.50 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
6{A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,952,417.74 $10,384,804.58 CUMPLE SOLVENTE
7|Panachras, S. de R.L. de C.V. $9,039,358.59 $10,485,655.96 CUMPLE SOLVENTE
8|Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de $9,138,305.40 $10,600,434.26 CUMPLE SOLVENTE

CVv.
9|Pavimentos Industriales y $9,284,794.58 $10,770,361.71 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

Urbanizaciones, S.A. de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

10|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de 59,366,996.41 $§10,865,715.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
By TECHO FINANCIERO ASIGNAD O PARA ESTA OBRA
H|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $9,383,443.92 $10,884,794.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

12|impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $9,487,230.38 $11,005,187.24 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13| casa Construcciones, S.A. de C.V. 59,703,881.47)  $11,256,502.51 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14{Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $9,874,034.58 §11,453,880.11 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.,

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacid
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,056,636.78 (tres millones -
cincuenta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo éxpuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-421~2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de junio de 2023 3 las 15:15°
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023,

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |3 presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 21 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura blica
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————________LICITANTE (S) PARTICIPANTE(S)
s RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V. %

i

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. °

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

L]

Icasa Construcciones, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V. ’

Sergio Cabrera

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

Pagina 29 de 29

| -





