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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gomez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 21 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio "B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

2 IJM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.
3 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

4 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Pared Urbana, S.A. de C.V.

7 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

8 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

9 Construbravo, S.A. de C.V.

10 Celio & Co., S.A. de C.V.

11 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

13 Her-Padi, S.A. de C.V.

14 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

15 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

16 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
17 Tripoli Emulsiones, 5.A. de C.V.

18 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
19 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

20 Proyecta Arguitectura Humana, S.A. de C.V.
21

Rustico Mexi]:ano, S.A.de C.V.
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22 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
23 Arrentrac, S.A. de C.V.

24 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

25 Marecomsa, S.A. de C.V.

26 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
27 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
28 Shot Constructora, S.A. de C.V.

29 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

30 Constructora Autlense, S.A. de C.V.

31 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
32 Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

33 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

34 Constructora Campujal, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 05 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lJalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | JM Constructora y Supervisidn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,424,394.91
1 > |
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
5 KKarol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No se presents $0.00
TV

6 |Pared Urbana, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

7 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

8 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 |Construbravo, S.A. de C.V. Se acepta $8,577,149.67
10 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,204,124.39
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $11,379,120.40
13 | Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,581,455.60
15 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

19 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $9,933,924.85
21 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $9,854,297.05
2 gevrracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Se acepta $13,334,610.87
23 | Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,878,469.20
25 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 Szvcir'r&('entos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 5 AEEHE $10,031,693.85
27 Elovtlh s Ingenieria y Representaciones, S.A. de hioiss preasentd $0.00

28 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

29 | Aguasy Caminas de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,702,118.85
30 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

31 (f;/-l\?!’\cor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Niise presenté $0.00

32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
33 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,312,903.86
34 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $11,452,739.29

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos econdmicos digitales en el dispositivo USB, que
integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construbravo, S.A. de C.V. $8,577,149.67
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,204,124.39
3 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,702,118.85
4 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,854,297.05
5 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $9,878,469.20
6 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $9,933,924.85
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $10,031,693.85
8 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,424,394.91
9 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $10,581,455.60
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,379,120.40
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,452,739.29 °
12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $12,312,903.86
13 | Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $13,334,610.87
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Aguasy
2.- Nebai : 4.- Rustico 5.- Expekta
DOCUMENTOS 1.- Construbravo, : Caminos de : P =
SA deCV Construcciones, Jallsco 1SR da Mexicano, 5.A. de | Construcciones,
R ey S.A. de C.V. ilnse C.V. S.A.de C.V.
€:V:
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente can fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

Pagina 5 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r:;\‘ :'{‘:‘}ﬂ"f,‘“ xstructura - >
1 O} yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL : .
I alala
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 J («}l E E.E}(z @
BIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
z 7 3.- Aguasy e
DOCUMENTOS | 1.- Construbravo, 22 Neval Caminos de 4 fistico - RXpekta
Construcciones, 2 Mexicano, S.A. de Construcciones,
S.A.de C.V. Jalisco, S.A. de
S.A.de C.V. C\: S.A.de C.V.
C.v.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
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: 3.- Aguasy R
2.-N =
DOCUMENTOS | 1.- Construbravo, ei?al Caminos de 4 Rustico
S.A. deC.V Construcciones, Jalisco. S.A. de | Mexicano, S.A. de
i S.A. de C.V. ik V.

C.v.

5.- Expekta
Construcciones,
S.A. de C.V.

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizada
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

* —
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2.- Nebai 35 nevasy

DOCUMENTOS | 1.- Construbravo, | 0 o Cariifos dé 5 4. Rust;c: e id 5.~ Expekta
S.A.de C.V. fones, Jalisco, S.A. de exicano, >.A. de onstrucciones,

S.A.de C.V. CV. C.V. S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

: bt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
e

material...
‘ /gm 8 de 30



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' h‘if:!'(lif.‘f_'if'! uctura " .
[..‘f-:i,._ﬁ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Nebai e

DOCUMENTOS | 1.- Construbravo, : Caminos de 4 faten 2 Expe.kta
SA decCV Construcciones, Jalisco SA de Mexicano, S.A, de Construcciones,

ki S S.A. de C.V. iy C.V. S.A. de C.V.

C.V. |

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
- Zna o /%
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6.- Proyecta 7.- Pavimentos gl s - Cisren 10.- Grupo
DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y : y : Constructor
s Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
Humana, 5.A. de Urbanizaciones, e deCV Strade, S.A. de
C.V. S.A.de C.V. i e C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
prup-ms.lcmn tecntlca Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocataria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de canocer las
especificaciones
particulares o ge!'l‘erales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNWIE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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6.- Proyecta 7.- Pavimentos ; 10.- Grupo
8.- -
DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y RSy 2 Clarco Constructor
s Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
Humana, $.A. de Urbanizaciones, deCV dac v Strade, S.A. de
C.V. S.A. de C.V. A% e c.v.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
pader evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan,
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A1 Infraestructura
L?:.) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 JC&E&SCQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 6.- Proyecta J 7.- Pavimentos 8 Breves 9.- Ciarc 10.- Grupo
DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y e FAeY : 2 Constructor
L Constructora, S.A. | Constructora, S.A. |
Humana, 5.A. de Urbanizaciones, de C.V deC.V | Strade, S.A. de
Ccv. S.A. de C.V. b b C.v.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayora un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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A1 Infraestructura . .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Proyecta 7.- Pavimentos 8. Breves o Cliree 10.- Grupo
DOCUMENTOS Arquitectura industriales y Const.ruct ‘:a salc nst‘ructora <A Constructor
Humana, S.A. de | Urbanizaciones, e s ety Strade, S.A. de

C.V. S.A. de C.V. g de Yy C.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacioén fisica, modelo
y usos actuales.,..

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

2 - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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(T Infraestructura i
19O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Proyecta 7.- Pavimentos B Rreve 0% Char 10- Grupo
DOCUMENTOS Arquitectura Industriales y Constlr ctzva sA. | c t‘ La S.A Constructor
Humana, 5.A. de | Urbanizaciones, sk dbras sl Ll S e Strade, S.A. de

V. S.A. de C.V. CHEY, cEGV: C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO : .
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 5 CUMPLE
BINARIA ;
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TN Infraestructura
7()7 E y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 13.- Terracerias y
11.-C 12.- C
DogUMENTOS | 11 Sonstiuctorg sl 0 EETE s
Campujal, S.A. de | Construcciones, Ribiera, S.A. de
G\, S.A.deC.V, C’V‘ ;

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prup‘)os.luon tecn.lca Y CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pREticularEs o ganeniles CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campuijal, 5.A. de
€N

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.v.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por |a Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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"‘f‘i‘\g Infraestructura
101 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Ialicn
SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023 JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

p 13.- TerraceriasT
11.- Const 12.-
oocumenros | 1St | 2ot | poimencsd
et b " | Ribiera, S.A. de

V. A N
C S.A.de C.V CV.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicion...

Documento T14.-

: 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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fii-?*\ Infraestructura
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SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Terracerias y

11.- Constructora 12.- Carlomi 3
DOCUMENTOS % i Pavimentos de la
Campujal, S.A. de | Construcciones, Ribiera, S.A. de
C.Vv. S.A.de C.V. o
C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
l - .
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[f“i\} Infraestructura ) 'Mi
1O} yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL PR L
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria vya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pdblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construbravo, S.A. de C.V. $8,577,149.67
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,204,124.39
3 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,702,118.85
4 | Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $9,854,297.05
5 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $9,878,469.20
6 |Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $9,933,924.85
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $10,031,693.85
8 |Breysa Constructora, S.A. de C.V. $10,424,394.91
S |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $10,581,455.60
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,379,120.40
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,452,739.29
12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $12,312,903.86
13 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $13,334,610.87

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral § de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

|
I 4t
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.,

v, Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econoémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante -
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberf’ ser congruente con el resto de su propuesta.

= I
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SOBIERNO DEL E

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 " Anidlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de Ia Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a Ia VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mds bajo, dicho cédlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Frente 5.

Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del
Gomez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-0B-LP-424-2023 .

Periférico Manuel

_ VVT‘el'cﬁo F'inanci'gr-o__.

$10,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMQ ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,394,094.54
$11,495,354.20
$8,911,734.64

$10,248,494.84
$7,574,974.45

POR 1] POR [J ADCO D L
0 A D OfR
1|Construbravo, S.A. de C.V. $7,394,094.54 $8,577,149.67| SE DESCALIFICA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $7,934,589.99 $9,204,124.39 SE ACEPTA
3|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $8,363,895.56 $9,702,118.85 SE ACEPTA
4|Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $8,495,083.66 $9,854,297.05 SE ACEPTA
5|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $8,515,921.72 $9,878,469.20 SE ACEPTA
6|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $8,563,728.32 $9,933,924.85 SE ACEPTA
7|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,648,011.94 $10,031,693.85 SE ACEPTA
8|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $8,986,547.34 $10,424,394.91 SE ACEPTA
9|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $9,121,944.48 $10,581,455.60 SE ACEPTA
10(Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $9,873,051.11 $11,452,739.29 SE ACEPTA
11|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $10,614,572.29 $12,312,903.86| SE DESCALIFICA
12| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de C.V. $11,495,354.20 $13,334,610.87| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se Capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de Ia ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ntimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, par lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Yy equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

-
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IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR :-;2::;:;
PROPUESTO. |~ PROPUESTO
10. MATERIALES $4,691,104.05| 56,058,676.43 $5,225,115.14
11. MANO DE OBRA $1,252,703.39] 51,830,515.96 $1,371,357.84
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5361,720.56 5984 715.95 $682,812.27
13. COSTOS INDIRECTOS 5470,687.93 5667,174.72 $582,097.80
14. FINANCIAMIENTO $0.00] 540,126.22 58,461.18

e Neane Nebai Construcdones, S.A. de Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. Ristico Mexicano, S.A.de - Expekta Construcciones, Proyecta Arquitectura //

CV. cv. S.A.deCV. Humana, S.A. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 71.1407%] $4,783,580.73 227%| $4,691,104.05| 721543%| 55064,877.49| 69.5041%| $4,996,405.33| 721543%| $5,064,877.49
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.6300%| $1,252,703.39 $1594,334.41  185409%| 51,308,498.87| 25.45640%| $1,830,518.95| 18.6409%| $1,308,498.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2293%|  $687,829.14 10.60073%|  $745,310.17 9.2049%|  5646,137.12 5.0318%|  $361,720.56 9.2049%|  $646,137.12
4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,724,113.26 100.0000%/ $7,030,748.63 | 100.0000%| $7,019,513.48 | 100.0000%| $7,188,644.85 | 100.0000%| $7,019,513.48
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| 5470,687.93 8.69085%| $611,031.82| 9.00000%| $631,756.21| 7.92990%| $570,052.35 9.00000%| $631,756.21
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05168% $3,718.27 0.52509% $40,126.22|  0.00000% $0.00) 0.18810% $14,594.11|  0.00000% $0.00
7. |MPORTE POR UTiLIDAD PROPUESTA 9.67333%| 5696,336.54 8.33333%| 5640,158.63| 10.47000%| $801,087.94| 9.00000%| 5699,596.22 1136000%| $869,184.24
8.1MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59001% $39,733.99 0.59481% $41.830.25)  0.60509% 542,726.03|  0.59229% $43,034.20|  0.60996% $43,274.39
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,934,589.99 $8,363,895.56 $8,495,083.66 $8,515,921.72 $8,563,728.32

Pavimentos Industrialesy  Breysa Constructora,S.A.de  Ciarco Constructora, S.A.de  Constructora Campujal, S.A. de
Urbankzaciones, S.A. de C.V. cv. (1 cv. /

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.7668%| 55,332,484.85 72.4514%| $5,677,483.53 73.9574% §5,656,096.59 72.6488% 56,058,676.43
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1840%| $1,405,840.48 17.0059%| $1,332,626.53 17.6968% $1,353,414.03 15.5437% $1,296,291.67
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.0491% $589,855.68 10.5427% $826,151.62 8.3458% $638,265.02 11.8076% 5984,715.95
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,328,181.01 100.0000%| 57,836,261.68 100.0000%| $7,647,775.64 100.0000%| $8,339,684.05

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000% $600,910.84 6.37793% $499,791.28 6.92209% $529,385.91 8.00000% 5667,174.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.01532% $1,277.08 0.41777% $34,161.73 0.06081% $5,477.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.52000% 5675,558.63 7.25000% $604,456.43 10.53333% 5864,925.78 9.00000% $811,110.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59004% 543.361.46 0.57341% 544.760.86 0.59637% 545,695.42 0.59192% 549,605.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,648,011.94 $8,986,547.34 $9,121,944.48 $9,873,051.11

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de_las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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ebal C'nﬁ;t'rucpibiie_s, de; Aguasy Caminos de Jalisco, S.A, | Rustico Mexicano, §.A: de. | Ex kta Construccones, Proyecta Arquitectura

S cv. : L SAdecV, Humana, 5.A. de'C.V,:

5441,534.41 5534,011.09 5160,237.65 $228,709.81 $160,237.65

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE V'
MATERIALES j"—
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5118,654.45 S0.00 $62,858.97 50.00 $62,858.97 V 4
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 536,675.15 $321,091.71 $36,675.15
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $111,409.88 50.00 50.00 412,045,496, $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,742.91 50.00 $8,461.18 $0.00 $8,461.18
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $676,341.65 5534,011.09 5268,232.95 5561,846 98 $268,232.95
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 519,994,590 $106,147 54 5532,854.99 $137,749.24 5600,951 29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| - Pavimentos industrialesy | Breysa Constructora, S.A, de i qnstructora.(:am'pu]al,S.A.da
e : : y : : C.V. ; ‘

Urbanizadones, S.A: de C.V. ey

15. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE

$0.00 $0.00 . s0.00| F
MATERIALES 4
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $38,731.31 $17,943.81 $75,066.17
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $92,956.59 50.00 544,547.25 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $82,306.52 $52,711.89 50.00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,461.18 $7,184,10 $0.00 $2,984.11
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $101,417.77 $128,221.92 $115,202.95 $78,050.28
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $574,140.86 $476,234.50 $749,722.83 $733,059.95
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA IMPORTEDELA “E:;’:iﬁiglg; ‘ 400 0 LARVALUACON POR
BNARA e
1|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. §7,934,589.99 56,204,124.39 CUMPLE SOLVENTE
2|Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 98,363,895.56 $9,702,118.85 CUMPLE SOLVENTE
3|Ristica Mexicano, S.A. de C.V, $8,495,083.66 59,854 297.05 CUMPLE SOLVENTE
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $8,515,921.72 $9,878,459.20 CUMPLE SOLVENTE
>|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de 58,563,728.32 $9,933,924.85 CUMPLE SOLVENTE
CV.
6|Pavimentos Industriales y 58,648,011.94 $10,031,693.85 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
7IBreysa Constructora, S.A. de C.V, $8,986,547.34 510,424,394.91 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. §9,121,944.48)  $10,581,455.60|  CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA YA QUE REBASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 99,873,051.11)  $11,452,739.29 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro A
de la sexagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de junio de 2023, en el cual se determino adjudicar

el contrato al licitante Nebai Construcciones, S.A. de C.VZ para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5., por un ;
monto de $9,204,124.39 (riueve millones doscientos cuatro mil ciento veinticuatro pesos 39/100 M.N.), «~
l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,761,237.32 (dos millones ./
setecientos sesenta y un{nil doscientos treinta y siete pesos 32/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-424-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de junio de 2023 a las 15:25
horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 21 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construbravo, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Proyecta Arguitectura Humana, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

r/_,r'("q TI//I

jc/: Freze
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i REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO

—

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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