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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de -
Zapopan, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 21 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 7
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: )

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

2 JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V. «

3 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

4 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Pared Urbana, S.A. de C.V. 7

7 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.”

8 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

9 Celio & Co.,S.A.deCV.

10 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. #

12 Magquinaria TC, S.A. de C.V. 7

13 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. =~

14 Her-Padi, S.A. de C.V. rd

15 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. -
16 KMS Construcciones, S.A. de C.V. ~

17 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

18 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
19 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

20 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. #~

21

Rustico Mexicano, S.A. de C.V. /
- \
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22 Sergio Cabrera s

23 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
24 Marecomsa, S.A. de C.V. -

25 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 7
26 Procopesa, S.A. de C.V. -

27 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. -

28 Shot Constructora, S.A. de C.V.
29 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

7

30 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. ~

31 Caypo, S.A. de C.V. i )
32 Constructora Campujal, S.A. de C.V. !

Con fecha del dia 05 de junio de 2023, a las 13:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto

12

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,879,937.99
2 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Aldsanbm Constiructora, S.A. de C.V. No se presentd o $0.00
4 | Breysa Constructora_,;A. de C.V. - No se presentd ) 50.00

Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de

3 C.V.

$0.00

No se presentd
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
6 |Pared Urbana, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
7 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se present6 50.00
8 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No‘_se presentd $0.00 |
9 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se prresenté $0.00
10 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se Vacepta $7,473,412.04
11 Grt;—b_(;cigr_l)structor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Maquinaria TC,'ST;A. de C.V. Se acepta $6,937,144.74
13 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
14 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
15 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,162,219.25
16 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C\fﬁ No se presento $0.00
18 | Abastecedora Civil Electromééénica, S.A.de C.V. No se presento $0.00
19 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. No se pAresenté $0.00
20 |Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $8,065,189.58 N
21 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $7,999,421.77
22 | Sergio Cabrera Se acepta $11,261,259.28
23 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presenf() $0.00 _
24 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta $7,978,834.22
26 Procopesg, S.A._de C.V. No se ﬁrésenté 50.00 |
27 (Fi-‘(_)v_t:h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de No-Se Bresentd $0.00
28 |Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta S8,914,403.06__;.--
AQQ Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,929,370.17
30 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presento $0.00 o
31 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta '$7,948,939.31
32 |Constructora Campujal, SA. deCV. Se acepta $9,346,598.66

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. $6,937,144.74 |/
2 | Samier Edifica_éiones, S.deR.L.de C.V. | $7,473,412.04 |~
3 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. - | 7 $7,929,370.17 |~
4 |Caypo, S.A. de C.V. 7 $7,948,939.31
5 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. | 57,978,834.2-27
6 Ru5t|co i\/lemcano S.A. de C.V. $7,999,421.77
7 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. “ $8,065,189.58
& |Impulsare Construcciones, S.A.de C.V. | $8,879,937.99
9 |Shot Constructora, S.A. de C \/ $8,914,403.06 |
10 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. | $9,162,219.25
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,346,598.66
12 | Sergio Cabrera | -- 511,261,259.2?

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 05 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacion hinaria, no se desechdé ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Pu lica del Estado de Jalisco y su e
il‘"’ ‘.
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DOCUMENTOS

f

1.- Maquinaria
TC,5.A.de C.V.

7
2.- Samier

Edificaciones, S.
deR.L. de C.V.

T

3.- Aguasy =4
Caminos de

Jalisco, S.A. de

c.V.

4.- Caypo, 5.A. de
C.V.

7
5,- Construcciones
Paloza, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecandmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—— N
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DOCUMENTOS

1.- Maquinaria
TC, S.A. de C.V.

2.- Samier

deR.L.de C.V.

Edificaciones, 5.

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

4.- Caypo, S.A. de
C.V,

5.- Construcciones
Paloza, S.A. de
c.v.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
| poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del

articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
__desu propuesta.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral

propuesta por el

licitante para el

desarrollo y

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberéd ser

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos

indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
| mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Samier 3.- Aguasy B e /
DOCUMENTOS 1.- Maquinaria Edifi.cacio s Chralfios da 4iCaypo s ads |72 Ecmstruccmnr—zs
TC, S.A, de C.V. HEar 9 lalisco, S.A. de C.V. Paloza, S.A. de
de R.L. de C.V. oy C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificandao su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministra de los

materiales y equipo de
v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria 7
y eguipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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2.- Samier defguasy
DOCUMENTOS 1.- Maquinaria : Caminos de 4.- Caypo, S.A. de

foihsiaTy. TsTemones, 5 el C.V.
de R.L. de C.V. cV

5.- Construcciones
Paloza, S.A. de
c.v.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Maquinaria
TC, S.A. de C.V.

2.- Samier
Edificaciones, S.
de R.L de C.V,

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A. de
GV

4.- Caypo, 5.A. de
C.V.

5.- Construcciones
Paloza, S.A. de
GV,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE "/

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Rustico
Mexicano, S.A.
de C.V.

7.- Proyecta /

Arquitectura
Humana, S.A. de
C.V.

8.- Impulsare £
Construcciones,
S.A.de C.V.

7
9.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Ciarco
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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A 7.- Proyecta : /| o
DOCUMENTOS 6. i Rustico Attt 8.- impu!sare 9.- Shot 10.- Ciarco
Mexicano, S.A. Construcciones, Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
Humana, S.A. de f
de C.V. cv S.A. de C.V. de C.V. de C.V.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
part:cularesogenerales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de canstruccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.- Shot 10.- Ciarco W
Constructora, S.A. Constructora, S.A.
de C.V. de C.V.

7 Proyecta
Arquitectura
Humana, 5.A. de
C.V.

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A. de C.V.

6.- Rustico
Mexicano, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendaria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/agnaﬂ de 29
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-425-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Rustico
Mexicano, S.A,
de C.V.

7.- Proyecta 73
Arquitectura
Humana, S.A. de
C.V.

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC.V.

——
9.- Shot

Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Ciarco W
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 29
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Rustico

Mexicano, S.A.

de C.V.

7.- Proyecta

Arquitectura
Humana, S.A. de
C.V.

—

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

Dacumento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
Y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

S

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

A

’7_,7_ |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I B

CUMPLE

CUMPLE

o - -

9.- Shot 10.- Ciarco
Constructora, S.A. Constructora, S.A.
de C.V. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

/!
/|
/ \
z 13 de 29 A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

e
|

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
B e ohy

: |  8.- Impulsare | 9.- Shot 10.- Ciarco
; t ‘
Mexicano, S.A. {=sAuliectirg f l
|

z |
: | Humana, SA. de Construcciones, | Constructora, S.A.
| de C.V. ‘

S.A. V. i
CV. A.deC.V .

de C.V.

de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Euia estimaciones SEC|P
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positive y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna

de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION

L BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| = sy \_T-PEJB_T_ *'——’—_.77_7_?7_77_7_
DOCUMENTOS 6.- Ristico

| Constructora, S.A.

o) ’\f‘;ﬂ“ i E o> *(_}

|
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

——— /"
e 7 .
pocumEeNTos | 11 Constructora i s
Campujal, S.A. de
CvV Cabrera

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rroposieiontecnicay CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
parasu cotejo... |

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ge?'erales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto...

Documento T4.- j

Manifestacion escrita

de conocer el sitio de la
- o

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.‘.«‘"I!j:ﬁ"“ nestructura
[O] yoObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
T £ :
DOCUMENTOS Fansitictary 12.- Sergio |
Campujal, S.A. de
Cabrera
C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el

nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de las
trabajos que se licitan,
la cual debera ser CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Pagina 16 de 29
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1 sw\'\i y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

12.- Sergio
Cabrera

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

% o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

12.- Sergio
Cabrera

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12,-
Relacidn de maguinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

i) CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material... {

7
/
{

. - o

W
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y Obra lica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Sergio W
Cabrera

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Dacumento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

| desus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

- - H éwm
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SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Aguas y Caminos
de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de Su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como Ia fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de Su propuesta.

4

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con Ja imagen de lg ~

firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en |a Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |a

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
Importe con IVA

—

No. Licitante

1 [Maquinaria TC, S.A. de C.V.

2 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
3

$7,473,412.04

J $7,948,939.31
. Pa‘gma e

Caypo, S.A. de C.V.

-

punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases ..

$6,937,144.74 |/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
4 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V., $7,978,834.22 |¥
5 [Rustico Mexicano, S.A. de CT - 7_7__577’999’42?77_
—6 Proyecta Arquitectura Hum:na, S.Aga_i— 7—7—7—7__m§5§_
7 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.\T— 7—-7—7—7—7__58,539,93597_
8 [Shot Constructora, S.A. de C.V. 7—ﬁ7—7—7¥—?&9m7
k9 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. - T S9,162—,2§£7
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.—i—i T 5934&5%5?7
Tl Sergio Cabrera o —_—__—_—_—__511,261,§.2€

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones Cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de |3 propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento ES (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de |a propaosicion.

II. Que los analisis e integracion de los documentos de [a propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de I3 Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto

total sefialado en el catdlogo de con«rptos propuesto por el licitante E2).
Zgna 21 de 29
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento. j
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Frente 6.

. LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-425-2023

Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Goémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

. Techo Financiero

$8,350,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,980,297.19
$9,707,982.14
$7,257,562.82

$8,346,197.25
$6,168,928.40

1{Maquinaria TC, 5.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
Caypo, 5.A.de C.V.

Construcciones Paloza, 5.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.
Shot Constructora, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

O 0 N o s W N

=
(=)

1

=

Sergio Cabrera

$5,980,297.19

$6,442,596.59
$6,852,533.89
$6,878,305.36
$6,896,053.25
$6,952,749.64
§7,655,118.96
$7,684,830.22
$7,898,464.87
58,057,412.64

$9,707,982.14

$6,937,144.74

$7,473,412.04
$7,948,939.31
$7,978,834.22
$7,999,421.77
$8,065,189.58
$8,879,937.99
$8,914,403.06
$9,162,219.25
$9,346,598.66

$11,261,259.28

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA )
SE ACEPTA /
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

e

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se Capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mésialto y el mas bajo;

/
Y,
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ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante |a sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe pormano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OR POR
0STOD
BRO OR ATOR
ADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES 93,846,411.89) 54,942,847.56 $4,267,081.49
11. MANO DE OBRA 51,021,59340| $1,740,521.91 $1,131,145.25
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 5295,584.57 $867,885.15 5572,858.11
13. COSTOS INDIRECTOS $345,726.55 5820,988.22 5$490,900.05
14, FINANCIAMIENTO 50.00 536,846.81 $8,171.72

' " samier Edificaclones,§, de AL, | : . Construcclones Paloza, .4, ' Ristico Mexicano, S,A, de | pr acta Arquitectura
RUBROS Sl Caypo,SA.deCV.  © oana0. Mol ssicang, S s Mg

3 G i iy o decCV. : | . decV. i SAGVL - Humana, SiA: de GV,
1.IMPORTE POR MATERIALES 70.4828%| $3,846,411.89 SOTLL2%| 53,957,491.88)  60.5462%| $4,060,794.89 71.4512%| $4,071462.34] 714838 54,071,588.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.7200%| 51,021,593.40 18.2618%) $1.047,19849|  25.3915%| $1,482600.68 19.2928%| $1,095466.16)  193020% $1,100,026.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 107972%|  $589,225.76 120270%|  $68957148|  50623%)  $20558457)  92s40%| ss27.31653| 92544 $527,409.76

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,457,231.05 100.0000%| $5,734,361.85 |  100.0000% 55,838989.14 | 100.0000%) 55,598,245 03 100.0000%| 55,699,024 77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.62000% $361,268.70 1.82000% 544842710 5.92100% 5345,726.55  9.00000% $512,842.05 9.00000% $512,912.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07813% $4,545.99 0.09899% 90,12034|  0.14260% 58,819.40|  0.00000% 50.00|  0.00000% 50.00
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.08167% $587,060.26 10.17000% 5629,412.07( 10.50000% 5650,321.18( 10.47000% 5650,300.82) 11.36000%| $705,676.04

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59026% $32,490.59 0.59750% 534,212.57|  0.58899% 53444909  0.60509% $34,665.35|  0.60996% $35,136.60
LB. PRESUPUESTO TOTAL $6,442,595.59 $6,852,533.89 l $6,878,305.36 $6,896,053.25 $6,952,749.64

aiaTe i Impulsare Construccionas, | Shot Constructora, S.A.de’ ' Ciarco Construd_téra,'S,A.&é CnnstmctnraCampujal,S.A. de

S, de CV, 3 cv. , Y Gicys
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.1702%| 54,421,966.82 70.2040% | 54,485,968.54 74.4061%|  54,760,297.04 712.5791% $4,842,847.56
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 26.8323%| 51,740,521.91 16.2139%| $1,036,054.76 17.2198%|  51,101,678.24 15.4323% $1,050,983.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9975% $324,168.52 13.5821%|  $867,885.15 8.3741% $535,752.21 11.9887% $816,462.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,486,657.25 100.0000% | $6,389,908.45 100.0000% | 56,397,727.49 100.0000%| $6,810,293.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.25887% $535,724.59 12.84820%( $820,988.22 8.13261% $520,302.23 8.00000% 5544,823.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33829% 523,756.02 0.19360% $13,960.30 0.53262% 536,846.81 0.00000% $0.00
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.10000% 5570,737.17 5.83330%| 5421,447.58 13.00000% 5504,133.95 9.00000% 5661,960.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59007% $38,243.94 0.60132% $38,525.68 0.61729% $39,454.40 0.59156% $40,335.25
9. PRESUPUESTO TOTAL 7,655,118.96 $7,684,830.22 $7,898,464.87 $8,057,412.64
== |
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante [a sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes,

- samier Edificaciones, S.deRL. .
: R .pro:,..s.a.de.c.v.

| Construcciones Paloza, S.A, 'stlm'M:'xIeaﬁq,.S.A._d'e_- Proyecta Arquitectura |

nugkos_ ¥ deCv. e, . . Humana, SA. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $420,669.60 $269,589.61 $206,286.60 5195,619.15 $195,492 56

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5109,551.85 583,946.76 50.00 $31,679.09 $31,119.17
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50. $277,273.54 545,541 58 545,448 35
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 6129,631.36 $145,173.50 50.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARC/AL  DE $3,625.73 50.00 $8,171.72 $8,171.72
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $663,478.54 $398,060.71 $628,733.64 $281,011.54 5280,231.80
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $76,418.28 5231,35137 $21,587.54 $369,289.28 5425444 24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Shot Constructora, S.A.de | Ciarco Constr_;i_étnra. SA.de | Constructora Cafn‘pujal; S.A.de

[ ; | impulsare Construcciones, |

Auings SA.deCV. cv. ew. : o
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $95,090.49 $29,467.01 $80,161.90
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $248,689.59 50.00 537,105.90 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COsTOS 50.00 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 20.00 $0.00 50.00 58,171.72
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $248,689.59 $95,080.49 $66,572.91 588,333.62
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $322,047.58 $326,357.02 $837,561.04 $573,626.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las Propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- ,’EM!-,RESA o  IMPORTEDELA  IMPORTEDELA | “E:‘:-’:{‘mlg:u_ . RESULTADO DE LA EVALUACION PoR
Vo . PROPUESTA  PROPUESTACONIVA BNARW TASACIONARTMETicA
Samier Edificaciones, S. de R.L de C.V. §6,442,596.59 §7.473,412.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Caypo, S.A. de C.V. 56,852,533.89 57948,939.31 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones Paloza, S.A. de C V. 56,878,305.36 57,978,834.22 CUMPLE SOLVENTE
4/Rustico Mexicano, S.A. de CV., $6,896,053.25 §7,999,421.77 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. 56,952, 749.64 58,065,189.58 CUMPLE SOLVENTE
blimpulsare Construcciones, S.A. de C.V. 57,655,118.95 58,879,937.99 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA L
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7(Shot Constructora, S.A. de C.V, 57,684,830.22 58,914,403.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA £L
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8/Ciarco Constructora, S.A. de CV, 57,848 464,87 59,162,219.25 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
91 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,057,412.64 59,346,598.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA QBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

£
P

de la sexagésima sexta sesidn extraordinaria del dia 21 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar ¢ ;
. ,/ 5 . . .. rd
el contrato al licitante Caypo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de .~

laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez Morin, del km.
13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 6., por un monto de
$7,948,939.31/(siete millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta Y nueve pesos 31/100
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarad un 30% de anticipo que corresponde a $2,384,681.79 (dos millones

trescientos ochenta y cuatro mil‘seiscientos ochenta y up /100 M.N.).

e

/
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-0OB-LP-425-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de junio de 2023 a las 15:30
horas, en la Direccidn de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023,

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de

Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 21 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de InfraestructurgA Obrg Publica

Arq. adgft Cisneros Salcedo
Director de Integracion’y Control de Expedientes Técnicos

REPRESENTANTES (FIRMA)

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

i
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— Arq. Moisés Manriquez Ortega
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