GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
el ;"ggf;gg,g};;;a SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0021-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacién periddica y
conservacion rutinaria de carreteras 447 tramo Ingreso de Acatlan, en el municipio de Acatlan de Judrez;
y 401 tramo Acatlan de Juarez - Ciudad Guzman (Subtramo 1), en los municipios de Acatlan de Juérez,
Zacoalco de Torres y Techaluta de Montenegro, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 06 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Ptblica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025, se inscribieron a participar 29 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2025, a las 17:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 13 .

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $157°504,419.66

2 | Construlub,S. A.de C. V. $163°455,832.27

Construcciones Covimex, S. A.de C. V., en
3 | asociacion en participacion con Incamm
Constryegiones, S. A. de C. V.

o

L

Se acepta propuesta

< $164°467,242.91 C N
para su evaluacion /
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

8 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V. Se desecha $0.00

Constructora Autlense, S. A. de C. V., en
asociacion en participacion con Ciarco
Constructora, S. A. de C. V., Construcciones,
9 | Electrificaciones y Arrendamiento de Se desecha $0.00
Magquinaria, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A. de
C. V. y Construcciones, Pavimentos y Concretos
Villegas, S. A. de C. V.
Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propuesta
A.deC. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

4 |Panaobras, S.de R. L. de C.V. $154'984,819.47

5 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $165°896,934.14

6 |Asfaltos Guadalajara, S. A. P.1.de C. V. $140'741,696.08

7 | Constructora Tetl, S. A. de C. V. $186°053,922.24

10 $152°935,644.97

11 |Procopesa,S.A.deC.V. $257°221,095.77

12 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $153°968,791.77

13 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $130°'502,076.02

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Ciarco Constructora, S. A. de
C. V., Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Magquinaria, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A.
de C. V. y Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por no presentar firmado la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion
Publica Estatal, en los numerales 4.2.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y 6.1. documentos que integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar firmado el documento técnico T13, T14, T15Y T19 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacidon Pliblica Estatal, en los numerales 4.2.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 6.1.
documentos que integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $130°502,076.02
2 |Asfaltos Guadalajara, S. A. P. 1. de C. V. $140°741,696.08
3 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $152°935,644.97
4 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $153°968,791.77
5 | Panaobras, S.de R. L. de C. V. $154'984,819.47
6 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $157°504,419.66
7 | Construlub,S.A.de C. V. $163°455,832.27
p Construcciones Coyimex, S.A.de C. V., en asociacion en participacién con $164°467,242.91

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.
9 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $165°896,934.14

10 | Constructora Tetl, S. A. de C. V. $186°053,922.24
11 |Procopesa, S. A.de C. V. $257°221,095.77

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr¢ el dia 27 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

3.- Estructuras,

1.- Sandstone 2.- Asfaltos Consirucclones 4.- Nebai 5.p b
DOCUMENTOS Global, Guadalajara, Urbanizaci Y Construcciones, S : d :nLac; r?;/
S.A.deC.V. | S.A.P.L.deC.V. ;:"';Zcé‘":fs' S.A.deC. V. RSAE A R S

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autodgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de
esta licitacion, los
anexos técnicos y
economicos. Asi como,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables
y a los términos de las
bases de esta licitacion,
las medificaciones que,
en su caso, se hayan
efectuado..
Documento T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que se analizd y
revisd el Modelo del
Contrato, el cual debera
ser firmado de
conocimiento y
aceptacion del
contenido del mismo..
Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
Propuesta, asi como las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

normas de calidad de
los materiales..
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1.- Sandstone 2.- Asfaltos cs;;istrur.;turas,

DOCUMENTOS Global, Guadalajara, Urba;?'zzccz::‘e:sv
’

S.A.deC.V. | S.A.P.LdeC.V. Sy

4.- Nebai
Construcciones 5.- Panaobras,
S8 deC.y. il (S 8s Rilde CV.

Documento T5.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad, de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices CUMPLE CUMPLE
que forman parte de
estas Bases de
Licitacién, deberdn
presentarse los anexos
impresos y firmados en
sus versiones mas
actualizadas, de
conocimiento y
aceptacion..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio(s)
de la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos
aplicables, a los
términos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de
esta licitacién puiblica,
haber visitado y
examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizaré la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra
por lo que no podra
invocar su
desconacimiento..
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JALISCO

1.- Sandstone 2.- Asfaltos et rusturss, 4.- Nebai

| trucci :
DOCUMENTOS Global, Guadalajara, Construgciones y Construcciones,

Urbanizaciones,
S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S.A deC. V. S.A.deC. V.

5.- Panaobras,
S.deR.L.de C.V.

Documento T7.- Copia
de la minuta de la junta
de aclaraciones, firmada

de conocimiento y
aceptacién de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacidn escrita de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
Propuesta..

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que
deberdn de integrar y
considerar en la
elaboracién de la
Propuesta, en caso de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que las hubiera, Si
durante el proceso no
surgen circulares
aclaratorias, debera
presentar un escrito
donde asi lo manifieste..

CUMPLE

Documento T9.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada uno CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
gue cumpla con la
capacidad y experiencia
en obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien
serd el Responsable de
Obra...

CUMPLE
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1.- Sandstone 2.- Asfaltos Cai- isrtru;tunr:s, 4.- Nebai 5.-p b
DOCUMENTOS Global, Guadalajara, Uorrilzsanslzié;:messy Construcciones, s c-l :nla c; r?:s{!
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Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su
conducto, no participan
persaonas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

Documento T11.-
Descripcién de la
planeacién integral del
Licitante para realizar
los trabajos, la cual
deberd contener la
descripcidn clara de la
planeacion y estrategia
integral del licitante en
donde se establezcan
los objetivos generales y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares a fin de que
en cada tramo carretero
se conozca el plan de
trabajo tomando en
cuenta siempre la

operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacion a
intervenir....
Documento T12.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas
(de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y
de la Etapa de
Mantenimiento), CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias,
expresado en jornadas...

CUMPLE

L,
%
X,
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3.- Estructuras,

1.- Sandstone 2.- Asfaltos Conatriieio 4.- Nebai 5.p b
DOCUMENTOS Global, Guadalajara, Urbanli-::cacc:' nnes Y Construcciones, s ;‘ :nLa (; raés‘.‘l
S.A.deC.V. | S.A.P.l.deC.V. o deé"ves' S.A.deC. V. 208 Rl G0 1

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas....

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convencionales y
volimenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

Documento T16.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcién a compra, su
whileactbn:fislca iodels CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y usos actuales, asi
cemo la fecha en que se
utilizara de estos
insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

Documento T17.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
Praposicidn, con la
descripcién y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicas de cada uno de
ellos, indicando las
cantidades a utilizar y
sus respectivas
unidades de medicidn....

!f/ d
y agina 8 de 30
/{/Z/ Qtl -




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ag)
o ~ 8
3 it LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL Q‘ 7,{]
nfraestructura OV ()
€[9,  vObre pibitc SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025 QRO
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO A081ERND DEL £5TADO
1.- Sandstone 2.- Asfaltos cs.;:titruc;turas, 4.- Nebai 5 p b
DOCUMENTOS Global, Guadalajara, UD banli"zcacc?or:\fsv Construcciones, 5 (; ;nLat:j rf:s;l
S.A.deC.V. | S.A.P.l.deC.V. ;Adeév ’ S.A.deC.V. EO T SELeX,

Documento T18.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construecidn,
especificando las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, las
unidades y las
cantidades necesarias
que componen e
intervienen en la
integracién de las
tarjetas de partidas de
trabajo....
Documento T19.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en
el cual el licitante
analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccidn,
especificando las
caracteristicas
especificas, las unidades
y las cantidades
necesarias para la
correcta ejecucién de
cada una de las partidas
requeridas en los
catalogos de partidas
(tanto para la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento).....
Documento T20.-
Integracién del catilogo
de conceptos de
indirectos, documento
en el cual el Licitante
manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos
humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds
requerimientos
necesarios solicitados
en la convacatoria y
bases de licitacion.....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. //{
&/
\G -/ /1
i/
/
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1.- Sandstone 2.- Asfaltos 3. Estructuras, 4.- Nebai

DOCUMENTOS Global, Guadalajara, Constucclonesyy Construcciones,

Urbanizaciones,
S.A.deC. V. S.A.P.l.de C. V. S.A deC.V. S.A.deC.V.

5.- Panaobras,
S.deR.L. de C.V.

Documento T21.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o

negativa, para
dascoitar de Fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

Documento T22.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al Contrato por este
motivo...

Documento T23.-

Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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8.-
Construcciones
Covimex, S. A. de

6.- Metro C.V., en
DOCUMENTOS Asfaltos, 7; io'::rcul:b’ asociacion en e
S.A.deC.V. T """ | participacién con f
Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.-

10.-

Construcciones | Constructora

Tetl,

S.A.deC.V. |S.A. deC.V.

11.- Procopesa,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autodgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
las bases de esta
licitacidn, los anexos
técnicos y econémicos.
Asi como, estar
conforme de ajustarse
alas leyes y
reglamentos aplicables
y a los términos de las
bases de esta
licitacidn, las
modificaciones que, en
su caso, se hayan
efectuado..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizé y revisd el
Modelo del Contrato, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el cual deberd ser
firmado de
conocimiento y
aceptacién del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE
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8.-
Construcciones
6.- Metro COW?E\);' Ser:\ i 9= 10.-
DOCUMENTOS Asfaltos, | 7 Construlub, | ociacién en | CONstrucciones | Constructora | 11.- Procopesa,
s.hdecy. | SAdeCN. | inacisn con | ¥ Carreteras, Tetl, S.A.deC.V.
s ante S.A.deC.V. |S.A.deC.V.
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn aplicables CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¥ que han sido
consideradas en la
elaboracidn de la
Propuesta, asi como
las normas de calidad
de los materiales..

Documento T5.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad, de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de los
anexos y/o apéndices CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que forman parte de
estas Bases de
Licitacion, deberdn
presentarse los anexos
impresos y firmados en
sus versiones mas
actualizadas, de
conocimienta y

aceptacion..
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8.-
Construcciones
Covimex, S. A. de

6.- Metro C.V., en o 10.5
B L c ' ; . .,. 3 i
DOCUMENTOS Asfaltos, 7.- Construlub asolacién 6n Construcciones | Constructora | 11 Procopesa,

S.A.deC. V. SRS y Carreteras Tetl S.A.deC.V.
S.A.deC. V. 4 4
fde GV partidpaciSncon | ¢ A deCV. |SAdeE V.

Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién escrita
de conocer el(los)
sitio(s) de la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse
alas leyesy
reglamentos
aplicables, a los
términos de la
convocatoria y bases
de esta licitacidn
publica, haber visitada
y examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- Copia
de la minuta de la
Jjunta de aclaraciones,
firmada de
conocimiento y
aceptacidn de los
acuerdos ahi tomados
o manifestacién escrita
de conocer el acta de

la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
Propuesta..
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8.-
Construcciones
Covimex, S. A. de
6.- Metro C.V.,en 5 20

- lub e i
DOCUMENTOS Asfaltos, 75 iozzt?: ! asociacion en Construcciones | Constructora

S.A.deC.V. participacion con | Y CArreteras, Tetl,

S.A.deC.V. |S.A.deC.V.
Incamm

Construcciones,
S.A.deC.V.

11.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias
Y anexos de estas, que
deberdn de integrar y

considerar en la

elaboracién de la
Propuesta, en caso de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que las hubiera. Si
durante el proceso no
surgen circulares
aclaratorias, debera
presentar un escrito
donde asi lo
manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante,
anexando el
curriculum y copia de
Ia cédula profesional
de cada uno que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumpla con la
capacidad y
experiencia en obras
similares a esta
Licitacién Puiblica,
especificando quien
serd el Responsable de
Obra...

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos..

CUMPLE
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JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO
8.-
Construcciones
6.- Metro COV‘::“Q‘;‘: Sf;nA. = 9 10.-
DOCUMENTOS Asfaltos, 7.- Construlub, asociacion en | CONStrucciones | Constructora | 11.- Procopesa,
S.A.deC.V $Ad0e GV, participacién con y Carreteras, Tetl, S.A.deC.V.
fia] ! S.A.deC.V. [S.A.deC.V.
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
Licitante para realizar
los trabajos, la cual
debera contener la
descripcion clara de la
planeacién y estrategia
integral del licitante en
donde se establezcan
los objetivos generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y particulares a fin de
que en cada tramo
carretero se conozca el
plan de trabajo
tomando en cuenta
siempre la
operatividad méas
adecuada para la via
de comunicacién a
intervenir....

Documento T12.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, conforme a
los catdlogos de
partidas (de la Etapa
de Rehabilitacion
Inicial y de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en
periodos mensuales,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias,
expresado en
jornadas..,

7 ‘)J
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0y

piEIetd)

DOCUMENTOS

6.~ Metro
Asfaltos,
S.A.deC. V.

7.- Construlub,
S.A.deC. V.

8.-
Construcciones
Covimex, S. A. de
C.V.,en
asociacion en
participacién con
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC.V.

10.-
Constructora
Tetl,
S.A.deC. V.

11.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
expresado en horas de
trabajo, identificando
sutipoy
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
expresado en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales, asi como la
fecha en que se
utilizara de estos
insumos en el sitio de
los trabajos conforme
al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Metro
Asfaltos,
S.A.deC. V.

7.- Construlub,
S.A.deC. V.

8.-
Construcciones
Covimex, S. A, de
C.V.,en
asociacion en
participacion con
Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.-
Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC. V.

10.-
Constructora
Tetl,
S.A.deC. V.

11.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidn de la
Proposicién, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno
de ellos, indicando las
cantidades a utilizar y
sus respectivas
unidades de
medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
magquinaria y equipos
de construccidn,
especificando las
caracteristicas, las
unidades y las
cantidades necesarias
que componen e
intervienen en la
integracion de las
tarjetas de partidas de
trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en

el cual el licitante

analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccidn,
especificanda las
caracteristicas
especificas, las
unidades y las
cantidades necesarias
para la correcta
ejecucién de cada una
de las partidas
requeridas en los
catalogos de partidas
(tanto para la Etapa de
Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento).....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.-
Construcciones
6.- Metro Cow?e\,;' Se-nA- i e 10
DOCUMENTOS Asfaltos, 7‘;— ior;s:ug.:l;b, e L Construcciones | Constructora | 11.- Procopesa,

S.A.deC.V. participacién con | Y Carreteras, R S.A.deC.V.

S.A.deC.V. |S.A.deC.V.
Incamm

Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos,
documento en el cual
el Licitante manifieste
los conceptos,
cantidades, plazos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
recursos humanos,
materiales,
tecnolégicos y demds
requerimientos
necesarios solicitados
en la convocatoria y
bases de licitacion.....

Documento T21.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacidn
9 Hegntiva, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las

estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la

metodologia para
cargar estimaciones,

por lo que no podra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
invocar su

desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
Contrato por este
motivo...

o0/
v
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIEAND DEL ESTADD
8.-
Construcciones
Covimex, S. A. de
6.- Metro i C ev en e 10
: 7" I » .- .’- P i -
DOCUMENTOS Asfaltos, Construlub, SEactaetdn Construcciones | Constructora | 11 Procopesa,
s.A.dec.v, | >A-deC.V. articipacion con | Y C2rreteras, Tetd, S5.-A.deC.V.
G P Sl S.A.deC.V. [S.A.deC. V.
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.
Documento T23.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Construcciones
y Carreteras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal Multianual, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcion de la planeacién integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberd
contener la descripcion clara de la planeacién y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en cada tramo carretero se conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la operatividad mdas adecuada para la via de comunicacién a intervenir,
indicando los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracién de cada una de las
acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precision la forma en que se trabajard en todo el paquete carretero estatal,
incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia
tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global
de la intervencidn del Paquete Carretero divido en Tramos Carreteros y el seguimiento al plan de trabajo a
través de una metodologia enfocada a Direccion de Proyectos (Project Management).
_ 7
%) //"-///?.
o
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Sera indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describird a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debers ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por Tramos Carreteros considerando
el plan de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de
comunicacion a diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red carretera.

Esta planeacién integral para la ejecucidn de los trabajos debera ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T11 “Descripcién de la planeacién integral del Licitante”, el
Licitante no cumple con las Bases de Licitacién Publica Multianual conforme a los alcances de los trabajos
y/o acciones a ejecutar, ya que no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado
por Tramos Carreteros y seguimiento de su plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a
Direccion de Proyectos (Project Management), no describe cuantos frentes trabajo va a utilizar ni la
temporalidad de las actividades.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacién Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones IVy V de la
Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada una
de las partidas requeridas en los catalogos de partidas (tanto para la Etapa de Rehabilitacién Inicial como
la Etapa de Mantenimiento). Deberd presentar el 100% de las tarjetas de las partidas contenidos en los
catalogos de partidas.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19.- “Tarjetas de partidas de trabajo”, presenta tarjeta
de precios unitarios y no las tarjetas de las partidas determinadas en los catdlogos de partida
proporcionados por la Secretarfa, tanto para la Etapa de Rehabilitacién Inicial, como para la Etapa de
Mantenimiento. Y en todo caso tampoco se indica cuales tarjetas de precios unitarios forman parte de las
partidas respectivas.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica Multianual, de acuerdo con lo sefialado en el punto I, numeral 6.3.2 de la

Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Multianual y los articulos 92, y 94 del Reglamento de la Ley de
obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $130'502,076.02
2 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. $140°741,696.08
3 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $152'935,644.97
4 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $153968,791.77
5 |Panaobras,S.deR.L.de C. V. $154'984,819.47
6 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $157°504,419.66
7 | Construlub, S. A.de C. V. $163°455,832.27
3 Construcciones CO\l/imex, S.A.de C. V., en asociacién en participacidn con $164°467,242.91

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.
9 | Constructora Tetl,S. A.de C. V. $186°053,922.24

10 | Procopesa, S. A.de C. V. $257°221,095.77

2.- Evaluacidn de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacién, se requirié y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

IIl. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido

entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.
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lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacidn dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacién en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Piblica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica. -

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
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cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisién externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

1. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mds los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados e
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial” del Anexo
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-R| “Determinacion del
Pago Componente Credito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
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“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

[

Reconstruccion, conservacién periédica

Techaluta de Montenegro, Jalisco.

Yy conservacion rutinaria de carreteras 447
Ingreso de Acatlan, en el municipio de Acatlan de ludrez; y 401 tramo Acatlan de Judrez -
Ciudad Guzmén (Subtramo 1), en los municipios de Acatldn de Judrez, Zacoalco de Torres A4

tramo

$171,460,145.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$112,501,789.67
$221,742,323.94
$137,296,591.53

$157,891,080.26
$116,702,102.80

1|Sandstone Global, S. A. de C. V.
2|Asfaltos Guadalajara, S. A. P.1.de C. V.

3|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C.Vv.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Construlub, S. A. de C. V.

~N O wn b

]

Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en asociacién en
participacién con Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

S[(Constructora Tetl, S. A. de C. V.

10|Procopesa, S. A.de C. V.

$112,501,789.67
$121,329,048.34

$131,841,073.25

$132,731,717.04
$133,607,602.99
$135,779,672.12
$140,910,200.23

5141,782,105.96

$160,391,312.28

$221,742,323.94

$130,502,076.02
$140,741,696.08

$152,935,644.97

$153,968,791.77
$154,984,819.47
$157,504,419.66
$163,455,832.27

$164,467,242.91

$186,053,922.24

$257,221,095.77

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
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3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

WAPOR » “§VIPOR AYOR COSTO B
BROS i g
PROPUESTO PROPUESTO F IERCANG

I. IMPORTE POR MATERIALES $44,730,038.23 56,399,369.21 50,007,719.83|
1l IMPORTE POR MANO DE DBRA $2.785.686.07]  $13,524201.88 $9,200,954.05
IIL IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 516,324, 887.79 $29,428,586.50| £20,333,400.45
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $10,492,203.05 528,294,184,84 $17,390,461.88
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANOAMIENTO (INCLUYENDO $11,833,553.31 $32,900,153.62 $24,491,724.96
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACON DE LA OBRA

PUBLICA MULTIANUAL)

[ s
;: L i ,038.23 $48,440,004.74 546,455,407,02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $2,785,686.07 57.548,954.13 $13,524,201.88 513,481,088.71

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD $24,291,069.91 $24,344,301.44 $17,500,004:53 $18,118,632.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $76,465,733.05 $76,623,793.80 $77,464,211.15 $78,055,128.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $21,008,524.38 $10,492,203.05 519,478,413.35 $12,036,712.23
(INCLUYENDD LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. |MPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $11,833,553.31 $32,900,153.62 $28,365,892.28 $28,627,846.82

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA §7,928,568.60 $10,049,976.79 $5,147,914.70 $12,609,884.07

PRESUPUESTO TOTAL $121,329,048.34 $131,841,073.25 $132,731,717.04 $133,607,602.99

2 B
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1. IMPORTE POR MATERIALES $56,399,369.21 $55,645,553.89 $52,108,656.45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $10,924,545.24 $8,646,018.45 $5,403,763.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $17,412,493.56 $16,324,887.79 $29,428,586,50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $84,736,808.01 $80,616,450.13 $86,941,006.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $16,210,777.36 518,217,881.48 $28,204,184.84
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO {INCLUYENDO $18,746,636.30 $31,893,106.84 §14,825,142.55

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACI ON DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $11,427,440.86 $8,077,942.68 $8,672,387.97

PRESUPUESTO TOTAL $135,779,672.12 $140,910,200.23 $141,782,105.96

3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5618,742.76 $3,552,312.81

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $6,415,267.98 $1,651,999.93 $0.00 50.00
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $0.00 50.00 52,833,395.92 $2,214,767.62|
EQUIFD

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00] $6.898,258.83 $0.00 $5,353,749.85

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $12,658,171.65 $0.00) $0.00 50.00
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL}

13. INSUFICIENCIA TOTAL: B+3+10+11+12 $19,692,182.40 5$13,827,940.35 $6,401,111.02 $11,120,830.09|
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSI CIONES: UTILIDAD - -$11,763,613.79 -$3,777,953.56 -51,253,196.32 $1,489,053.98|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Pagina 26 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ’ , | yObra Plblica

- ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

11, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA)

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL)

13, INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9+10+11+12

14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

$0,00
$0.00
$2,820,906.89

$1,179,684.52

$5,745,088.66

$9,845,680.07
51,581,760.79

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025

$0.00
$554,935,60
$4,008,512.66

$0.00

50.00

$4,563,448.27
$3,514,494.,41

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

50.00
$3,797,190.31
$0.00

$0.00

$9,666,582.41

$13,463,772.72
-$4,791,384.75

CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

[y

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V.

2|Estructuras, Construcciones y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

w

Fa

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

wi

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Construlub, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en
asociacion en participacion con Incamm
Construcciones, S.A. de C.V.

~N

$121,329,048.34

$131,841,073.25

$132,731,717.04
$133,607,602.99

$135,779,672.12

$140,910,200.23
$141,782,105.95

$140,741,696.08

$152,935,644.97

$153,968,791.77
$154,984,819.47
$157,504,419.66

$163,455,832.27
$164,467,242.91

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesién extraordinaria del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Panaobras, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccién, conservacién periddica y conservacién rutinaria de carreteras 447 tramo Ingreso de
Acatlan, en el municipio de Acatldn de Judrez; y 401 tramo Acatlan de Judrez - Ciudad Guzman (Subtramo
1), en los municipios de Acatldn de Juarez, Zacoalco de Torres y Techaluta de Montenegro, Jalisco, por un
monto de $154°984,819.47 (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil
ochocientos diecinueve pesos 47/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pablica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $8°513,493.71 (ocho millones quinientos trece mil cuatrocientos noventa y tres pesos
71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 15:25 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

M

Y. W/
/}('/" .i}}x'f, ’
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A. P.1.de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C.NL

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Panaobras,S.deR. L. de C. V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Construlub, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacién
en participacion con Incamm Construcciones, S. A. de
C.V.

Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

|

N TN
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Tetl, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

: ESTADO DE .!ALI.SCO )
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