GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

;"{{gf;ggg,‘;;;a SIOP-E-ICAR-OB-LP-0027-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GosigRNo DrL E5TA0G

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0027-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacién periddica y
conservacién rutinaria de la carretera 428 tramo Tonaya - Ciudad Guzmén, en los municipios de Zapotlan
el Grande, San Gabriel y Tonaya, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 06 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0027-2025, se inscribieron a participar 18 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2025, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4

Como resultado del acto y de la revisién de forma Cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 |Construlub,S.A.deC. V. $229°397,188.19

2 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $231'175,025.51

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A,

de C. V., en asociacion en participacién con Gal Se acepta propuesta ;
; s 2 493,
H Gar Construcciones, S. A. de C. V., Chavez para su evaluacién »228'914,493.40
Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios N
{ -
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Profesionales y Construccién Méndez Martinez,
S.A.deC. V.
Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Se acepta propuesta ,
4 ! Y P propues $233°179,613.68
Movilidad Urbana, S. A. de C. V. para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion Y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., en asociacidn en
participacion con Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., Chdvez Terracerias $228'914,493.40

. y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcciéon Méndez

Martinez, S. A. de C. V.
2 | Construlub, S. A.de C. V. $229°397,188.19
3 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $231'175,025.51
4 Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. $233179,613.68

V.

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de /
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal

Multianual,

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de. las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estad sus Municipios.
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GOBIERND DEL ESTARO

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

1.- Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.,
en asociacién en
participacidén con Gal Gar 4.- Desarrolladora de
Construcciones, 5. A. de C. V., 2.: Constiviub 3.- Construcciones Proyectos
DOCUMENTOS Chévez Terracerias y S A dec.v ! y Carreteras, Profesionales en
Acarreos, 5. A. de C. V. y [z i S.A.deC.V. Movilidad Urbana,
Servicios Profesionales y S.A.deC. V.
Construccién Méndez
Martinez,
S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de [a
proposicidn técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo..
Documento T2.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las bases de
esta licitacién, los anexos técnicos y
econdémicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las leyes y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
reglamentos aplicables y a los
términos de las bases de esta
licitacidn, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado..
Documento T3.- Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de que se
analizé y reviso el Modelo del
Contrato, el cual deberd ser firmado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conocimiento y aceptaci6n del
contenido del mismo..
Documento T4.- Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de conocer
las especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables y que han sido CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
consideradas en la elaboracién de
la Propuesta, asi como las normas
de calidad de los materiales..

vt
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTA

00

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.,
en asociacién en
participacién con Gal Gar
Construcciones, S. A.de C. V.,
Chavez Terracerias y
Acarreos,S.A.de C. V. y
Servicios Profesionales y
Construccidon Méndez
Martinez,
S.A.deC.V.

2.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T5.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los anexos y/o
apéndices que forman parte de
estas Bases de Licitacién, deberan
presentarse los anexos impresos y
firmados en sus versiones mas
actualizadas, de conocimiento y
aceptacion..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conacer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y bases
de esta licitacién puiblica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizard |a obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podra invocar su desconacimiento..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones, firmada
de conocimiento y aceptacion de
los acuerdos ahi tamados o
manifestacién escrita de conocer el
acta de la junta de aclaraciones, en
su contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos que se
tomaron y que han sido

considerados en la elaboracién de
L Ia Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

4.- Desarrolladora de
3.- Construcciones Proyectos
y Carreteras, Profesionales en
S.A.deC. V. Movilidad Urbana,
S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTARO

1.- Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.,
en asociacion en
participacion con Gal Gar
Construcciones, S. A. de C. V., 2.- Construlub 3.- Construcciones
DOCUMENTOS Chavez Terracerias y S Basey - y Carreteras,
Acarreos,S.A.deC.V.y : = S.A.deC. V.
Servicios Profesionales y
Construccion Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.

4.- Desarrolladora de
Proyectos
Profesionales en
Movilidad Urbana,
S.A.de C. V.

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexas de estas, que
deberdn de integrar y considerar en

la elaboracidn de la Propuesta, en

caso de que las hubiera. Si durante
el proceso no surgen circulares

aclaratorias, deberd presentar un
escrito donde asi lo manifieste..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula CUMPLE CUMPLE CUMPLE
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacion Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

CUMPLE

Documento T10.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica del Estado de lalisco y
sus Municipios y articulo B8 de su
reglamento para evadir sus
efectos..

CUMPLE

Documento T11.- Descripcidn de la
planeacidn integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
debera contener la descripcién

clara de la planeacién y estrategia

integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y particulares a fin de que en cada

tramo carretero se conozca el plan
de trabajo tomando en cuenta

siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacién a intervenir....

CUMPLE
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1.- Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A.de C. V.,
en asociacién en
participacion con Gal Gar 4.- Desarrolladora de
Construcciones, S. A. de C. V., 2 Constralab 3.- Construcciones Proyectos
DOCUMENTOS Chavez Terracerias y S Adecv y y Carreteras, Profesionales en
Acarreos, S.A.de C.V.y e itk S.A.deC.V. Movilidad Urbana,
Servicios Profesionales y S.A.deC. V.
Construccion Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.
Documento T12.- Programa general
de ejecucién de los trabajos,
conforme a los catélogos de
partidas (de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial y de la Etapa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Mantenimiento), calendarizado,
en periodos mensuales, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica...

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra dividido en categorias,

expresado en jornadas..,

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la

magquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién, expresado en horas

de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,

expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por
la Secretaria....

Documento T16.- Relacidn de
maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa

L presentado...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.,
en asociacién en
participacién con Gal Gar
Construcciones, S. A.de C. V.,
Chavez Terracerias y
Acarreos, S.A.de C. V. y
Servicios Profesionales y
Construccidon Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.

2.- Construlub,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
y Carreteras,
S.A.deC.V.

4.- Desarrolladora de
Proyectos
Profesionales en
Movilidad Urbana,
S.A.deC. V.

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicién, con la
descripcidn y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar y
sus respectivas unidades de

medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccidn, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento en
el cual el licitante analiza e integra

los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y
equipos de construccién,

especificando las caracteristicas

especificas, las unidades y las

cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una de
las partidas requeridas en los
catdlogos de partidas {tanto para la
Etapa de Rehabilitacién Inicial como
la Etapa de Mantenimiento).....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual el
Licitante manifieste los conceptos,
cantidades, plazos, recursos
humanos, materiales, tecnoldgicos
y demas requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn.....

CUMPLE

¥4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.,
en asociacion en

participacidn con Gal Gar 4.- Desarrolladora de

Construcciones, S. A.de C. V., 2. Construlub 3.- Construcciones Proyectos
DOCUMENTOS Chévez Terracerias y S A dec.V 4 y Carreteras, Profesionales en
Acarreos,S.A.deC. V. y =Y N S.A.deC. V. Movilidad Urbana,
S.A.deC. V.

Servicios Profesionales y
Construccién Méndez
Martinez,
S.A.deC.V.

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....

Documento T22.- Manifestacién
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

Dacumento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTA;::::;:LUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica Estatal Mul

p
.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., Chavez Terracerias .
s ) "y ; 2 493,
. y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construccién Méndez »228'914,493.40
Martinez, S. A. de C. V.
2 | Construlub, S. A.de C. V. $229°397,188.19
3 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. $231'175,025.51
4 Desarrolladora de Proyectos Profesionales en Movilidad Urbana, S. A. de C. $233'179,613.68

V.

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirid y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacidn Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital 0 amortizacién mds los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]

unidades. Siendo el Flujo Libre ian igual al Flujo de Operacién menos la Provisidn de Pagos de
Impuestos.
{
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En el caso de asociacidn en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida v
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidn coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones delalala
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Plblica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones Cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacién aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado i
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; v,
V. Determinacion de propuesta solvente

lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econoémica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisién externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Pblica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de |3 |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacién Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-R| “Determinacion del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacién del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, més los importes por financiamiento aplicados a las ta rietas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuest lok Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable

7
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0027-2025 | Techo Financiero

Reconstruccién, conservacién periédica y conservacién rutinaria de la carretera 428 tramo
Tonaya - Ciudad Guzmdn, en los municipios de Zapotlén el Grande, San Gabriel y Tonaya,
Jalisco.

$239,511,809.97

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $197,340,080.52
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $201,016,908.34
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $198,522,505.91

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $228,300,881.79

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $168,744,130.02
22 3 i A : ADO D

O ROP ES 0 FROP ES 2 U 5
1|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $197,340,080.52| - $228,914,493.40 SE ACEPTA

V., en asociacion en participacién con Gal Gar

Construcciones, S.A. de C.V., Chavez Terracerias y

Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y

Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
2(Construlub, S. A.de C. V. $197,756,196.72 $229,397,188.19 SE ACEPTA
3|Construcciones y Carreteras, S. A.de C. V. $199,288,815.09 $231,175,025.51 SE ACEPTA
4|Desarrolladora de Proyectos Profesionales en $201,016,908.34| $233,179,613.68 SE ACEPTA

Movilidad Urbana, 5. A. de C. V.

3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a &f ignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
[
v 7
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

PORTE MENOR (PORTE OR CoSToD

L. IMPORTE POR MATERIALES < 572,114,129.17 580,227,287.80 $72,725,264.91]
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA $7.33242357|  516,700,522.64]  $11,709,374.93)
Il IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $22,713,35569| ~ $38,251,860.92|  $27,406,893.30
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS {INCLUYENDO LOS $20,993,780.62| '$51,197.462.65| $27,123,699,39)
COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANCAMIENTO {INCLUYENDO LOS COSTQS $22,00572038| - $43,607,122.00]  $37,602,030.65
POR LA IMPLEMENTACION DE LA DBRA PUBLICA MULTIANUAL)

Pauimentos industrialesy,
| \Urbaniadones, S/A.de € Ve
BSOCiadion en partidpaddn conGol |
Gar: Canstrucdones; S.A. de CV., " ; nstricoonesy Carreterss, S,
Tty Amﬁeﬁ;rﬁ. A Construlub, S, A. de C. V. ':: v :
C.V.y Servitios Profecioiales y
nstruccion Méndez Martinez, 5.4
e AN AT S 255 o) R A O Siets kv AT L
1. IMPORTE POR MATERIALES $72,114,129.17 $80,227,287.80 $72,802,050.86

Desarrolisdora de Proyectos
rofesionalas en Movilidad Urbana,
S:-Ade GV, |

S?ns.tm;, =]

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA §7,332,423.57 $12,777,574.01 510,641,175.85 $16,700,522.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $30,645,050.74 $22,713,355.69 $24,168,735.85 $38,251,860.92

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $110,091,603.48 $115,718,217.50 5107,611,352.56 $127,600,362.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS $30,237,890.81 $24,009,508.96 $51,197 462.65 520,993,780.62

COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)

. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS 5$40,226,995.26 $43,607,122.00 $22,008,720.35 $34,977,065.03

POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $13,443,686.43 $11,399,079.30 $12,033,754.27 $13,925,849.59
PRESUPUESTO TOTAL $157,340,080.52 - $197,756,196.72 $199,288,815.09 $201,016,908.34

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propue
hubieren resultado insolventes.
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Pavimentos Industriales y
Urbanlzaciones, 5. A.de C. V. en
asodadan en partidpaddn con Gal
Gar Construccianes, SA. de CV,,

Desarroliadora de Proyectos |
Profesionales en Movilidad Urbana,
S.AdeCV.

Construcdones y Carreterss, S. A, de

Construlub, 5. A de C.V. CV.

Chaver Terracerias y Acarreos, 5. A.
de C. V. yServidos Profesionales y
Construccién Méndez Martinez, SA.
| de CV.

B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $611,135.74 s0.00 5000 576,785.95
9. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO DE OBRA $4,376,951.36 50.00) $1,068,199,08| $0.00]
10, INSUFIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIFO 50.00 $4,693,537,61) $3,238,157.45] 50,00
11. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $3,114,190.93 $0.00] $6,129,919.26
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIGN EXTERNA)

12. INSUFIOIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00] $0.00] $15,506,310.25 52,624,964.61
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA

OBRA PUBLICA MULTIANUAL) .

13, INSUFICIENCI A TOTAL: 8+9+10+11+12 $4,988,087.10 $7,807,728.53 $19,902,666.79| $8,831,669.83
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $8,455,599.33 $3,591,350.77, -$7,868,912.52 $5,004,219.76
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DELA

PROPUESTA  PROPUESTACONIvA  EVALUACION EVALUACION POR

i : : ' BINARIA TASACION ARITMETICA
Pavimentos Industriales y * $197,340,080.52 $228,914,493.40 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A.de C. V., en
Construlub, S. A. de C. V. $197,756,196.72 $229,397,188.19 CUMPLE SOLVENTE
Construccionesy Carreteras, S. A. de C. V. $199,288,815.09  $231,175,025.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Desarrolladora de Proyectos $201,016,908.34 $233,179,613.68 CUMPLE SOLVENTE
Profesionales en Movilidad Urbana, S. A.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter
de encargado de la Direccidn de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesién extraordinaria del dia 06 de marzo de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., en asociacién en
participacién con Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y

z

Servicios Profesionales y Construccién Méndez . de C. V., para ejecutar los trabajos

w7
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consistentes en: Reconstruccién, conservacion periddica y conservacion rutinaria de la carretera 428
tramo Tonaya - Ciudad Guzman, en los municipios de Zapotlan el Grande, San Gabriel y Tonaya, Jalisco,
por un monto de $228°914,493.40 (doscientos veintiocho millones novecientos catorce mil cuatrocientos
noventa y tres pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pdblica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $12°858,844.49 (doce millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y
cuatro pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0027-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 15:55 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58
horas del dia 06 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos L Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7

Arg. Elida Ivetf’e/Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V., en asociacion en participacion con Gal Gar
Construcciones, S. A. de C. V., Chavez Terracerias y
Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y
Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V.

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construlub, S. A.de C. V.

Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

Desarrolladora de Proyectos Profesionales en
Movilidad Urbana, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
Tana dz los A\r\%d €5 (4 J('i-d_é\ o
L Morie
e
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO g

LiC. RichrRPo RAVL

CARRERA JUREZ A
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