GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL °
¢l2 O ictura SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025
JALISCO
B ACTA DE JUNTA DE PRONUNC'AM'ENTO DE FALLO GOBIERND DEL ESTADD

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E- ¢
PAV-OB-LP-0054-2025, para la contratacién de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de -
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel G6mez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en
los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 07 de marzo de 2025, se reunieron en,
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025, se inscribieron a participar 23 Licitantes. °

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 16:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto Fi

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Mive Construcciones, S. A.de C. V., en
1 asociacion en participacién con Caminos y Se acepta propuesta $334'917.663.67 |-

Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y para su evaluacion
Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién
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2 | Megaobras,S. A.de C. V. $368°840,175.53
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nfraestructura
| t ’ y Obra Publica SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025 X4

JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIEANOG DEL ESTADD
No. Licitante Observacion Importe con IVA

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion
3 | en participacién con Alquimia Grupo
Constructor, 5. A. de C. V.

Expekta Construcciones, S.A.de C. V., en

4 | asociacidn en participacidn con Haro Rent, S. A.

Se acepta propuesta

o $414°244,259.35
para su evaluacion

Se acepta propuesta

. $323°702,466.45 | ©
para su evaluacién

de C. V.
5 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propu?’5t3 $331°484,071.58
A.deC. V. para su evaluacién

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 |Procopesa,S.A.deC.V. $412°623,990.44

$343°999,348.06

7 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
AL e ' sociacion en i ; ,
1 E);azkézric’;glsgegzocrfi, S.A.deC.V,ena on en participacion con $323'702,466.45
2 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $331°484,071.58
Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con
3 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y Sefialamientos de $334°'917,663.67
Infraestructura, S. A. de C. V.
4 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V. $343'999,348.06 |°
5 |Megaobras, S. A.de C. V. $368°840,175.53
6 |Procopesa,S.A.deC. V. $412°623,990.44 |-
7 EEJS:&?Siadr?J?oGégl;;si.rfc.:tii(;.\:\..) 32 éri?flaC'Oﬂ i $414°244,259.35 | -

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal

Multianual.
M (\\\_h - Pagina 2 de 27
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Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025

y Obra Publica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

DOCUMENTOS

1.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V,,
en asociacion
en
participacion
con Haro Rent,
S.A.deC. V.

2.- Estructuras,
Construcciones
Yy
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

3.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién
en participacion con
Caminos y

Plataformas, S. A. de C.

V.y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

4.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L.deC.V.

5.-
Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es la
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacién, los
anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
y a los términos de las bases
de esta licitacion, las
modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizo y revisé el Modelo del
Contrato, el cual debera ser
firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido del
mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO sign

EL E5TA00

DOCUMENTOS

1.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V,
en asociacion
en
participacion
con Haro Rent,
S.A.deC. V.

2.- Estructuras,
Construcciones
Yy
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

3.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién
en participacién con
Caminos y

Plataformas, S. A. de C.

V. y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

4.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

5.-
Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares
o generales de construccién
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion hajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los anexos
y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de
Licitacién, deberdn presentar
el manifiesto impreso con
firma autografa y en hoja
membretada del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacion
publica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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3.- Mive
1.- Expekta Construcciones, S. A.

Construcciones, de C. V., en asociacion
2.- Estructuras, b
S.A.deC.V,, 5 en participacién con 2
An et Construcciones Caminos y 4.- Samier 5.-
DOCUMENTOS e y Plataformas. §. A. de C. Edificaciones, Megaobras,
Urbanizaciones, A “| S.deR.L.deCV. | S.A.deC.V.
V.y Vialidades y

participacién
S.A.deC. V.
con Haro Rent, € Sefialamientos de

S.A.deC. V. Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documenta T7.- Copia de la
minuta de |a junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido, CUMPLE CUMPLE
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y
que han sido considerados en
la elaboracidn de la
Propuesta..
Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracidn de la Prop_uesta,_ CUMPLE CUMPLE
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, deberd
presentar un escrito donde asi
lo manifieste..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien sera el
Responsable de Obra...

Documento T10.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus
efectos..

N

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura

y Obra Piblica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOAIEAND DEL

ESTADC

DOCUMENTOS

1.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.,
en asociacion
en
participacion
con Haro Rent,
S.A.deC. V.

2.- Estructuras,
Construcciones
Y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

3.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién
en participacién con
Caminos y
Plataformas, S. A. de C.
V. y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

4.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L. deC.V.

5.-
Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T11.- Descripcidn
de la planeacian integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual debera
contener la descripcion clara
de fa planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin
de que en el tramo de vialidad
identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los
catélogos de partidas (de la
Etapa de Proyecto y
Construccién de
Infraestructura y de la Etapa
de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERKO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.,
en asociacion
en
participacion
con Haro Rent,
S.A.deC. V.

2.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

3.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacién
en participacion con
Caminos y
Plataformas, S. A. de C.
V. y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

4.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L deC.V.

5.-
Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volumenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretarfa....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de
magquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicidn,

con la descripcion y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus

respectivas unidades de
medicion....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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Infraestructura

y Obra Publica

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0054-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
WALRLO

O DEL

DOCUMENTOS

1.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V,
en asociacion
en
participacion
con Haro Rent,
S.A.deC. V.

2.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

3.- Mive
Construcciones, S. A.
de C. V., en asociacion
en participacién con
Caminos y

Plataformas, S. A. de C.

V. y Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

4.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L deC.V.

5.-
Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Construccion de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracién
del catalogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos,
materiales, tecnolégicos y
demids requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacion.....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE L

Documento T22.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ¢

_
o
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Infraestructura

&,

y Obra Piiblica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Y
JALISC

IEANOD DEL ESTADD

3.- Mive
1.- Expekta Construcciones, S. A.
Construcciones, de C. V., en asociacién
" | 2.- Estructuras, IR
S.A.deC. V., 2 en participacion con .
i asotlacidn Construcciones Caminos 4.- Samier 5.-
DOCUMENTOS y y Edificaciones, Megaobras,
en =, Plataformas, S. A. de C.
e Urbanizaciones, S S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.
participacion V. y Vialidades y
S.A.deC. V. - &
con Haro Rent, Sefialamientos de
S.A.deC. V. Infraestructura,
S.A.deC.V.
Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manlfestacidn bajo protesta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
RESULTADO EVALUACION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7.- Desarrolladora
Glar,S.A.deC. V., en
6~ Procopesa asociacion en
DOCUMENTOS i y participacion con .
S.A.deC. V. .=
Alquimia Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdémica es la CUMPLE CUMPLE

firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..
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nfraestructura
: % ’ |y Obra Pablica SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025
s JALIS
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO AL] CO

7.- Desarrolladora
Glar,S.A.deC. V., en
asociacion en

6.- P
DOCUMENTOS fros i participacion con
S.A.deC. V. S
Alguimia Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacién, los
anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar CUMPLE CUMPLE
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
v a los términos de las bases
de esta licitacidn, las
modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado..

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizé y revisd el Modelo del
Contrato, el cual deberd ser CUMPLE CUMPLE
firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido del
mismo..

Documento T4.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o
gen.erales de construcr.:ujn CUMPLE CUMPLE
aplicables y que han sido

consideradasen la
elaboracidn de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales..

Documento T5.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los anexos
y/o apéndices que forman CUMPLE CUMPLE
parte de estas Bases de

Licitacién, deberan presentar
el manifiesto impreso con
firma autégrafa y en hoja
membretada del licitante...

¥ I

/
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7.- Desarrolladora
Glar,S.A.de C. V., en
asociacion en
participacion con
Alquimia Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

6.- Procopesa,

DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el(los) sitio{s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacién
publica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podra
invacar su desconocimiento..

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocelr elactadela Junta‘ de CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y
que han sido considerados en
la elaboracién de la
Propuesta..

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracion de la Propuesta,
en caso de que |as hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asi
lo manifieste..

CUMPLE CUMPLE

f
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DOCUMENTOS

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacidén Piblica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

Documento T10.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus

efectos..

Documento T11.- Descripcion
de |a planeacion integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual debera
contener la descripcion clara
de |a planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin
de que en el tramo de vialidad
identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

Documento T12.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas {de la
Etapa de Proyecto y
Construccidn de
Infraestructura y de la Etapa
de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados paor la
Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica...

)
SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025 g X%
JALIS
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO LDFO
7.- Desarrolladora
Glar,S.A.deC. V., en
asociacion en
6.- Procopesa, e etan
S.A.deC.V. skl e
Algquimia Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

A
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7.- Desarrolladora
Glar,S.A.deC. V., en
asociacion en

6.- Procopesa, SR
participacion con

DOCUMENTOS

S.A.deC. V. s
Algquimia Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.
Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de |a utilizacién mensual de fa
mano de obra dividido en CUMPLE CUMPLE
categorias, expresado en
jornadas...
Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE

construccion, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificada
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,

expresado en unidades CUMPLE CUMPLE
convencionales y volumenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estas insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicién,
con la descripcidn y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicién....

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Desarrolladora
Glar,S.A.deC. V., en
asociacién en
participacién con
Alquimia Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

6.- Procopesa,

DOCUMENTOS S. A deC. V.

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccién,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caras:terfstlcas especf.ﬁcas, las CUMPLE CUMPLE
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las
partidas requeridas en los
catalogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Canstruccion de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

Documento T20.- Integracion
del catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, CUMPLE NO CUMPLE :
materiales, tecnoldgicos y
demds requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacién.....

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

i
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JALISCO

ESTAGO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Desarrolladora
Glar,S.A.deC. V., en

asociaciéon en
6.- Procopesa,

DOCUMENTOS s. A deC. V. partic_ip?ciﬁn con
Alquimia Grupo
Constructor,
I S.A.deC. V.
Documento T22.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con Ia_ met-odnlogla para CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo

que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato

por este motivo...

Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
propaosiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE .

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de |la propuesta técnica, se verificé que el licitante Desarrolladora
Glar, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multianual, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcion de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcidn clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generalesy particulares a fin de que en el tramo de vialidad se conozca el plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la operatividad mas adecuada para la via de comunicacién a intervenir, indicando los
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucion con duracion de cada una de las acciones por

ejecutar.

o B B -
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El Licitante describird con precision la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido
en el Anexo 1 “Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, incluyendo el procedimiento
constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencion de la
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccidn de
Proyectos (Project Management).

Sera indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales deberd ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendra que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catalogo de Partidas, considerando el plan de
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacion a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucion de los trabajos debera ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T11 “Descripcidn de la planeacion integral del Licitante”
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1
“Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, que consta de (Topografia, EMS y DP, Geométrico,
Seflalamiento Definitivo, Proteccién de Obra, Semaforizacion, Proyecto Arquitecténico, Proyecto
Hidraulico) y su programa de ejecucion con duracién de cada una de las acciones por ejecutar. Asi mismo
no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catdlogo de Partidas y su plan de trabajo a través
de una metodologia enfocada a Direccidn de Proyectos (Project Management).

Asi mismo no considera los alcances de los trabajos ni metodologia indicados en el Anexo 4 “Alcance de los
Trabajos”, en su procedimiento constructivo desglosa 3 fases sin embargo describe los mismos trabajos a
ejecutar en esas tres fases. A su vez, hace referencia a trabajos distintos a los de esta licitacion Pdblica
Multianual y a los solicitados en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”.

T g v
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones |, IVy V de |
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T20.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademads de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccidn.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T20 “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, no considera con cargo a sus indirectos las siguientes aclaraciones asentadas en la primera,
segunda y tercera acta de junta de aclaraciones:

* El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes,
etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII del capitulo |, Titulo
Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia
de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, |la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social y
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

* Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales.

¢ Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo
“Manual de sefializacidn vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccién en zonas de obras viales”.
Debiendo considerar en su propuesta tanto en Documento impreso como en archivo digital por lo tanto,
no cumple con los requisitos solicitados en las Bases de esta Licitacion Publica Multianual.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
i A .V, ociacion en ,
1 E);;:sk;:ric’)g.szes‘ca?t\ef, S.A.deC. V., enas participacion con $323'702,466.45
2 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $331°484,071.58
Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con
3 |Caminosy Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y Sefialamientos de $334'917,663.67
Infraestructura, S. A.de C. V.
4 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V. $343'999,348.06
5 | Megaobras, S. A.de C. V. $368'840,175.53
6 |Procopesa,S.A.deC.V. $412°623,990.44

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminaciéon por rango de aceptacion, se requirid y se verific que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado ni los intereses por la implementacion de la Obra Publica Multianual.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacidn entre el resultado
de la suma del capital o amortizacion mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.
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lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrd
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacion menos la Provision de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i.  “Flujo de Operacidn” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos
de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtualesy,

ii.  “Provisidn de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causado y

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de lal a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la

evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.
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3.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta economica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacion de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisidn externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccion de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

[l Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.
Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo

Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

A
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento, més los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos,
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del
Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los
formatos: 3-Rl “Determinacion del Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacién del Pago Componente
Capital en Riesgo” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
v una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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UCIT ACEOI\I PUBUCA Nﬂ. SIOP-E-PAV-OB-I.P-CIJ%

____.__._..._.._._.___r_’....__.. TEnEEY

Pawmentacmn con concreto hidraulico de Av. Camlno Real a COllma, tramo Penferlco Manuel
Goémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro
Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco. Frente 4.

JALISCO

GO@IEAND DEL ESTADO

$360,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMQ ACEPTABLE:

15%
$279,053,850.39
$355,710,336.59
$297,250,271.30

$341,837,812.00
$252,662,730.61

| A EASAcn A
1|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $279,053,850.39| $323,702,466.45 SE ACEPTA
participacién con Haro Rent, S.A. de C.V.
2|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de | $285,762,130.67| $331,484,071.58 SE ACEPTA
C. V.
3[Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en $288,722,123.85| $334,917,663.67 SE ACEPTA
participacion con Caminos y Plataformas, S.A.de C.V.y
Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C. V.
4|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $296,551,162.12| $343,999,348.06 SE ACEPTA
5|Megaobras, 5. A.de C. V. $317,965,668.56| $368,840,175.53 SE ACEPTA
6|Procopesa, S. A. de C. V. $355,710,336.59| $412,623,990.44| SE DESCALIFICA

3.2.-

Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo

directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por c
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Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

PROPUSSIC PROBUESTEY. |- MERCARD
I, IMPORTE POR MATERIALES $111,367,991.43) $122 858,253.31 $113,735,327.51/

Il IMPORTE POR MANO DE OBRA $23,714,896.50| 534,159,434 51 §27,560,066.28|
11l IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO £11,348 347,47/ SA0,4B9,077.14 30,450,645.09|
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 522,857,543.20 533,972,388 83 524,674,358,40)

(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $59,150,032.55) 575,235,307.11 $68,869,426 63|
LOS CO5TOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

TR £ £ e " Y=

1. IMPORTE POR MATERIALES §122,858,253 81 $112,066,546,44 §111,367,991.83 5$112,5484,666.29
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA $28,034,939.93 523,714,896.60 527,080916.38 $27,564,2B2.63 534,159,494 51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 511,348,347.47 $32,282,479.98 540,489,077.14 $34,171,994.75 5$24,897,510.54
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 5162,241,601.21 $164,063,873.02 5184,164,763.22 $173,104,269.27 $171,601,671.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 572,841,758.50 $22,857,543.30 524,174,762 73 525,9034555,52 $33,972,388.83
{INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTC (INCLUYENDO 568,415,613.86 S71,083,515.17 559,150,032.55 $67,105,150.87 §75,235,307.11
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA

GBAA PUBLICA MULTIANUAL)

2. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 523,686,316 55 522,043,257 59 519,352.219.62 5$27,457.626.08 $35,699,153.70
PRESUPUESTO TOTAL $275,053,850.39 $285,762,130.67 5288,.722,123.85 $296,551,162.12 $317,S_65.E§I_’.6

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| Mive Construcciones, §.4-de CV, el

. - Expekta Construcciones, S.A. de CV., ! LR by asociacion an participadcn o Yo R i |
‘RUzRas en asocacidn en particpacon n || U oo “m’a’ Caminos y Plataformas, S, e CV.y “‘“"’g:"""’"“"‘ |' Magaobras, 5. A. de C.V.
: | Haro Rent, 5. de CV. BURS & Viaiidades y Sefialsmientos de 4 .

T A s RS o G| s o= e 4R e || faestructra, . Ade €.V, _ |
B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00) 51,668 78107 5000 $2,367,335.68 $1,180,661.21|
9. INSLIFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE GBRA $000) §3845,169.68 $479,150.00) 3000 $0.00
10 INSUFI CIENCIA PARGIAL DE MAQUINARIA Y §19,102,287.62 5000 $0.00) $0.00) $5,553,13455,
EQUIFD
11, INSUFI CENCIA PARTIAL DE COSTOS $1,733,699.75 51817,415.20 $500,195.67 s0.00] $0.00]
INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
[SUPERVISION EXTERNA)
12. INSLIFI GENCIA PARCIAL DE FINANCAMIENTO $448,812.78 5000 $9,719,394.08 51,764,275.76 $000

(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL)

13, INSUFIQENCIA TOTAL: 8+9+10+11412 $21,285,810.15 $7,331,365.85 $10,698,739.75| $4,131,611.84 $6,743,795.77)
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: UTILIDAD - $2,400,506.41/ 14,711,891 63 $8,653,479 87 $23,326,014.64 528,955,357.92
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA

MPORTEDELA | RESULTADODELA  RESULTADODELA

PROPUESTA  PROPUESTACONNA  VALUACN
1|Expekta Construcciones, 5.A. de C.V., en $279,053,850.39 $323,702,466.45 CUMPLE SOLVENTE
asociacién en participacidn con Haro Rent,
S.A.de C.V.
2|Estructuras, Construccionesy $285,762,130.67 $331,484,071.58 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A.de C. V.
3|Mive Construcciones, S.A. de C.V., en $288,722,123.85 $334,917,663.67 CUMPLE SOLVENTE

asociacidn en participacion con Caminos y
Plataformas, S.A. de C.V. y Vialidadesy
Senalamientos de Infraestructura, 5. A. de

C.V.
4|Samier Edificaciones, S. de R.L.de C.V. $296,551,162.12|  $343,999,348.06 CUMPLE SOLVENTE
5|Megaobras, 5. A. de C. V. $317,965,668.56|  $368,840,175.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

vo 8
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La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica
dentro de la décima cuarta sesidn extraordinaria del dia 07 de marzo de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con
Haro Rent, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico
de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez Morin — Av. Ramdén Corona — San Agustin,
en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 4, por un

monto de $323°702,466.45 (trescientos veintitrés millones setecientos dos mil cuatrocientos sesenta y -

seis pesos 45/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra Publica
Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a

$33°672,972.67 (treinta y tres millones seiscientos setenta y dos mil novecientos setenta y dos pesos *

67/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0054-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:47 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1780 dias naturales, tomando como fecha de .

inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.
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Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 07 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién *
en participacion con Haro Rent, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A.

de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de
C.V. ‘

l
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