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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026, para la
contratacion de obra piblica: Construccién de Av. Federacion, de la carretera estatal c6digo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 13+164 al 13+244, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026, se inscribieron a participar 48 Licitantes.

propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las %

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

2 | Armaqgop, S. A.de C. V. Se desecha $0.00
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. >e acepta propuz_e’sta $8'221,237.61
para su evaluacion |
t
4 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V. SEEEEpLa propug:s @ $6'968,016.35
para su evaluacion

Se acepta propuesta $7°632,555.14

para su evaluacion ,'\\
~ J :
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1 | Arcamo Grupo Constructor, S. deR. Lde C. V. $7'893,294.46

- 5 |Construarenda, S. A.de C. V.
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A,
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°239,094.36

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°597,086.36

Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°'735,498.23

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°491,791.62

10

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
S.A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°300,025.57

11

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°354,074.04

12

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°754,983.49

13

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°929,153.56

14

Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

§7°'517,441.28

15

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°986,238.75

16

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8379,015.88

17

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8214,815.16

18

Rastico Mexicano, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°435,598.81

19

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$6'766,378.51

20

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'414,430.19

21

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

§7°096,682.61

22

Tecorsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'007,677.92

23

Triqual, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°940,259.13

24

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°137,117.00
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Armaqgop, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 4.2.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 6.1. documentos que
integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Gallery Proyect,S. A. de C. V. $6'754,983.49
2 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $6'766,378.51
3 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6'968,016.35
4 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $7°096,682.61
5 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $7°137,117.00
6 |Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $7'239,094.36
7 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $7'300,025.57
8 | Disefo Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $7'354,074.04
9 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°414,430.19
10 |Rdustico Mexicano, S. A. de C. V. S§7°435,598.81
11 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°491,791.62
12 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $7°517,441.28
13 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7°'597,086.36
14 | Construarenda, S. A. de C. V. $7°632,555.14
15 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $7°735,498.23
16 | Arcamo Grupo Constructor, S.deR.Lde C. V. $7°893,294.46
17 |Kiper, S. A.de C. V. $7°929,153.56
18 |Triqual, S. A. de C. V. $7°940,259.13
19 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $7°986,238.75
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No. Licitante Importe con IVA
20 |Tecorsa, S. A.de C. V. $8'007,677.92
21 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $8'214,815.16
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $87221,237.61
23 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8'379,015.88

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidon binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién. (

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- .- Cha .
e Gall v peovary 2.- Samier Tzrracear":":sz 4.- Soluciones. 5.- Constructora
DOCUMENTOS ; S.A ;2 C J . Edificaciones, PRI y Terrestres Cava, Alerbos,
S.deR.L.deC. V. (S P TR S.A.deC. V. S A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta ‘
de decir verdad de que |a
firma plasmada en los |

documentos de la \
RroRasiciin bocula y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de |
la persona facultada para
ello, anexando copia simple \
por ambos lados de |a \
identificacidon oficial vigente
can fotografia para su
cotejo... ‘S

Cor ‘
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2.- Samier 33 Ché\’.rez 4.- Soluciones 5.- Constructora
DOCUMENTOS 1 ;ia:ecr’i I::rc:yect, Edificaciones, Ti:::f;f: y Terrestres Cava, Alerbos,
e it S.deR.L.deC.V. S ;I S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T2.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Daocumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y (
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
dicimentses debets CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efactos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

2.- Samier
Edificacionesf
S.deR.L.deC. V.

4.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC. V.

1.- Gallery Proyect,

DOCUMENTOS S.A.deC. V.

5.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

exprasado an Horas e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocataria...

CUMPLE
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5 3.- Cha 5
T G ailon provtis 2.- Samier Terracer::sz 4.- Soluciones 5.- Constructora
DOCUMENTOS T By d‘i. c J L Edificaciones, sy y Terrestres Cava, Alerbos,
i D] S.deR.L.deC. V. SAdeC:U S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

; i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

QS
Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documenta T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
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A 3.- Chavez i
1= Gallery Proyact 2.- Samier ot 4.- Soluciones 5.- Constructora
DOCUMENTOS : Sy ? Edificaciones, R Terrestres Cava, Alerbos,
g2 S S.deR.L.deC. V. SAdeC’V S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
salicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acta de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidon

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ranifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de l

sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA GUNIE-E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

155 7.- Constructora | 8.- Disefo
6.- Construccion, iy e L2 11.-
e Inmobiliaria Ingenieria 9.- Sandstone 10.- Ristico
Desarrollo y Constructora

DOCUMENTOS Especializada | Construccién Global, Mexicano, z
Proyectos JMR, c.villa Grow S.A.deC.V. | S.A.deC.V Campulal,
S.A.de C. V. v : £ el SAET T Gia S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
elle, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Oy \
"\ Y X
. \ j}
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DOCUMENTOS

6.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

7.- Constructora

e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC.V.

8.- Disefo
ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

10.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

11.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
{gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las partirularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentesal
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el prapadsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3 7.- Constructora | 8.- Disefo
6.~ Construccion, e SERE ria 11.-
Decotiollo e Inmobiliaria Ingenieria 9.- Sandstone 10.- Rustico et s,
DOCUMENTOS y Especializada | Construccién Global, Mexicano, anscona
: Proyectos IMR,

S.A.deC.V C.villa, Grow, S.A.deC.V. | S.A.deC.V. sc:n;puéal\';
SRR S.A.deC.V. |S.A.deC.V. : .A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan persanas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser

congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

%
conceptasiindicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
sategorias propuests por ¢l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

Ptiblica en la convocatoria y {. \
bases de licitacién...

3\

\
N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
é?; Infraestructura

y Obra Publica

Ak
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026

CONIERNO DEL EATAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construccion, JiConstriictora

e Inmobiliaria
Desarrolloy

E iali i
Proyectos JVR, spg:;ll;ll;ada Construccion
S.A.deC. V. g it

8.- Disefio
DOCUMENTOS

Ingenieria

ro ik 11.-
9.- Sandstone 10.- Rustico
= Constructora
Global, Mexicano,
Grow, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto

Campujal,
S.A.deC. V.

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracterfsticas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacion permanente,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

{
Documento T12.-
Relacian de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE
DUCL-JmEntu T14.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

f
CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Relacién de bancos de

|
CUMPLE
3 CUMPLE
material...

CUMPLE \'\
\
\
\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2ALISCo

DOCUMENTOS

6.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa,
S.A.deC. V.

8.- Diseno
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

9.- Sandstone
Global,

S.A.deC. V..

10.- Rastico
Mexicano,

S.A.deC. V.

11.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%
JALISCO

COBIERNO

OEL ESTADQ

DOCUMENTOS

12.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

14.-
Construarenda,
S.A.deC. V.

15.-
Constructora
Anguibara
N.G.,
S.A.deC. V.

16.- Arcamo
Grupo
Constructor, S.
deR.LdeC. V.

17.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es
autografa de la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fatografia

para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria v
bases de licitacion,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
lienado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=

D

Infraestruchure %6
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIEAND BEL E4TADO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
12.- Mayar 13.- 14 16.- Arcamo
Corporativo de | Construccionesy R constructora Grupo 17.- Kiper,
DOCUMENTOS MYAE 2 Construarenda, Anguibara 2
Ingenierias, Pavimentos GO, S. A. de C. V- N.G Constructor, S. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A. deC. V. FCi 2 ivmtt g V. 1
SAdECiV. | Tefdascl
Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
shisits decaimanirsa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la
obra con el propdsito
de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no /
participan personas
inhabilitadas en las
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el

licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]
Infraestructura &ﬁ%@

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Mayar 13.- 154 16.- Arcamo
Corporativode | Construccionesy b Sortnuctors Grupo 17.- Kiper
DOCUMENTOS RSk X Construarenda, Anguibara o g
Ingenierias, Pavimentos GO, S.A.deC.V N.G Constructor, S. S.A.deC.V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V. SRS D deR.LdeC.V.
S.A.deC. V.

Documento T8,-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos na mayor a
un mes calendario...

Documento TS.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el {

licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en jornadas, conforme

a los plazos

determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Plblicaen la

convocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por fa
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la

convocataria...

CX

\I
"
N\
W/

., N\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%l? _ | yObra Publica :
o’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0150-2026

JOBIERAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
12.- Mayar 13.- 16.- Arcamo

0 - 14.- C
Corporativode | Construccionesy GOtk ::St:?ba:;a Grupo 17.- Kiper,
Ingenierias, Pavimentos GO, ! et Constructor, S. S.A.de C. V.

S.A.deC. V. N.G.,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC.V. deR.LdeC. V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo

de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada
en unidades
convencionales y
voltimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad,
arrendadas con o sin {

opcion a compra, su 3
ubicacidn fisica,
modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-

Integracién del
600 de cancaptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente... f\.\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

=
S
y Obra Publica (®RIEIE

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0150-2026 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.-
12.- Mayar 13.- 16.- Arcamo
Corporativo de | Construccionesy e consuuctaia Grupo 17.- Kiper
DCCUMENTOS i X Construarenda, Anguibara L ¥
Ingenierias, Pavimentos GO, S. A deC.V N.G Constructor, S. S.A.deC. V.
LA, . V. .G.,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A deC. V. deR.LdeC. V.
Documento T19.-

Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP conla
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Dpinién de
cumplimiento de ’
ohligaciones fiscales
en sentido positivo v

vigente a la fecha del
acto de preseniacion
y apertura de
proposicicnes,
emitida por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

a
S22
Inf t tura
&9, y Obra Publica. ek
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Axioma | 23.- Pavimentos

: 19.- Medgar 21.- Rencoist i
DOCUMENTOS 18:7 Iriqual, Construcciones, 20 decorsa, Construcciones, Proyet.:tofs = Indusﬂtnales Y
S.A.deC. V. S.A deC.V S.A.deC. V. S A deC.V Ingenieria, Urbanizaciones,
P el A JIEg S.A.de C. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografadela
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
bases de licitacién, |
anexos técnicos —
econdémicos (guias de ’
llenado} y modelo de
contrato...

Documento 13.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \J/
construccién
aplicables, asi como
estar canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la abra y sus
condiciones
ambientales asi como
S —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura gqﬁ?
% ? y Obra Publica :

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 19.- Medgar 21.- Rencoist 22, 20XI0MA L3 Pa\n_rn antos
18.- Triqual, z 20.- Tecorsa, : Proyectos e Industriales y
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, e R
S.A.deC. V. S. A deC.V S.A.deC. V. S.A. deC.V Ingenieria, Urbanizaciones,
T Flige Si o S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no
participan personas t

inhabilitadas en los
EEFriinGs dEFariEl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026 I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Axioma 23.- Pavimentos

2 19.- Medgar g 21.- Rencoist
18.- Triqual, 3 - 5 i
DOCUMENTOS 8.2 Jrioy Construcciones, Ehadceorss, Construcciones, Proyefrto’s s Indus:tna‘lesy
S.A.deC. V. S.A.dec.V S.A.deC. V. S A decv Ingenieria, Urbanizaciones,
AL S L it S.A.deC.V.- S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,

detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
ficiahts, $iphesidio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en jornadas, conforme
a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documenta T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por &l
licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Axioma 23.- Pavimentos
Proyectos e Industriales y
Ingenieria, Urbanizaciones,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

19.- Medgar 21.- Rencoist

= 20.- Tecorsa, :
Construcciones, S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. s it S.A.deC. V.

18.- Triqual,

DOCUMENTOS S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo

de instalacidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
proepuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si sen de su
propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su (
ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... /

Dacumento T16.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion \
o negativa, para \
descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE "xl
estimaciones de los \
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) \
para ser aportado A
voluntariamente... S N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
JeP
infraestructure
& [ &
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0150-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; i 22.- Axioma 23.- Pavimentos
19.- -

etear 20.- Tecorsa, 21 Rencoist Proyectos e Industriales y

18.- Triqual, f 1
DOCUMENTOS Const ;

.S.A. deC. V. :n: r:zc(::m-\l,es, S.A.deC. V. Ct;nf:r::.::or\\’es, Ingenieria, Urbanizaciones,
i e e P S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metndol_ngla Para CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
projosiciones,

emitida por 2l Servicio

de Administracidn

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellase reflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
paries.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Pagina 22 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
nrraesiructura ‘b
€[, | vObraPublica 5IC

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

dOAIEAND DEL ESTADO

%

SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Gallery Proyect, S. A. de C. V. $6'754,983.49
2 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. ' S6°'766,378.51
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. 7 $6°968,016.35
4 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. 57°096,682.61
5 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $7°137,117.00 N
6 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $7°239,094.36 |
7 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $7°300,025.57
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $7'354,074.04
9 |Sandstone Global,S. A. de C. V. - $7°414,430.19 |
10 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. §7°435,598.81
11 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. ' $7°491,791.62
12 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. ' $7'517,441.28
13 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. . $7'597,086.36
14 | Construarenda, S. A. de C. V. $7'632,555.14
15 | Constructora Anguibara N.G.,S. A. de C. V. $7°735,498.23
16 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $7'893,294.46
17 | Kiper,S. A.de C. V. $7°929,153.56
18 | Trigqual, S.A.de C. V. $7°940,259.13
19 | Medgar Construcciones, S. A.de C. V. $7°986,238.75
20 | Tecorsa, S. A.de C. V. $8°007,677.92
21 | Rencoist Construcciones, S. A.de C. V. $8'214,815.16
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $8221,237.61
23 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8°379.015.88
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

s

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento. \

———
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ITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-0

=

Federacion,

Construccion de Awv.

de la carretera estatal cddigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular
"Amado Nervo", del km. 13+164 al 13+244, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

JALISCO

GOBIERAND DEL ESTADO

$8,326,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DEI.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%

$5,823,261.63
$7,223,289.55
$6,522,104.54

$7,500,420.22
$5,543,788.86

Gallery Proyect, 5. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Chévez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.

Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.

O U BR W N e

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
Disefo Ingenieria Construccién Grow, S. A.de C. V.
Sandstone Global, S. A.de C. V.

10|Rdstico Mexicano, S. A. de C. V.

11|Constructora Campujal, S. A. de C. V.

12| Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.
13|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
14(Construarenda, S. A. de C. V.

15|Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.
16|Arcamo Grupo Constructor, S.de R. Lde C. V.
17|Kiper, S. A.de C. V.

18|Triqual, S. A. de C. V.

19| Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

20|Tecorsa, S. A.de C. V.

21|Rencoist Construcciones, S. A.de C. V.

22| Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.
23|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

00~

w

$5,823,261.63
$5,833,084.92
$6,006,910.65
$6,117,829.84
$6,152,687.07
$6,240,598.59

$6,293,125.49
$6,339,719.00
$6,391,750.16
$6,400,998.97
$6,458,441.05
$6,480,552.83
$6,549,212.38
$6,579,788.91
$6,668,532.96
$6,804,564.19
$6,835,477.21
$6,845,050.97
$6,884,688.58
$6,903,170.62
$7,081,737.21
$7,087,273.80
$7,223,289.55

$6,754,983.49
$6,766,378.51
$6,968,016.35
$7,096,682.61
$7,137,117.00
$7,239,094.36

$7,300,025.57
$7,354,074.04
$7,414,430.19
$7,435,598.81
$7,491,791.62
$7,517,441.28
$7,597,086.36
$7,632,555.14
$7,735,498.23
$7,893,294.46
$7,929,153.56
$7,940,259.13
$7,986,238.75
$8,007,677.92
$8,214,815.16
$8,221,237.61
$8,379,015.88

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiaies,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno delos Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le zorresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES

MANG DE OBRA 5524,380.52] $1.217,959.85|  $966,758.20 /
MAQUINARIA Y EQUIPO 5378,566.62| 3108824358  $709,986.20|

COSTOS INDIRECTOS $256,877.06|  $783,004.06| _ $454,197.84

FINANCIAMIENTO $1,442.21 52191171 $11,837.77 |

= AR

1. IMPORT! LES g $3,253, 67.9682% 53, \ i E 53,644,976.59 65.7537%| 53,306,198.10| g $3,357,836.21

11, IMPORTE POR MANO D'E OBRA 22.6694% $1,100,111.91| 21.2324% $1,030,379.67 ) % 51,067,347.03 19.8594% 5998,562.84] 23.2018% $1,189,625.18|

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2928% 5499,433.59 10.7994% 5524,077.97| 10.1154% 553031145 14.3868% $723,392.53 11.3089% 5579,841.38|

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,852,854.85 100.0000%| 54,852,854.85 100.0000%| $5,242,635.08 100.0000% | $5.028,153.47 100.0000%] $5,177.302.77

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.99104% 5290,736.48 7.82994% 5379,975.62 4,89977% $256,877.06 10.93909%, $550,034.18 63968635 §327,986.38 |

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31001% 515,945.55 0.37604% $19,677.54 0.39B43%| $21.911.71 0.02585% 51,442.21) 0.19763% 510,781.29 \

VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.30000%:| $634.623.05 10.50000% $551,513.34 R.25000%| 5455.517.47| 9.10000% 5507,746.33 12.00000% 5655,928.45 \
ViIl. PRESUPUESTO TOTAL §5,823,261.62 $5,833,084.92 §E.Dﬁﬁ,!l.9.65 56,117,829.84 $5,152,687.07 \l

™\
3 g\
\\
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s363L76252) - $3576,331.23
$861;79283
$773,373.3¢ 14.0976%,
$5,211,547.40 100.0000%
$573,27021 8.50000%

1. IMPORTE POR MATERIALES 678191%| $3,57367253 82.8562%! $4,364,055.94 63.6784%
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 173169%)  5912433.00 99559%) 552438052 14.7030% | 13.7278%|  $980,339.70
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 148640%(  5783249.03 74873%| 537858662 13.2819% 125938%|  $665963.40
IV IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 45,269, 420,62 100.0000%| 55,267,023.08 100.0000%| 100.0000%| $5,288,071 62

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000%| 526347003 9.00000%)  $474,032.08 9.00000%| 9.00000%|  $475926.45 11000007

5334,626.70
$736,456.58
55,365,862.99

V1. IMPORTE POR FINANCLAMIENTO 0.20000%|  $11,065.78 0.06250% §3,588.15, 0.30587%|  §17,53049 0.14882% $B608.97
V1. |MPORTE POR UT/LIDAD PROPUESTA 12.00000%|  $665.274.89 9.00000%|  $517,017.50 §578,16286  10.09000%|  §534556.74
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $6,240,598.59 $6,293,125.49 $6,339,719.00 56,391,750.16 $6,409,998.97

.umﬁm‘wptm,
de R Lde C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 683 9,882.6 ] 1 66.2473%( 53,632,255.16 799062%| 54,380,631.00) 79.5433%|  54,290,92781) 64.5231%)
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 51,074,382 26 J34%)  5913,258.27 18.5990%| $1.019,759.83) 116692%| 96397304 12.3967% 5668,681.98 19.1391%
111 IMPORTE POR MAQINARIA Y EQUIPO 14.2678%|  §764,530.86) . 1948% $829,239.87 15.1537% $830,861.01 B4246%)  H461857.53 BOSADW| 543443852 16.3379%
IV.IMPGRTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%4| $5,358,855.38 A 55,457,388.21 100.0000%( 5548287600 | | 100.0000%| 55,482,218.77 100.0000%) 55.394,048.31 100:0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  5482,297.07 6354,730,10) 1143007%(  5626,596.62 B.00000%  5438577.50) £ 6 5647,285.30 B.78608%|
VI IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35793% §20,507.24 $13,367.87 0.14780% 58,029.95 0.06250%] $3,700.50 . $3,77583 0.24063%
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% §586,206.07 ¥ 5690,302.492 7.00000%| 5428302 18] 1200000%] 571033361 2 5 §725,413.19] 7.91667%
VIl PRESUPUESTO TOTAL $6,480,552.83 $6,549,212.38 $6,579,738.91 56,668,532.96 $6,804,564.19

[

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.6664%| 53,492,701.89 66.6639%] 53,671 6L.1245%| 53,643001.58 69.3730% £ 4 70.1920%)| 54,163,558.87) £3.9013%
11. IMPORTE POR MAND DE DBRA 19.8398%| 51,042,566.59 16.5819% 5935,324.87| " 193170%| 51,132,750.50 16.78B%| $395,071.65 16.3011%) §366,327.30 209073% 1
111 IMPORTE FOR MACUINARIA Y EQUIFD 13.4337% §703,802,12| 16.3543%) 5900, 756.40 185581 51,083,243.58 13.8381%| 532017841 13.5065%) 580118324 15.1913%| 5324973393
IV. IMPURTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,232,070.60 100.0000%| $5,507,779.72 100,0000%| 35,363,5395.88 100.0000%| 55,925.952.03 100.0000%| 55,331,669.96 100.0000%| 55,825,516.52

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.94548% §783,004 06 10.03020%| §552,441.32] S8M50%| 34271124 6.00000% $355,617.12, 5.50000%) $326.241.85) 10.98000%, 5639,641.66
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33370% §10,095.73 0.29879% 518,107.33 0.00000% $0.00] 0.14000% 58,725.60] 0.16600% 510,383.13 0.15063% $9,738.:59]
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.72095% $783,62147] 12.70000%| 5771.947.70 10.66667%|  $662,050.03 12.00000% §754,363.77) 12.50000%) §733.537.48 11.00000%| $712,238.56
i\-‘tll PRESUPUESTO TOTAL $6,845,050.97 $6,884,688.58 §6,503,170.62 $7,081,737.21 $7,087,273.60 . $7,223,289.55

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
niimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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ficaciones, 5. de R;

| deC.V. | S.A.deC.Ve L Ade GV

bR U A R A G fieallives it aRiy desst/ i il Vsl e Bl | 1 L R e T s B Fbdniig
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $458.742.36 $413,594.50 $67,015.12) §405,793,61 5354,155.50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00) 50.00 50,00 S0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y §210,492.61] $185,908.23 $179,674.74 $0.00 §130,144.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS - $163,461.35 574,222.21 $197,320.78, $0.00 512521146
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00) 50.00 $10,395.56 $1,056.48
INSUFICIENCIA TOTAL: $832,696.33 8673,724.95 $444,010.64 $416,189.17 5611,568.26
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -$198,073.29 -5122,21161 511,506.83 $91,557.15 $44,360.19
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

f i
andstone Gioba, . A de €.V, Ristico Mexicana, 5.4, de C. Vi el

Grow, 5, Aide TV, 1
BT WL 2 e eIV u = sl B I it ey, ok i | IERTEE e ; by
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $138,319.13 $80,229.19) $135,510.48
INSUFIQENCIA PARTIAL DE MANO DE OBRA. §54,259.20 5442 377 58| $194,701.98| $0.00] §104,385.37 $82,131.50
INSUFIQENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY 50.00) $331399.58 51259572 544,016.80 $0.00) 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $130,72681 50.00 0,00 $0.00) 50,00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $771.99) 59,243.61) 5346.92 $0.00] $3.22831 $0.00)
INSUFIOENCIA TOTAL: $384,077.07 $782,026.93 $1208,204.63 $124,24599 5243304.66 582,131.50
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $281.197.72 -5265,008.98 5365,243.45 §453,916.85) 534075209 5504,721.14
INSUFIOENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Py =T

5192,109.05 50,00 $79,736.55 50.00 5000 $0.00

INSUFICIERCIA PARCIAL DE MATERIALES

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 5000 §51493.83 5000 $327,027 96, $§188,076.22 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAGUINARIAY 5000 5000 50.00) 5248,128 67 $275,547.68 50,001
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5000 593.46173 5000 §156203¢ 5000 50,00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00) 5280782 §8,137.27 $8,061.94 5000
INSUFITIENCIA TOTAL: $192,109.05 $152,967.67 $82,54437, 5598914.25 5581,685.85 5000
SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $394097.02 $537934.76 $345,75731 §112,025.37, $143,721.35 138,934.08
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

§58,990.03

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $219,283.92 540,293.25] 50,00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 53143333 50,00 50,00 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $6,184.08 5000 5000, $0.00 50.00 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 5111,476.60 $98,580.71] $127,955.99 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANGAMIENTO $0.00 50.00 511.837.77 $3,042.17) §1,449.54/ $2,099.00
INSUFICIENCIATOTAL: $12547180 $71,72659 $192,30440 $101,622.89 $129,405.63 $2,099.08}
SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 543, 14757 sroni $469,743.63 5653,340.88 $654,131.87 $710,139.58
INSUFIOENCIATOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Gallery Proyect, S. A. de C. V. $5,823,261.63 $6,754,983.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|{Samier Edificaciones, S.de R. L.de C. V. $5,833,084.92 $6,766,378.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Chavez Terracerfas y Acarreos, S. A. de C. V. $6,006,910.65 $6,968,016.35 CUMPLE SOLVENTE
4|Soluciones Terrestres Cava, 5. A.de C. V. $6,117,829.84 57,096,682.61 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $6,152,687.07 $7,137,117.00 CUMPLE SOLVENTE
6| Construccion, Desarrolloy Proyectos JMR, S. A, 56,240,598.59 $7,239,094.36 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
7|Constructora e Inmaobiliaria Especializada $6,293,125,49 $7,300,025.57, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.Villa,S. A.de C. V.
8| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. $6,339,719.00 $7,354,074.04 CUMPLE SOLVENTE
9/Sandstone Global, 5. A. de C. V. $6,391,750.16 $7,414,430,19 CUMPLE SOLVENTE
10|Rustico Mexicano, S. A. de C, V. $6,409,998.97 57,435,598.81 CUMPLE SOLVENTE
11{Constructora Campujal, S. A. de C. V. S6,458,441.05 $7,491,791.62 CUMPLE SOLVENTE
12| Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. 56,480,552.83 $7,517,441.28 CUMPLE SOLVENTE {
13|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $6,549,212.38 $7,597,086.36 CUMPLE SOLVENTE
14{Construarenda, S, A. de C. V. $6,579,788.91 §7,632,555,14, CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Anguibara N.G., 5. A. de C. V. 56,668,532.96 $7,735,498.23 CUMPLE SOLVENTE
16| Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lda C, V. $6,804,564.19 $7,893,294.46 CUMPLE SOLVENTE
17|Kiper, S. A. de C. V. $6,835,477.21 $7,929,153.56 CUMPLE SOLVENTE
18{Triqual, 5. A. de C. V. $6,845,050.97, $7,940,259.13 CUMPLE SOLVENTE
18{Medgar Construcciones, 5. A. de C. V. 56,884,688.58 $7,986,238.75 CUMPLE SOLVENTE
20|Tecorsa, S. A.de C. V. $6,903,170.62 $8,007,677.92 CUMPLE SOLVENTE
21{Rencoist Construcciones, S. A. de C. V., $7,081,737.21 $8,214,815.16 CUMPLE SOLVENTE
22| Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A, de C. V. $7,087,273.80 58,221,237.61] CUMPLE SOLVENTE
23|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. §7,223,289.55 $8,379,015.88 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA ELTECHO
deC.V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econdémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. All Diaz Vidal, Director General de
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la vigésima sesion ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al
licitante: Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de Av. Federacién, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular
"Amado Nervo", del km. 13+164 al 13+244, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de
$67968,016.35 (seis millones novecientos sesenta y ocho mil dieciséis pesos 35/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°090,404.91 (dos millones
noventa mil cuatrocientos cuatro pesos 91/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0150-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de abril de 2026
a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
. REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, 5. A. de C.
V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Ristico Mexicano, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Construarenda, S. A.de C. V.

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Triqual, S. A. de C. V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.
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_TESTIGO SOCIAL T
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